

**Protokół z unieważnienia zapytania na roboty budowlane, dostawy, usługi do kwoty 129.999,99 zł netto.**

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na remont pomieszczeń budynku OSP zlokalizowanego w miejscowości Grochowa przy ulicy Zbigniewa Pawlaka 26 realizowany w ramach zadania pn. „Remont garażu i szatni w OSP Grochowa” zostało udzielone zapytanie do 6 firm, których lista stanowi załącznik do protokołu. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Do dnia 28.07.2024r. do godz. 23<sup>59</sup> wpłynęły pocztą elektroniczną 4 oferty, których otwarcia dokonano w dniu 29.07.2024r., niezwłocznie po terminie składania ofert. Oferty stanowią załącznik do protokołu.

Wpłynęły następujące oferty:

1. Usługi Budowlane Kacper Bogucki, Wilchta 68, 08-412 Borowie, na kwotę 148 338,00 zł brutto.
2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INS-BUD Kamil Przybyś, Kiedrzyń 56, 26-634 Gózd , na kwotę 149 944,38 zł brutto.
3. Qbik Jakub Łygan, al. Zjednoczenia 17/U-1, 01-829 Warszawa, na kwotę 189 555,83 zł brutto.
4. GROSS-CHEF PATRYCJA ŁABSZ, ul. Dalii2, 05-500 Nowa Wola, na kwotę 293 273,03 zł brutto.

W związku z faktem, iż otrzymane oferty przekraczają wartość jaką Zamawiający przeznaczył na zadanie oraz z brakiem możliwości finansowych Gminy zwiększenia środków na zadaniu, Zamawiający postanawia unieważnić zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe zostanie ponowione i ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego ze zmniejszonym zakresem robót.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na w/w zadanie pochodzącym z środków zewnętrznych, ponowne zapytanie będzie mogło być ogłoszone dopiero po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmienionego zakresu robót.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe.
2. Lista firm wraz z pokwitowaniami i datami przekazania.
3. Złożone oferty.

Podpis pracownika wydziału merytorycznego .....

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

*[Signature]*  
mgr inż. Lech Rajewski  
Upr. Bud. MAZ0526/OWOK/11

Podpis przełożonego wydziału merytorycznego .....

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH

*[Signature]*  
mgr inż. Leszek Trzmiel  
Upr. Bud. MAZ0517/OWOK/12

Podpis Burmistrza .....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*[Signature]*  
mgr Daniel Putkiewicz