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Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy 
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będący integralną częścią PROJEKTU BUDOWLANEGO pn. „Budowa parkingu wraz z siecią 

kanalizacji deszczowej i sieciami elektroenergetycznymi na działce ewidencyjnej nr 85/140 z 

obrębu 0019 w Józefosławiu, gmina Piaseczno” został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy parkingu wraz z siecią 

kanalizacji deszczowej i sieciami elektroenergetycznymi na działce ewidencyjnej nr 85/140 z obrębu 

0019 w Józefosławiu, gmina Piaseczno. 

 

1.2. Nazwa inwestora 
Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

 

1.3. Nazwa biura projektowego 
Dokumentacja została wykonana przez firmę Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Wólczyńskiej 61 lok. 68. 

 

1.4. Podstawa opracowania 
Formalną podstawą opracowania jest Umowa zawarta w dniu 11.12.2025 r. pomiędzy Gminą 

Piaseczno, ul. Kościuszki 5 z siedzibą w Piasecznie a firmą Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wólczyńska 61 lok. 68. 

 

1.5. Lokalizacja inwestycji 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w granicach administracyjnych województwa 

mazowieckiego na terenie powiatu piaseczyńskiego na terenie gminy Piaseczno w miejscowości Józefosław. 

Inwestycja usytuowana jest na terenie płaskim charakteryzującym się zabudową wielorodzinną niską oraz 

zabudowaniami na potrzeby oświaty. 

 

1.6. Cel przedsięwzięcia 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do 

wydania Decyzji pozwolenie na budowę, która stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

1.7. Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne 
Poniżej przedstawiono podstawowe akty prawne będące podstawą wykonania projektu: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz.1629, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 535 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 

463), 

• Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne; 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren przewidziany pod parking przy ulicy Kameralnej znajdujący się na działce 85/140 (obręb 0019 

Józefosław) zgodnie z aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

oznaczony jest jako 1Pt (teren parkingu publicznego). Posiada obecnie nawierzchnię utwardzoną z płyt 

betonowych typu MON. Nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych. Postój pojazdów odbywa się ukośnie 

do dłuższej krawędzi nawierzchni. Wjazd na parking odbywa się po przez zjazd z ulicy Kameralnej. 

 

3. ZAŁOŻENIA DO INWENTARYZACJI ZIELENI I GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ 

3.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowiły następujące materiały: 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

• plan sytuacyjnych rozwiązań drogowych, 

• zbiorczy plan kolizji dla projektowanego układu drogowego, 

• inwentaryzacja własna istniejącego zadrzewienia i krzewów. 

 

3.2. Zakres inwentaryzacji istniejącej zieleni 
W ramach opracowania wykonana została inwentaryzacja drzew i krzewów, na którą składają się: 

• określenie rodzaju, gatunku, 

• pomiar obwodu pnia lub pomiar szacunkowy w przypadku niemożności wejścia na teren gdzie rosły drzewa, 

• oszacowanie powierzchni krzewów i terenów zadrzewionych i leśnych, 

• uwagi dotyczące stanu drzew i krzewów. 

 

3.3. Projekt gospodarki istniejącą zielenią 
Projekt gospodarki istniejącą zielenią wykonano wykorzystując inwentaryzację istniejącego 

zadrzewienia, projekt drogowy oraz plan kolizji dla projektowanych rozwiązań drogowych. 

W projekcie gospodarki istniejącą zielenią uwzględniono wszystkie kolizje jakie powstały na trasie 

projektowanych rozwiązań drogowych i infrastruktury technicznej z istniejącą zielenią. 

Przewiduje się wycięcie drzew i krzewów kolidujących z budową drogi wraz przebudową kolidującej 

sieci uzbrojenia terenu. 

Przewiduje się do pozostawienia w pasie drogowym pojedyncze drzewa. Drzewa, zadrzewienia oraz 

obszary zarośli przeznaczone do usunięcia i adaptacji przestawione zostały graficznie na Rys. 1 oraz 

szczegółowo opisane w "Wykazie inwentaryzacyjnym drzew i krzewów". 
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4. PROJEKT ZIELENI 

4.1. Opis rozwiązań projektowych: 
W doborze gatunków kierowano się względami: 

1. Wybrano drzewa i krzewy o charakterze leśnym wpisujące się w siedlisko zabudowy jednorodzinnej ulicy 

Kordiana. 

2. Ponad to pełniące funkcje: 

a) Biocenotyczne: dające pożytek i schronienie drobnym zwierzętom, szczególnie ptactwu, 

b) Wzbogacające krajobraz: kwitnienie, owocowanie, przebarwienia jesienne naturalnych pokrój roślin, 

3. Uczytelnienie rysunku drogi, 

4. Wymagania dostosowane do leśnego siedliska (zacienienie i susza), 

5. Założeniem jest sadzenie roślin dorodnych, wysokiej jakości, w większej rozstawie, prowadzenie ich w 

formie naturalnej, bez zabiegów pielęgnacyjnych, 

6. Zastosowanie na początku drogi od ulicy Klonowej grup tawuły, gatunków powszechnie występujących, 

7. Zastosowanie trawników w pozostałych miejscach, gdzie nie ma możliwości zaprojektowania krzewów, na 

wąskich pasach przy nieruchomościach. 

8. Projektowane trawniki zostaną wykonane metodą tzw. „z siewu”, murawa powinna być odporna na trudne 

warunki, skład mieszanki traw dopasowany do warunków siedliskowych. Proponowana mieszanka traw 

powinna składać się z gatunków odpornych na suszę oraz wykazujące tolerancję na zacienienie 

obsiewanych stanowisk. 

 

4.2. Dane techniczne sadzenia drzew i krzewów 

4.2.1. Opis wstępnych prac ogrodniczych 
Wszystkie prace dotyczące zieleni należy przeprowadzić po zakończeniu ewentualnych robót 

budowlanych. Teren należy oczyścić z kamieni, śmieci i resztek po-budowlanych oraz przekopać glebę 

usuwając chwasty. Prace ziemne prowadzone w obrębie koron drzew istniejących powinny być wykonywane 

ręcznie. Humus miejscowy, który jest przeznaczony do sadzenia drzew i krzewów, należy dwukrotnie 

odchwaścić chemicznie z zachowaniem dwutygodniowych przerw między opryskami, a także pomiędzy 

ostatnim opryskiem a sadzeniem roślin. Przed przystąpieniem do sadzenia drzew i krzewów, przygotowane 

doły należy zaprawić urodzajną ziemią. 

 

4.2.2. Przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia 
Ogólne uwagi: 

• Prace ogrodnicze dotyczące nowych nasadzeń należy przeprowadzać po zakończonych robotach 

budowlanych. 

• Teren, po zakończonych robotach budowlanych, należy dokładnie oczyścić ze śmieci i resztek 

budowlanych, oraz przekopać jednocześnie usuwając chwasty i pozostałe śmieci i kamienie. 

• Grunt przeznaczony pod nasadzenia powinien zostać odchwaszczony i oczyszczony z zanieczyszczeń 

stałych. W przypadku obecności w podłożu zanieczyszczeń chemicznych, należy poddać go szczegółowej 

analizie. 

 

Przygotowanie terenu: 

a) w sąsiedztwie istniejących drzew: 

• W celu uniknięcia uszkodzeń korzeni, prace w sąsiedztwie drzew istniejących należy wykonywać ręcznie. 

Nasadzenia nie mogą zbytnio kolidować z systemem korzeniowym drzewa. 

b) pod nowe nasadzenia: 
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• Teren przeznaczony pod nowe nasadzenia, przed uprzednim sadzeniem roślin, należy spryskać uznanym 

herbicydem. Zabieg ten przeprowadza się (chyba, że producent preparatu zaleca inaczej) 5 dni przed 

planowanym rozpoczęciem prac związanych z uprawą gleby. 

• Warstwa powierzchniowa, grubości 5 cm, powinna mieć strukturę (rozdrobnienie) i powinna być 

wyrównana. 

 

4.2.3. Transport i przechowywanie roślin 
Już w szkółce należy zwrócić szczególną uwagę na stan kondycyjny pędów jak i całego systemu 

korzeniowego wybieranego materiału roślinnego, a podczas transportu do odpowiedniego zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniami. Należy mieć na uwadze, że wszelkie rany, złamania i uszkodzenia będą oczyszczone i 

zabezpieczone na koszt wykonawcy. Zarówno w czasie transportu, jak i okresie poprzedzającym sadzenie, 

rośliny należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie 

systemu korzeniowego, a także uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto należy zadbać o odpowiednie 

podlewanie roślin w tym właśnie okresie. 

 

4.2.4. Termin sadzenia 
Rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok o ile pozwalają na to warunki 

atmosferyczne. Rośliny liściaste z balotowaną bryłą korzeniową należy sadzić w stanie bezlistnym wczesną 

wiosną po rozmarznięciu gleby – w terminie od 15 marca do 15 maja lub jesienią – w terminie od 30 sierpnia 

do 30 listopada (przed zamarznięciem gleby). 

Należy brać pod uwagę przewidywane warunki pogodowe, które powinny cechować się: umiarkowaną 

temperaturą powietrza i gleby, dużą wilgotnością powietrza, dostateczną wilgotnością gleby, pogoda powinna 

być bezwietrzna, a nasłonecznienie umiarkowane. 

 

4.2.5. Technika sadzenia 
Uwagi ogólne: 

• Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem uwagi na uzbrojenie 

terenu. 

• Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby materiał roślinny oraz wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy. Wymiary i wymagania 

odnośnie roślin powinny zgadzać się z danymi zamieszczonymi tabeli wykazu materiału roślinnego. 

• Wszystkie zakupione rośliny powinny charakteryzować się dobrym stanem zdrowotnym, brakiem 

szkodników i chorób, a także być zgodne w wyglądzie z odmianą. Ponadto powinny posiadać prawidłowo 

rozwinięty system korzeniowy, odpowiedni dla wielkości i odmiany rośliny. Należy pamiętać, że materiał 

roślinny nie powinien zbyt długo przebywać w chłodni. 

• Sadzenie roślin należy przeprowadzić w sprzyjających warunkach pogodowych (czyli z wykluczeniem dni 

upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych). 

• W ogólnym harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość sprzedaży materiału roślinnego. 

• W trakcie prowadzenia robót, w szczególnych przypadkach, dopuszcza się korektę usytuowania roślin, po 

uprzednim uzgodnieniu z autorem lub inspektorem nadzoru. 

• Przy uwzględnieniu potrzeb sadzonego materiału wymagane jest zastosowanie odpowiedniego nawożenia. 
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Sadzenie krzewów liściastych z bryłą ziemi: 

• Wielkość i głębokość dołów wykonywana jest w zależności od zastosowanego materiału roślinnego. 

Zaprawianie dołów należy przeprowadzać według wyżej wymienionych zasad, a powierzchnię pod 

krzewami pokryć 3 - 5 cm warstwą rozdrobnionej kory z drzew iglastych. 

• Po posadzeniu należy stosować obfite podlewanie. 

 

4.2.6. Rozstaw sadzenia 
Przyjęte rozstawy sadzenia krzewów zostały oznaczone na projekcie zieleni wraz z ilością sztuk na 1 

m2. Krzewy sadzić w odległości 0,5 m od krawędzi pobocza i chodnika. 

Drzewa sadzić pojedynczo lub w grupie kilku krzewów, wg projektu, w odległości przynajmniej 1,5 m 

od krawędzi jezdni i chodnika. 

Nasadzenia projektowanych drzew, należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

• lokalizacje drzew należy wytyczyć w terenie zgodnie z projektem, 

• drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej, rozmiar dołu ok. 2-3 razy większy od bryły 

korzeniowej, głębokość i szerokość dołu powinny umożliwić swobodny rozwój bryły korzeniowej, 

• nie mniejsze niż 2,0 m – w przypadku wąskich pasów zieleni, dopuszcza się, aby jeden z boków dołu pod 

nasadzenie miał szerokość mniejszą niż 2,0 m (min. 1,0m) lub wykorzystując przy tym całą dostępną 

szerokość pod nasadzenie o głębokość dołu min. 1,0 m, 

• zaprawione ziemią żyzną, 

• drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym, 

• przed sadzeniem bryły korzeniowe należy obficie podlać, 

• zaleca się wykonanie zamulenia dołów (przelanie dużą ilością wody) pod nasadzenia, w celu sprawdzenia 

przesiąkania gleby oraz wykluczenia niesprzyjających warunków glebowych – zagęszczonej warstwy 

glebowej, 

• roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na tej samej głębokości na jakiej rosła w 

szkółce, ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryły korzeniowej, zapobiega zapadaniu się bryły, 

• ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi 

podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować ostrożność przy 

szyjce korzeniowej), 

• uksztaltowanie misy - zagłębienie o średnicy 70-80 cm i głębokości około 5 cm powinno być ukształtowane 

tak, aby umożliwić zatrzymanie wody w strefie bryły korzeniowej, zbyt głęboka misa będzie narażała drzewo 

na uduszenie w wyniku zasypania odziomka, 

• powierzchowne ukształtowanie nawierzchni w otoczeniu drzewa w celu umożliwienia spływ wód opadowych 

w kierunku drzewa, 

Uwaga: drzewo nie może być głębiej posadzone niż rosło w szkółce - nie wolno zasypywać szyi korzeniowej! 

• posadzone drzewo zabezpieczyć za pomocą 3 palików o średnicy min 8 cm (wysokość palików min. 200 

cm) wbitymi w podłoże na głębokość min. 40 cm poza bryłę korzeniową, 

• paliki połączyć listwami drewnianymi (3 sztuki –  u góry oraz 3 szt. u dołu). Pień drzewa mocujemy do 

palików syntetyczną taśmą elastyczną w kolorze ciemnozielonym lub czarnym. Paliki do stabilizacji drzewa 

należy zamontować poza systemem korzeniowym w taki sposób, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej 

rośliny. Dodatkowo należy wykonać wiązanie do zamocowania pnia do palików (3 paliki + wiązanie miękkie 

i podwójne sztywne z palików). Uwaga, wysokość palików oraz system stabilizacji dostosować do 

wysokości pnia oraz wysokości drzewa łącznie z koroną, 

• rośliny zaraz po posadzeniu nalży obficie podlać, około 10 litrów na każdy 1 cm średnicy pnia mierzony na 

wysokości 130 cm na jedno drzewo, 
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• w celu ochrony szyi korzeniowej oraz dolnej części pnia młodych nasadzeń drzew przed uszkodzeniem w 

trakcie podkaszania trawników, a także w przypadku zagrożenia obgryzania (zgryzania lub spałowania) 

roślin przez zwierzęta, zaleca się stosowanie koszyczków z tworzywa sztucznego wys. min. 30 cm. 

 

4.3. Wytyczne parametrów materiału szkółkarskiego 

4.3.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do wykopania, 

transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać 

wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roślin. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od 

szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem 

korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej, jakości, 

nieprzechowywany dłuższy czas w chłodni. 

 

4.3.2. Drzewa 
Drzewa powinny być w wieku powyżej 10 lat oraz dla I wyboru, prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

• drzewa o formie piennej, 

• min. 3 x szkółkowane, 

• obwód pnia na wysokości 100 cm: min. 20 cm – materiał jednolity w partii, 

• wysokość pnia nie mniej niż 220 cm – materiał jednolity w partii, 

• materiał I wyboru, 

• drzewa balotowane. 

 

4.3.3. Krzewy 
Przewiduje się sadzenie roślin z kontenerów. Poszczególne egzemplarze roślin wykorzystane do 

nasadzeń muszą mieć dobrze ukształtowaną bryłę korzeniową, muszą być uprawiane w szkółce minimum 2 

lata, w kontenerach. Wysokość i struktura części naziemnej roślin musi być poprawnie wykształcona w 

zależności od gatunku. Pąki i liście muszą być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych i prawidłowo 

wybarwione. Rośliny muszą mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy (bryła korzeniowa po wypakowaniu z 

kontenera nie powinna się rozsypywać). W okresie wegetacji końce korzeni powinny mieć jasne zabarwienie. 

Po posadzeniu, rośliny należy poddać działaniom pielęgnacyjnym, zgodnie wytycznymi dot. pielęgnacji 

posadzonych roślin. 

Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 

i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

• min. 2 x szkółkowane 

• posiadać min. 5 pędów równomiernie rozłożonych, z których min. 3 muszą spełniać wymagania, co do 

wysokości, wskazane w tabeli ‘Wykaz materiału roślinnego’. 

 

4.3.4. Byliny oraz trawy ozdobne 
Sadzone rośliny powinny być w pełni wykształcone z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

• rośliny szkółkowane 

• rośliny w uprawie kontenerowej min. C-3 

• system korzeniowy roślin powinien całkowicie przerastać glebę w pojemniku 
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4.4. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego 

4.4.1. Wymagania ogólne 
Materiał szkółkarski musi być jednolity w całej partii, zdrowy i żywotny. Do nasadzeń miejskich należy 

stosować drzewa „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą korzeniową zabezpieczoną tkaniną, która rozkłada się 

w gruncie do półtora roku. 

 

4.4.2. Cechy drzew 
Zastosowany do projektowanych nasadzeń materiał roślinny, powinien spełniać najwyższe wymagania 

jakościowe, w szczególności: 

• opatrzony etykietą szkółkarską, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia i nr 

normy, (jeśli występuje), 

• czysty odmianowo, 

• prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 

• zdrewniały, 

• zahartowany, 

• prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

• zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 

 

System korzeniowy drzew, powinien spełniać następujące wymagania: 

• zwarty, 

• silnie przerośnięty, 

• prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych, 

• nieprzesuszony i nieuszkodzony, 

• o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej. 

 

Pień projektowanych do nasadzeń drzew, powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

• prosty, 

• bez odrostów poniżej miejsca szczepienia (formy szczepione), 

• dobrze zrośnięty z podkładką (formy szczepione). 

 

Korony projektowanych do nasadzeń drzew, powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

• symetryczna, z wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona w sposób 

typowy dla gatunku i odmiany, 

• pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej), 

• z prostym przewodnikiem, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

• bez przyciętych pędów, 

• odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości całego drzewa, 

• barwa liści typowa dla odmiany – liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i odbarwieniami 

będącymi objawami chorobowymi, 

• pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania. 

 

Ponadto, materiał nasadzeniowy drzew musi być wolny od wad, takich jak (wady niedopuszczalne): 

• uszkodzenia mechaniczne roślin, 
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• ślady po świeżych cięciach (ślady po cięciach cienkich gałęzi są po kilku latach prawie niewidoczne, nieco 

większe zabliźnią się), niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną 

interwencją ogrodniczą (np. późnym usunięciem bocznych pędów lub gałęzi), 

• odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

• ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

• zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami, chorobowymi, 

• pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

• dwupędowe korony drzew formy piennej, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

• złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką (w przypadku form szczepionych). 

 

4.4.3. Cechy krzewów 
Zastosowany do projektowanych nasadzeń materiał roślinny, powinien spełniać najwyższe wymagania 

jakościowe, w szczególności: 

• opatrzony etykietą szkółkarską, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, 

• czysty odmianowo, 

• prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 

• zdrewniały, 

• zahartowany, 

• prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

• zdrowy, wolny od szkodników i patogenów. 

 

System korzeniowy krzewów, powinien spełniać następujące wymagania: 

• zwarty, 

• silnie przerośnięty, 

• prawidłowo rozwinięte korzenie szkieletowe z dużą ilością korzeni włośnikowych 

• nieprzesuszony i nieuszkodzony, 

• o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej. 

 

Część nadziemna projektowanych do nasadzeń krzewów, powinna charakteryzować się następującymi 

cechami: 

• pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, uformowane o 

konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany, 

• krzewy powinny mieć min. 5 dobrze wykształconych pędów z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, z 

których co najmniej 3 muszą spełniać wymagania, co do min. długości/ wysokości, 

• pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania, 

• barwa liści powinna być typowa dla odmiany. 

 

Ponadto, materiał nasadzeniowy drzew musi być wolny od wad, takich jak (wady niedopuszczalne):  

• uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady po świeżych cięciach – pędy u krzewów nie powinny być przycięte bezpośrednio przed okazaniem 

materiału Zamawiającemu, ewentualne blizny na wykonanych cięciach powinny być dobrze zarośnięte, 
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• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 

• pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

4.4.4. Cechy bylin oraz traw ozdobnych 
Rośliny powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju, 

Charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące parametry: 

• pąki i liście powinny być dobrze wykształcone, bez oznak chorobowych i prawidłowo wybarwione, 

• rośliny muszą mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powinien całkowicie przerastać glebę w 

pojemniku, 

• bryła korzeniowa powinna pozostać w całości po usunięciu z pojemnika, 

• wierzchołki korzeni powinny być jasne i żywotne, 

• w okresie spoczynku na organach trwałych powinny być widoczne pąki odnawiające, ewentualnie 

przyziemne rozety liści, 

• w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawać w pojemniku 

dłużej niż przez 1 sezon, 

• byliny/trawy ozdobne sadzone w okresie późnojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia się na podstawie 

wyglądu korzeni. 

 

Ponadto, materiał nasadzeniowy musi być wolny od wad, takich jak (wady niedopuszczalne): 

• uszkodzenia mechaniczne roślin, 

• ślady po świeżych cięciach, 

• ślady żerowania szkodników, 

• oznaki chorobowe, 

• zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 

• pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

• martwice i pęknięcia kory, 

• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

4.5. Zagospodarowanie terenu wraz z założeniem terenów zielonych 
Tereny nie wykorzystane bezpośrednio pod infrastrukturę drogową i urządzenia towarzyszące, a 

znajdujące się w pasie drogowym należy zagospodarować i obsadzić mieszankami łąkowymi z lucerną i 

koniczyną. 

Dotyczy to szczególnie terenów po robotach budowlanych, robotach tymczasowych, objazdach, 

wycinkach zieleni. 

Zagospodarowanie polega na oczyszczeniu powierzchni terenu i jego splantowaniu (wypoziomowaniu 

i nadaniu odpowiednich spadków) w nawiązaniu do przyległego terenu. Tereny zielone należy założyć przez 

siew mieszanek traw do gruntu, uprzednio przygotowanego. Przygotowanie gruntu powinno polegać na 

rozścieleniu warstwy gruntu urodzajnego (humusu) o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Przed przystąpieniem 

do humusowania grunt podłoża należy wzruszyć na głębokość co najmniej 10 cm, tak aby uczynić go wodno- i 

powietrzno-przepuszczalnym. Rozścielonej warstwy humusu nie należy zagęszczać i nie należy po niej jeździć 

sprzętem mechanicznym. Siew traw powinien nastąpić bezpośrednio po rozścieleniu humusu. Powierzchnię 
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humusu przed obsianiem należy przygotować przez odpowiednie wyrównanie oraz zagrabienie lub 

zbronowanie. Świeży obsiew należy delikatnie zagrabić (na głębokość do 1 cm), a następnie uwałować lub 

udeptać. 

 

4.5.1. Nasiona mieszanki łąkowej 
Mieszanka powinna być wolna od nasion chwastów. Skład mieszanki nasion traw łąkowych: 

• Koniczyna czerwona 10%  

• Koniczyna biała  5%  

• Lucerna   5%  

• Kupkówka   10%  

• Życica trwała  10%  

• Życica trwała  15%  

• Życica wielokwiatowa 20%  

• Życica westerwoldzka 10%  

• Kostrzewa trzcinowa 10%  

• Tymotka   5% 

 

4.5.2. Wymagania dotyczące wykonania terenów zielonych 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 

• Trawniki mogą być wykonane siewem lub metodą hydrosiewu. Na dużych powierzchniach zalecany jest 

wysiew przy użyciu siewników, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem włókien celulozowych. 

• Przed siewem trawy przygotowany teren należy wałować wałem gładkim, a po wysiewie nasiona traw 

przykryć wałem kolczatką lub zagrabić, 

• Siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, 

• W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie, 

• Skład mieszanki do hydrosiewu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Składniki 

mieszanki muszą być dopuszczone do obrotu i mieć odpowiednie świadectwa jakości, 

• Hydrosiew może być wykonany wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie w tej 

technologii, 

• Na płaszczyznach trawników, gdzie nie odnotowano wschodów źdźbeł należy wykonać dosiewanie nasion 

traw, 

• Trawniki należy wykonać w możliwie jak najkrótszym czasie po zakończeniu robót ziemnych. Wysiewanie 

zaleca się prowadzić, gdy temperatura przekracza 10°C, przy czym zaleca się okres na początku maja lub 

na przełomie września i października oraz w innych okresach – po akceptacji Inspektora nadzoru, 

• Po zakończonym wysiewie należy wykonać płytkie bronowanie w celu przykrycia nasion cienką warstwą 

gleby, a następnie wałowanie (przy czym nie należy ubijać gleby zbyt mocno). 

• W okresie wzrostu (może trwać 10-14 dni) powierzchnią, na której wysiano trawę, intensywnie zraszać. 

 

4.6. Zalecenia dotyczące ochrony pni i korzeni drzew podczas prac budowlanych 
Właściwe zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych należy do obowiązków wykonawcy robót. 

Inwestor powinien dopilnować, aby wykonawca zabezpieczył drzewa w sposób gwarantujący ich ochronę. 
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Uwaga: 

Uszczegółowienie sposobu ochrony drzew i krzewów znajduje się w załączniku do Dokumentacji Projektowej 

tj. „Standardzie Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni”. 

 

4.6.1. Zabezpieczanie pni 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych w bliskiej okolicy drzew należy zabezpieczyć ich pnie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Można je zabezpieczyć owijając derkami lub matami ze słomy a następnie 

oszalowując deskami. Deski oszalowania powinny przylegać szczelnie do całej powierzchni pnia. Wysokość 

oszalowania powinna wynosić ponad 150 cm. Dolne części desek powinny być lekko wkopane i znajdować się 

jak najbliżej pnia. Jeżeli nie jest to możliwe (przez nabiegi korzeniowe), należy je obsypać ziemią. 

Oszalowanie powinno być przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. 

Opaski powinny być w odległości 40-60 cm od siebie (minimum 3 na pniu). 

W sytuacji, kiedy pień drzewa jest nieregularny i deskowanie odstaje od pnia, powstałą przestrzeń 

należy wypełnić warkoczem słomy lub oponą. 

 

4.6.2. Zabezpieczanie koron 
W przypadku kiedy gałęzie drzew kolidują z prowadzonymi pracami budowlanymi, należy: 

• podwiązać narażone na uszkodzenie gałęzie do położonych wyżej konarów 

• wykonać dodatkowe osłony, jeżeli drzewo znajduje się w bezpośrednim kontakcie z budowlą lub robotami 

budowlanymi (deskami można zabezpieczyć mniejsze egzemplarze, w przypadku większych drzew lepiej 

sprawdza się np.: folia rozpięta na rusztowaniu). 

 

4.6.3. Zabezpieczanie korzeni 
Podczas prowadzenia robót budowlanych w otoczeniu drzew należy możliwie jak najbardziej 

zminimalizować ich negatywny wpływ na korzenie. Jeżeli to możliwe, nie należy dopuścić do poruszania się i 

parkowania pojazdów bezpośrednio pod koronami drzew, ponieważ prowadzi to do zbytniego utwardzenia 

podłoża i miażdżenia korzeni podpowierzchniowych. 

Nie należy składować pod koronami drzew żadnych materiałów budowlanych. Jeżeli konieczne jest 

chwilowe składowanie, należy to wykonać jak najdalej od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową 

i niedopuszczających do utwardzenia gruntu. 

Prace budowlane obejmujące prowadzenie wykopów w sąsiedztwie drzew najlepiej planować w okresie 

od listopada do marca (czyli poza okresem wegetacyjnym roślin). Najbardziej należy unikać lata, ponieważ 

wysokie temperatury bardzo szybko osuszają odkryte podczas wykopów korzenie i powodują ich obumarcie. 

Jeżeli prace budowlane muszą odbyć się latem, należy zabezpieczyć odkryte korzenie drzew i glebę przed 

osuszeniem. Można to osiągnąć poprzez przykrycie ścianę wykopu warstwą np: torfu i juty/folii a następnie 

regularne nawadnianie torfu do czasu zakończenia wykopów. 

Jest to jednak tylko doraźny sposób zabezpieczający korzenie na krótki okres czasu. 

Podczas montażu instalacji podziemnych w sąsiedztwie drzew prace należy wykonać ręcznie lub 

przeciskiem pod nadzorem ogrodniczym. 

Istotne jest również zapewnienie ochrony przed spływem substancji szkodliwych dla roślin (zalewaniem 

lub wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy, np. zanieczyszczonej wapnem i cementem). 

 

4.6.4. Zabiegi pielęgnacyjne podczas prac budowlanych 
W celu ochrony drzew i krzewów na placu budowy wymagane jest zastosowanie zabiegów 

pielęgnacyjnych, które zminimalizują stres spowodowanych pracami budowlanymi: 
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• podlewanie – poprzez podlewanie bezpośrednie, deszczowanie koron, linie kropkujące; 

• rozścielenie ściółki w strefie ochronnej drzewa – warstwa grubości do 10 cm np. grubo mielonej 

przekompostowanej kory; 

• cięcia w koronach drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych; nie należy wycinać 

całych konarów, ogławiać ani podkrzesywać koron drzew; cięcie korony jest zabiegiem nadużywanym i 

osłabiającym drzewo; 

• cięcia korzeni drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych; 

• prawidłowa technika cięcia korzeni – w sytuacjach koniecznych ciąć korzenie o średnicy nie większej niż 

1,5 cm; w miarę możliwości zachować czystą powierzchnię rany; 

• wymiana, rozluźnianie zagęszczonej gleby w systemach korzeniowych – zalecane w przypadku 

nadmiernego zagęszczenia; 

• wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi – w strefie sytemu korzeniowego bez 

uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprężonego 

powietrza. 

 

4.7. Pielęgnacja materiału roślinnego 
Pielęgnacja materiału roślinnego obejmuje: 

• Systematyczne podlewanie w okresie wegetacyjnym (ilość i częstotliwość uwarunkowane są aktualnie 

panującymi warunkami pogodowymi oraz stopniem uwilgotnienia podłoża). 

• W zależności od potrzeb gatunku i zaleceń producenta przeprowadzać nawożenie w ilości zgodnej z 

wymogami roślin. 

• Regularne uzupełniane ściółki z kory drzew iglastych i ręczne odchwaszczanie. 

• Wymienienie uschniętych bądź uszkodzonych egzemplarzy zgodnie z technologią opisaną wyżej. 

• Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (usuwanie chorych lub połamanych gałęzi). 

• Zabezpieczanie na zimę (kopczykowanie drzew, osłanianie krzewów). 

• Wymiana zniszczonego palikowania na nowe. 

 

5. WYKAZ MATERIAŁÓW 

5.1. Wykaz materiału roślinnego 

L.p. Symbol Nazwa – łacińska/polska Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

  Drzewa   10 

1 A1 
Acer platanoides ‘Royal Red’ / Klon 

pospolity 
obw. 18-20 cm szt. 10 

  Krzewy (min. 3 pędy)   1317 

2 B1 Cotoneaster lucidus / Irga błyszcząca 
wielkość: 40-60 cm 

pojemnik C2 
szt. 990 

3 B2 

Syringa meyeri 'Palibin' / Lilak Meyera 

’Palibin' 

UWAGA! Forma krzewiasta, NIE 

szczepiona na pniu 

wielkość: 40-60 cm 

pojemnik C5 
szt 42 

4 B3 
Rosa 'Alba Meidiland' / Roża 'Alba 

Meidiland' 

wielkość: 30-40 cm 

pojemnik P11 
szt 70 

5 B4 Rosa 'Mercury 2000' / Roża 'Mercury 2000' 
wielkość: 40-60 cm 

pojemnik P11/C1,5 
szt 46 
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6 B5 
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’ / 

Śnieguliczka Chenoulta ‘Hancock’ 

wielkość: 50-70 cm 

pojemnik C3 
szt 156 

7 B6 
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' / 

Jałowiec płożący 'Blue Chip' 

wielkość: 10-20 cm 

pojemnik C3 
szt 13 

  Powierzchnie   330 

8  
Kora mielona z drzew iglastych do 

ściółkowania 

Frakcja 20-40mm 

warstwa 5cm 
m2 330 

 

5.2. Wykaz pozostałych materiałów 
Poniżej podano przybliżone zapotrzebowanie na pozostałe materiały. 

• Palikowanie drzew (posadzone drzewo zabezpieczyć za pomocą 3 palików o średnicy min 8 cm (wysokość 

palików min. 200 cm) paliki połączyć listwami drewnianymi (3 sztuki – u góry oraz 3 szt. u dołu). Razem 30 

palików oraz 60 poprzeczek. 

• Ziemia urodzajna do zaprawiania dołów: 

o krzewy 1 317 sztuk, zaprawianie dołków pełne 0,2 x 0,2 x 0,2 = ok. 10,5 m3 

o drzewa 10 sztuk x 0,7 x 0,7 x 0,7 = ok. 3,4 m3 

• Kora mieloną do ściółkowania nasadzeń drzew i krzewów 330 m2 x 0,05 m = ok. 16,5 m3 

Należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 

pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. 
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1. Wstęp
Zieleń, a szczególnie jej formy wieloletnie, jak drzewa, krzewy, drewniejące pnącza i by-
liny, stanowią bardzo ważny element zielonej infrastruktury naszego otoczenia. Ich zna-
czenie nie ogranicza się jedynie do powszechnie znanych korzyści wynikających z tzw. 
usług ekosystemowych, jak produkcja tlenu, oczyszczanie powietrza, redukcja hałasu, 
regulacja temperatury powietrza i jego wilgotności, poprawa mikroklimatu, a nawet kli-
matu lokalnego, tworzenie siedliska dla wielu innych organizmów, źródło schronienia i 
pokarmu, oraz wiele innych. Zieleń jest niezbędna dla przetrwania wszystkich pozosta-
łych form życia na naszej planecie, w tym nas samych. Coraz bardziej wyraźnie widoczne 
jest to w dobie zmian klimatycznych, których jesteśmy naocznymi  świadkami.

Jednak, aby zieleń miała szansę tę doniosłą rolę pełnić, musi pozostać żywa i w dobrej 
kondycji. Podczas procesów inwestycyjnych, zawierających w sobie etap przygotowania 
do inwestycji, etap projektowy, właściwy etap realizacji (prac budowlanych) oraz etap 
oddawania nowych obiektów do użytkowania i późniejszej ich eksploatacji, nader często 
zdarza się traktować zieleń, w tym drzewa, krzewy i pnącza, jak elementy statyczne, po-
zbawione życia i wynikających z tego potrzeb. Zbyt często, w mnogości podejmowanych 
działań technicznych i inżynieryjnych, zapomina się o konieczności specjalnego trakto-
wania drzew i innych form zieleni dla zachowania ich w dobrym zdrowiu, nie mówiąc o 
działaniach mniej lub bardziej celowo zmierzających do ich uśmiercania i eliminacji z te-
renu budowy. Nonszalanckie wręcz traktowanie drzew, krzewów i pnączy w procesie in-
westycyjnym nazbyt często skutkuje stałym pogarszaniem się jakości istniejącej zieleni, 
a także jej zanikaniem. Uszkodzeń pni drzew, wyłamanych konarów, odciętych korzeni, 
w przeciwieństwie do wielu elementów infrastruktury technicznej, nie da się po prostu 
naprawić, przykleić, załatać, zamalować. Zniszczenia te są zwykle nieodwracalne, a ich 
efekty przez wiele lat ciążą na jakości i trwałości otaczającej nas przyrody.

Niniejszy standard stanowi wkład w podejmowaną w ostatnich latach w Polsce przez 
liczne grupy branżowe, związane z architekturą krajobrazu, arborystyką, ogrodnictwem 
i ochroną przyrody, próbę powstrzymania procesu niszczenia zieleni w czasie realizacji 
procesów inwestycyjno-budowlanych. Zieleń w postaci drzew, krzewów i drewniejących 
pnączy, wbrew powszechnie używanemu określeniu „zieleń trwała”, wcale taką nie jest i 
bardzo łatwo jest ją w sposób nieodwracalny zdewastować, a nawet zabić i zlikwidować.

Podstawowe zasady ochrony drzew i innych form zieleni, zawarte w tym standardzie, 
wypracowane zostały przy udziale wielu osób reprezentujących środowisko branżowe 
związane z ochroną zieleni. W tworzeniu standardu brali udział krajowi specjaliści i kon-
sultanci, na co dzień zajmujący się tą problematyką i mających w tej dziedzinie dużą wie-
dzę i doświadczenie. Osoby te wspierały nas licznymi uwagami (czasem krytycznymi, ale 
zawsze merytorycznymi), cennymi uzupełnieniami lub korektami oraz dużą dozą życzli-
wości i poparcia dla naszego wspólnego celu, w postaci wypracowania zasad ochrony 
zieleni w procesie inwestycyjnym. Wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękuje-
my i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Mamy nadzieję, że stworzony wspólnie standard i zawarte w nim sposoby działania upo-
wszechnią się podczas przygotowywania i realizacji inwestycji budowlanych lub remon-
towych, stając się w ten sposób rzeczywistym standardem postępowania z zielenią.

Należy jednakże pamiętać, że niniejszy standard nie jest dziełem skończonym, bo ze swej 
natury takim być nie może. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania i problemy do rozwiąza-
nia oraz nowe technologie i narzędzia ochrony zieleni. Uczestnicząc w procesach inwe-
stycyjnych nabieramy także ciągle nowych doświadczeń w tym zakresie. Zatem standard 
ten powinien i będzie w kolejnych latach wciąż ewoluował, dostosowując się do zmie-
niających się potrzeb.

1.
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1.1. Podstawa prawna
Podstawa prawna standardu.
W Polskim prawie nie istnieje bezpośrednia podstawa prawna do stworzenia i wdroże-
nia Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym. Jednakże 
przesłankami prawnymi dla stosowania zawartych w nim tez są przepisy ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) oraz 
akty wykonawcze do niej. Zgodnie z bowiem zapisami cytowanej ustawy:

•	 Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odna-
wianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym między innymi: zieleni w mia-
stach i wsiach; zadrzewień (art. 2 ust. 1 pkt 8, 9)

•	 Celem ochrony przyrody jest między innymi ochrona walorów krajobrazowych, ziele-
ni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (art. 2 ust. 2 pkt 5).

•	 Przez żywotność drzewa lub krzewu rozumie się jego prawidłowy przebieg ogółu pro-
cesów życiowych (art. 5 pkt 26e).

•	 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu me-
chanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 
najmniej szkodzący drzewom lub krzewom (art. 87a ust. 1).

•	 Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w ca-
łym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodze-
nie drzewa (art. 87a ust. 4).

•	 Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w ca-
łym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie 
drzewa (art. 87a ust. 5).

•	 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną 
między innymi za: usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia; znisz-
czenie drzewa lub krzewu; uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac 
w obrębie korony drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 1, 3, 4).

Opracowanie i wdrożenie niniejszego standardu jest zatem bardzo pomocne, a może 
nawet niezbędne dla prawidłowej realizacji celów ochrony przyrody, w postaci ochrony 
drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.

1.2. Standard branżowy – założenia 
1.	 Standard dotyczy ochrony wszystkich drzew i krzewów z towarzyszącą zielenią (pną-

cza, trawniki, murawy, rabaty, itp.), w otoczeniu których są planowane i wykonywane 
prace związane z procesem inwestycyjnym. 

2.	 Standard branżowy obejmuje najważniejsze ustalenia i rekomendacje dla realizacji 
danych prac na obszarze całego kraju i jest zaakceptowany przez organizacje bran-
żowe. 

3.	 Struktura Standardu nawiązuje do przebiegu procesu inwestycyjnego i decyzji podej-
mowanych na jego poszczególnych szczeblach: 1. etap planowania inwestycji (przy-
gotowania zamówienia); 2. etap projektowy; 3. etap realizacji prac wykonawczych; 
4. etap utrzymania terenu (również realizacja prac gwarancyjnych).

4.	 Opracowane Standardy odnoszą się do prac realizowanych przez poszczególne stro-
ny procesu inwestycyjnego (patrz rozdział: 1.3. 2) ).

1.
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1.3. Jak czytać Standard
1.	 Zapisy Standardu opracowano z uwzględnieniem hierarchicznego układu jednostek 

redakcyjnych, którymi są: rozdział, podrozdziały (1., 1.1., 1.1.1.); punkt (1)); litera (a)); 
tiret (-); tak aby każdy zapis posiadał własny adres redakcyjny. 

2.	 Standard przedstawia normatywy i zalecenia sformułowane w trzech stopniach kate-
goryczności:

a.	  „konieczne jest…” – w odniesieniu do ustaleń, które muszą być wdrożone, lub 
„niedopuszczalne jest…” – w odniesieniu do działań, których nie wolno reali-
zować;

b.	 „zaleca się…” – w odniesieniu do działań, które powinny być wdrożone;

c.	 „należy rozważyć…” – w odniesieniu do propozycji uzupełniających, które 
mogą być wdrożone.

3.	 W treści Standardu używane jest podkreślenie tekstu dla oznaczenia wprowadzanych 
definicji oraz stosowanych pojęć, zdefiniowanych w innej części opracowania. 

4.	 Standard w formie pliku PDF posiada interaktywne odnośniki do rozdziałów i źródeł 
dostępnych on-line oraz w spisach: treści, rycin i tabel. Poglądowy wykaz nagłówków 
dostępny jest w przeglądarce PDF jako „zakładki”.1

1.4. Najważniejsze pojęcia i skróty używane 
w Standardzie

1. Pojęcia podstawowe 
Standard – Standard – Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwe-
stycyjnym.

Kolizja (z drzewem, krzewem, pnączem) – bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie 
inwestycji na roślinę (koronę, pień lub system korzeniowy) lub oddziaływanie na jej wa-
runki siedliskowe; zarówno na etapie projektowym, jak i realizacji prac inwestycyjnych.

Inwestycja – przedsięwzięcie polegające na budowie nowych obiektów i działania wo-
bec istniejących (tj. przebudowy, rozbudowy, remonty i rozbiórki), realizowane w odnie-
sieniu do obiektów budowlanych lub terenów zieleni.

Drzewo sędziwe – drzewo, które osiąga wyjątkowy wiek jako reprezentant swojego ga-
tunku, często charakteryzuje się nadzwyczajną grubością pnia. W przypadku gatunków 
długowiecznych faza ta może być najdłuższą fazą życia drzewa. W koronie możliwe ob-
umieranie peryferyjnych części korony i powstawanie wtórnej korony poniżej (wycofy-
wanie korony).

Teren budowy, plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Projektant – osoba kierująca pracami projektowymi i odpowiedzialna za zawartość do-
kumentacji projektowej oraz projektowane rozwiązania.

1	 Funkcjonalność ta jest dostępna we wszystkich przeglądarkach plików .pdf, np. w programach: PDF-
XChange Viewer (skrót: ctrl+B) lub Adobe Acrobat Reader DC (skrót: ctrl+shift+F5).

1.
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Autor dokumentacji – osoba sporządzająca dokumentację i odpowiedzialna za jej za-
wartość oraz przyjęte rozwiązania.

Wykonawca prac – osoba lub jednostka odpowiedzialna za realizację prac.

Zarządca terenu – osoba lub jednostka odpowiedzialna za utrzymanie terenu.

Zamawiający – osoba lub jednostka zlecająca prace ze strony inwestora, zarządcy tere-
nu lub wykonawcy prac.

Inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni – osoba sprawująca nadzór w zakresie 
ochrony zieleni w ramach inwestycji.

3. Skróty
OPZ – opis przedmiotu zamówienia.

POZ – projekt ochrony zieleni.

PZT – projekt zagospodarowania terenu.

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SOD – strefa ochrony drzewa.

STWiOR – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5. Cel i zakres stosowania Standardu
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów skutecznej ochrony 
drzew i innych form zieleni w ramach realizowanych procesów inwestycyjnych. W tym 
kontekście Standard wskazuje: 

–	 procedury oraz sposoby ochrony zieleni w nawiązaniu do etapów inwestycji,

–	 narzędzia ochrony zieleni oraz sposoby ich stosowania,

–	 dobre praktyki i zalecenia w zakresie ochrony zieleni.

Standardy dotyczą ochrony drzew oraz innych form zieleni i są kierowane do wszystkich 
stron procesu inwestycyjnego: inwestorów (zarządców terenów, inspektorów nadzoru), 
projektantów (wszystkich branż), wykonawców (kierownika budowy, kierowników robót 
wszystkich branż).

Standard ma zastosowanie na obszarze inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania. 

1.
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2.	Etap planowania inwestycji 
i przygotowania opracowań 
projektowych

Ochrona drzew i innych form zieleni rozpoczyna się już na etapie planowania inwesty-
cji lub przygotowania zamówienia. W celu skutecznej ochrony konieczne jest wdrożenie 
działań od wczesnych etapów procesu inwestycyjnego, przy zapewnieniu odpowiednie-
go finansowania prac służących ochronie zieleni.

2.1. Przygotowanie inwestycji
Konieczne jest, aby w dokumentach inwestycyjnych (np. SIWZ, OPZ) i projektach umo-
wy z wykonawcami prac stosowane były warunki i wskazania zapewniające skuteczną 
ochronę zieleni.

Zaleca się, aby osoby przygotowujące i koordynujące inwestycje ze strony inwestora lub 
zarządcy terenu realizowały/wdrażały następujące prace: 

–	 wstępne rozpoznanie uwarunkowań terenowych i uwarunkowań prawnych w zakre-
sie ochrony zieleni oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych (należy rozważyć opraco-
wanie inwentaryzacji przyrodniczych); 

–	 koordynacja zakresu zamówienia z podmiotami zaangażowanymi w proces inwesty-
cyjny – w szczególności tymi, które są odpowiedzialne za ochronę drzew i krzewów;

–	 uwzględnienie w zamówieniu prac projektowych następujących wymogów:

•	 zatrudnienia specjalisty w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym,

•	 kompletności elementów składowych przyszłego projektu w zakresie ochrony ziele-
ni (inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny, projekt ochrony zieleni),

•	 uwzględniania w projektach wykonawczych technologii minimalizujących kolizje 
z roślinami oraz sposobów poprawy warunków siedliskowych po zakończeniu in-
westycji,

•	 bieżących konsultacji z Zamawiającym w zakresie ochrony zieleni;

–	 wybór wykonawcy prac i weryfikacja oferenta pod kątem posiadanego:

•	 doświadczenia w zakresie realizowanych prac (udokumentowanego referencja-
mi) oraz kwalifikacji zawodowych (udokumentowanych świadectwami lub certy-
fikatami);

•	 potencjału technicznego i technologicznego niezbędnego do realizacji zlecenia;

•	 przygotowania zawodowego i doświadczenia osób tworzących zespół oferenta 
odpowiedzialnych za prace związane z zielenią;

•	 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie realizowanych prac 
oraz odpowiadającej im sumie (wartości) ubezpieczenia..

–	 zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni, w szczególności w odniesie-
niu do prac zanikających lub ulegających zakryciu;

Na etapie przygotowania (planowania) inwestycji zaleca się, a na etapie projektowania 
konieczne jest opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wyznaczeniem stref 
ochrony drzew (SOD) – patrz rozdział: 2.2.1. i 2.3. 

2.
Etap planowania 

inwestycji 
i przygotowania 

opracowań 
projektowych



9

2.
Etap planowania 
inwestycji 
i przygotowania 
opracowań 
projektowych

Zaleca się, aby wdrażać rozwiązania służące zachowaniu różnorodności biologicznej – 
powinny być one uwzględnione na etapie przygotowania inwestycji, a w szczególności 
w dokumentacjach projektowych.

Konieczne jest zachowanie jak największej liczby drzew i krzewów, w szczególności sędzi-
wych, i temu celowi służą powyższe wskazania, dla których konieczne jest ich szczegóło-
we opisanie w projektach wykonawczych i STWiOR,

Ponadto zaleca się wdrażanie następujących rozwiązań:

–	 minimalizowanie działań związanych z przekształcaniem naturalnego ukształtowania 
terenu i zastanych warunków siedliskowych;

–	 poprawa warunków siedliskowych w zakresie adekwatnym do potrzeb; 

–	 projektowanie szaty roślinnej i funkcji w nawiązaniu do zastanego siedliska oraz 
wskaźników chłonności terenu dostosowanych do potrzeb ochrony danego siedliska;

–	 wdrażanie działań związanych z kształtowaniem małej retencji.

Konieczne jest, aby wskazanie do usunięcia danego drzewa zawsze było traktowane jako 
ostateczność i zostało poprzedzone analizą rzeczywistych kolizji projektowanego zago-
spodarowania terenu z drzewem, jego stanu zdrowotnego, wartości przyrodniczych oraz 
możliwości zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających jego ochronę i zacho-
wanie oraz możliwość dalszego prawidłowego rozwoju drzewa.

A. Pomiary geodezyjne i mapa zasadnicza
Zarządca terenu lub Inwestor powinien określić zakres aktualizacji mapy (mapa do celów 
projektowych lub mapa do celów opiniodawczych), adekwatnie do wymogów ochrony 
zieleni na etapie prac projektowych.

W ramach opracowania mapy zaleca się domierzenie:

–	 rzędnych terenu i zastanych obiektów w obrębie rzutów koron drzew cennych oraz 
drzew przewidywanych do zachowania (wskazanych przez zamawiającego);

–	 charakterystycznych form ukształtowania terenu (skarpy, wzniesienia, nasypy, obni-
żenia, rowy) oraz miejsca podmokłe;

–	 rzędnych terenu i obiektów, w szczególności: 

•	 ciągi piesze w sąsiedztwie drzew,

•	 elementy infrastruktury naziemnej, w szczególności wpusty kanalizacji deszczowej, 
w sąsiedztwie większych drzew (powyżej: 200 cm obwodu lub 64 cm średnicy 
pnia);

–	 zieleni w rejonie istotnych wydzieleń miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego – w szczególności: linii zabudowy, pasów drogowych lub elementów in-
frastruktury.

W odniesieniu do prac geodezyjnych i innych pomiarów konieczne jest ograniczanie sto-
sowania oznaczeń farbą na roślinach. W przypadku konieczności oznakowania pomie-
rzonego drzewa dopuszcza się wyłącznie wykonanie kropki w kolorze zielonym do wy-
sokości 50 cm od poziomu gruntu za pomocą sprayu nietoksycznego, który zanika pod 
wpływem warunków atmosferycznych.



10

Standard








 oc
h

ron


y 
drzew




 i 
inn


yc

h
 form




 zieleni





 w
 procesie





 

inwest



y

cy
jn

ym

2.2. Inwentaryzacja dendrologiczna, operat 
dendrologiczny, projekt ochrony zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni są 
najważniejszymi dokumentami, warunkującymi skuteczne gospodarowanie zielenią 
z uwzględnieniem wymogu jej ochrony. W praktyce opracowania te mogą być redago-
wane łącznie w ramach jednej dokumentacji zawierającej kolejność etapowania prac 
w nawiązaniu do postępu prac projektowych. 

W ramach inwestycji realizowanych na obszarze, gdzie występuje zieleń (drzewa, krze-
wy, pnącza i inne formy zieleni), konieczne jest opracowanie dokumentacji dendrolo-
gicznych, zgodnie z zakresem opisanym poniżej. 

2.2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

A. Część opisowa inwentaryzacji dendrologicznej
Obowiązują następujące wytyczne dotyczące minimalnego zakresu części opisowej in-
wentaryzacji dendrologicznej:

a) 	Informacje wstępne, na które składają się:

–	 dane adresowe i katastralne obszaru opracowania;

–	 charakterystyka zastanej szaty roślinnej i sposobu zagospodarowania/użytkowa-
nia terenu oraz ogólny opis warunków siedliskowych w obszarze opracowania;

–	 informacje dotyczące autora dokumentacji wraz ze wskazaniem wykształcenia 
kierunkowego lub posiadanego doświadczenia; 

–	 informacje na temat wykorzystanej mapy zasadniczej i/lub innych dokumentów 
wyjściowych;

–	 data wykonania inwentaryzacji dendrologicznej, spis załączonych rysunków oraz 
podpis autora;

b) 	Zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych roślin, które obejmuje:

–	 numer inwentaryzacyjny rośliny, zgodny z załącznikiem graficznym;

–	 określenie gatunku i ewentualnie odmiany rośliny;

–	 wartości dendrometryczne roślin: 

•	 dla drzew: obwód pnia lub pni [cm] mierzony na wysokości 130 cm ponad po-
ziomem terenu, średnica rzutu korony [m], wysokość drzewa [m] (metodyki 
pomiarów opisano w Standardzie inspekcji i diagnostyki drzew);

•	 dla krzewów lub grup krzewów: powierzchnia rzutu [m2] i wysokość [m]. 

•	 drzewa, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia, mogą 
być przedstawione i opisane w grupie1. 

–	 zwięzły opis drzewa uzyskany metodą wizualną.

1	 Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie 
przekracza wymiarów: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego; 50 
cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, należy podać obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm 
(stan z dnia 25.09.2020).
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Jeżeli na potrzeby realizacji inwestycji niezbędna jest szczegółowa inspekcja drzew, nale-
ży ją wykonać zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew.

c) 	Podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, które obejmuje następujące infor-
macje:

–	 podsumowanie zinwentaryzowanych roślin pod względem liczby gatunków, z po-
działem na warstwy drzew i krzewów;

–	 wskazanie drzew do następujących kategorii celem usprawnienia zarządzania za-
drzewieniami:

•	 drzewa i krzewy cenne – wraz z opisem ich walorów (np. krajobrazowych, 
kompozycyjnych, przyrodniczych (biocenotycznych), kulturowych);

•	 drzewa i krzewy o krótkoterminowej perspektywie zachowania; kwalifikowane 
do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny lub ewidentnie zagrażające bez-
pieczeństwu ludzi lub mienia;

•	 drzewa wymagające indywidualnej oceny (inspekcji drzew).

–	 wskazanie komponowanych układów drzew i/lub krzewów (aleje, szpalery, drze-
wa soliterowe);

–	 inne wnioski lub wytyczne w zależności od celu wykonywanej dokumentacji;

–	 dokumentacja fotograficzna wszystkich drzew ze szczególnym uwzględnieniem 
drzew i krzewów cennych. 

B. Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej 
Część graficzna inwentaryzacji dendrologicznej wykonywana jest na mapie do celów opi-
niodawczych lub projektowych w skali 1:500 lub dokładniejszej i obejmuje:

a) 	podkład mapowy ze wskazaniem granicy opracowania;

b) 	określenie lokalizacji i danych dendrometrycznych roślin z czytelnym oznaczeniem: 

–	 lokalizacji osi pnia drzewa,

–	 rozmiaru pnia – dla drzew, których obwód pnia przekracza 200 cm (na wysoko-
ści 130 cm) – średnica okręgu (symbolu pnia) zgodna z rzeczywistym wymiarem 
średnicy pnia,

–	 średnicy korony drzewa lub zasięgu obszaru pokrytego krzewami,

–	 numeru inwentaryzacyjnego rośliny;

c) 	wskazanie stref ochrony drzew i krzewów oraz ewentualnego oznaczenia napływów 
korzeniowych;

d) 	metrykę opracowania wraz z podpisem przynajmniej jednego z autorów oraz legen-
dę oznaczeń.

Zaleca się, aby opracowania dendrologiczne wykonywać na cyfrowych podkładach ma-
powych, które umożliwiają geolokalizację roślin.

W przypadku drzew wymagających pogłębionej diagnostyki należy zalecić lub wykonać 
ekspertyzę dendrologiczną w celu określenia szczegółowych działań.

W przypadku realizacji inwentaryzacji dendrologicznych na potrzeby inwestycji będą-
cych w kolizji z drzewami konieczne jest, aby lokalizacje drzew były wykazane przez geo-
detę w ramach opracowania mapy do celów projektowych lub domierzone precyzyjny-
mi narzędziami z dokładnością do 10 cm. 
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C. Wskazania dotyczące opracowania inwentaryzacji dendrologicznej
Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest na etapie przygotowania in-
westycji – przed zleceniem dokumentacji projektowej. 

Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest w przypadku wszystkich in-
westycji, na obszarze których znajdują się drzewa lub realizowanych w ich sąsiedztwie 
(do 1,5 m od rzutu korony drzewa).

Zaleca się, aby inwentaryzacja dendrologiczna obejmowała również egzemplarze zlo-
kalizowane w sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać dane przedsięwzięcie, 
w szczególności:

–	 rośliny zlokalizowane do 5 m od granicy inwestycji w przypadkach, gdy realizowane 
zagospodarowanie (inwestycja) dochodzi do samej granicy terenu (np. budowa par-
kingu lub ogrodzenia);

–	 drzewa zachodzące rzutem korony na obszar inwestycji;

–	 miejsca potencjalnych kolizji w związku z budową przyłączy;

–	 strefy ciągów technicznych i dojazdów do inwestycji.

Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje ważność przez 2 lata od momentu jej opra-
cowania, przy czym wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz prowadzenie wycinek 
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roślin, które nie wymagają zgody organu, może nastąpić na podstawie dokumentacji nie 
starszej niż 12 miesięcy. 

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego inwentaryzację dendrologiczną powin-
na być osoba posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 4.

Konieczne jest, aby inwentaryzacja dendrologiczna była odebrana w powiązaniu z wery-
fikacją jej zgodności w terenie.

2.2.2. Operat dendrologiczny
Operat dendrologiczny (operat gospodarowania drzewami i krzewami) obejmuje wska-
zania dotyczące gospodarowania drzewami oraz krzewami, stanowi rozszerzenie inwen-
taryzacji dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do bieżących oraz planowa-
nych działań inwestycyjnych – z uwzględnieniem dokumentacji projektowych (np. kon-
cepcji zagospodarowania terenu). Konieczne jest, aby to opracowanie zostało wykona-
ne na etapie prac koncepcyjnych, aby umożliwić korygowanie projektu oraz uwzględnie-
nie zaleceń dotyczących ochrony drzew. Realizacja operatu po opracowaniu projektu bu-
dowlanego znacząco utrudnia minimalizowanie kolizji. W praktyce operat dendrologicz-
ny powinien być realizowany przynajmniej dwuetapowo:

–	 operat wstępny, wykonany w odniesieniu do początkowej koncepcji zagospodarowa-
nia terenu;

–	 operat końcowy, wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, który uwzględ-
nia wszystkie zalecenia przedstawione w operacie dendrologicznym.

Głównym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, zadrze-
wień i krzewów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań zagospo-
darowania terenu. 

Wskazania operatu dendrologicznego wynikają z analizy przewidywanych kolizji realiza-
cji przedsięwzięcia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami i krzewami – 
z uwzględnieniem wszystkich ich części: korzeni, pni i koron2. Analiza kolizji służy opra-
cowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z zadrzewieniami.

Część tekstowa operatu dendrologicznego jest analogiczna do zakresu inwentaryzacji 

2	 Możliwe kolizje obejmują: 
a. 	w zakresie systemu korzeniowego:
-	 kolizje bezpośrednie (mechaniczne uszkodzenie korzeni drzew lub krzewów): wykopy, odwierty, wbi-

janie ścian szczelnych, itp.;
-	 kolizje pośrednie (wpływające na warunki życia i wzrostu korzeni): nasypy, obniżenia poziomu terenu, 

zmiana parametrów fizycznych gleby (struktury gruntu, zagęszczenia, zmiana głębokości zwierciadła 
wód gruntowych), zmiana parametrów chemicznych gleby i wód gruntowych (np. zanieczyszczenia, 
zmiana odczynu pH, zmniejszenie stopnia natlenienia, zasolenie), itp.

b. 	w zakresie pni drzew:
-	 kolizje bezpośrednie (bezpośrednio uszkadzające pnie drzew): bezpośrednie kolizje z planowanym 

zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi nadziemnymi i podziemnymi, elementa-
mi układu komunikacyjnego, innymi budowlami), itp.; kolizje bezpośrednie z pniem skutkują 
koniecznością usunięcia drzewa;

-	 kolizje pośrednie (wpływające na stan zdrowotny pnia): np. skutkujące silnie zwiększonym nasłonecznieniem, 
co może prowadzić do poparzeń słonecznych u drzew o cienkiej korowinie (np. u buków lub grabów) lub 
zwiększonej aktywności owadów zasiedlających drewno (np. kozioroga dębosza u dębów).

c. 	w zakresie korony drzew:
-	 kolizje bezpośrednie (bezpośrednio uszkadzające korony drzew): bezpośrednie kolizje koron drzew 

z zagospodarowaniem terenu (obiektami kubaturowymi, skrajnią drogową lub kolejową, strefą na-
lotu do lotnisk, innymi budowlami), itp., skutkujące koniecznością redukcji koron drzew;

-	 kolizje pośrednie (wpływające na stan zdrowotny koron drzew): skutkujące zmianą nasłonecznienia, 
zwiększonym zapyleniem, zwiększoną ekspozycją na aerozol solny w sąsiedztwie dróg, zwiększoną 
ekspozycją na podmuchy wiatru, itp.
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dendrologicznej, przy czym uszczegółowieniu może podlegać opis stanu roślin (w przy-
padkach szczególnych), ich kolizji z planowanym działaniami oraz wskazań do podjęcia 
konkretnych działań związanych z ochroną i kształtowaniem zieleni. Tabelaryczny wykaz 
roślin uzupełniany jest o następujące informacje:

a. 	uzasadnienie zabiegów pielęgnacyjnych lub przeznaczenia roślin do usunięcia, po-
przez uszczegółowienie opisu stanu drzewa lub krzewu;

b. 	opis zastanych oraz możliwych kolizji3 planowanej inwestycji z drzewami i krzewami, 

c. 	 wskazania dla gospodarowania drzewami i krzewami:

–	 egzemplarze przeznaczone do usunięcia ze wskazaniem przyczyny (np. z uwagi na 
kondycję, stabilność drzewa, kolizje niemożliwe do usunięcia);

–	 rośliny wskazane do przesadzenia;

–	 rośliny wymagające prac pielęgnacyjnych (patrz Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew);

–	 egzemplarze, które wymagają zabezpieczenia lub szczególnej ochrony na etapie 
realizacji inwestycji, zgodnie z projektem ochrony zieleni oraz drzewa wymagają-
ce opracowania szczegółowej inspekcji lub diagnostyki drzew4.

W podsumowaniu operatu dendrologicznego należy:

–	 wykonać zestawienie roślin, których dotyczą poszczególne zalecenia;

–	 określić przewidywany wpływ planowanej inwestycji na drzewa i krzewy;

–	 wskazać zalecenia dla dokumentacji projektowej:

•	 propozycje rozwiązań projektowych dla nowo projektowanych drzew (patrz rozdział 2.5.),

•	 adekwatne rozwiązania służące zachowaniu bioróżnorodności oraz małej retencji;

–	 zaproponować kompensację przyrodniczą w zamian za wycinane drzewa i krzewy na 
terenach miejskich.

Część graficzna operatu dendrologicznego jest oparta na rysunku inwentaryzacji dendro-
logicznej, wykonywana jest na tle projektu (np. PZT) i przedstawia zalecenia dla gospodaro-
wania drzewami: rośliny wskazane do usunięcia, przesadzenia, pielęgnacji lub zabezpieczeń.

Załącznikiem do operatu dendrologicznego może być prognoza ustawowych opłat za usunię-
cie drzew i krzewów – zestawienie opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów wy-
liczone na podstawie obowiązujących przepisów.

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego operat dendrologiczny powinna być osoba 
posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 4.

2.2.3. Projekt ochrony zieleni
Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierająca wykaz działań zabezpiecza-
jących przed uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzię-
cia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu do ustaleń pro-
jektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy.

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich realizacji w nawiązaniu do ko-
lizji wskazanych w operacie dendrologicznym – stanowi jego uszczegółowienie i realizowa-
ny jest najpóźniej na etapie opracowania projektów wykonawczych oraz technologii realizacji 

3	 Kolizja zachodzi tam, gdzie oddziaływanie planowanej inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochronne 
drzew oraz tam, gdzie planowana inwestycja może spowodować częściową utratę systemu korzenio-
wego lub korony drzewa i pogorszenie jego stanu zdrowotnego.

4	 Szczegółowa diagnostyka drzew – rozpoznanie stanu drzewa i ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń z niego 
wynikających (wywroty, złamania, rozłamania, zamieranie, itp.), wykonane przy użyciu specjalistycznych 
technik badawczych.
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robót, aby skoordynować ochronę roślin z realizacją inwestycji. Prace wynikające ze wskazań 
tego dokumentu należy uwzględnić w harmonogramach robót i kosztorysach inwestycyjnych.

Część graficzna POZ powinna być wykonana z uwzględnieniem aktualnej dokumentacji szcze-
gółowej (np. projekt wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do stosowania na etapie projektów szczegóło-
wych (wykonawczych) oraz w czasie realizacji prac budowlanych, w szczególności:

–	 sposób postępowania z drzewami i krzewami w czasie inwestycji;

–	 wytyczne dotyczące zabezpieczeń roślin, w tym (patrz rozdział: 3.3.):

•	 sposób wygrodzenia roślin,

•	 zasady ochrony systemu korzeniowego drzew (strefa ochrony drzewa);

–	 zalecenia techniczne w celu uniknięcia kolizji, np.:

•	 propozycje zmiany technologii prowadzenia robót (np. wybór technologii palo-
wania, która nie koliduje z drzewami),

•	 wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnie-
niu z autorem dokumentacji),

•	 propozycje zmiany zapisów w projekcie organizacji budowy;

–	 zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew i krze-
wów na terenie budowy;

–	 wskazania dotyczące ochrony siedlisk roślin – w szczególności warunków glebowych 
oraz powietrzno-wodnych.

Autorem lub kierownikiem zespołu realizującego projekt ochrony drzew powinna być 
osoba posiadająca stosowne kwalifikacje określone w rozdziale 4.

W przypadku inwestycji, dla których nie opracowano projektu ochrony zieleni, zaleca 
się, aby inspektor nadzoru lub zamawiający opracował warunki ochrony drzew, które 
przekaże wykonawcy prac. 

2.3. Strefa ochrony drzewa (SOD)
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie 
podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD 
obejmuje5:

–	 strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub

–	 strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

–	 strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku:

•	 szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie in-
tensywnie zagospodarowanym, przybrzeżnych) – należy uwzględnić rzeczywisty 
zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego;

6	 Należy podkreślić, że zasięg korzeni swobodnie rosnącego drzewa często wielokrotnie wykracza poza 
rzut korony, przy czym największe zagęszczenie korzeni żywicielskich występuje na granicy rzutu korony 
(korzenie pobierające wodę z solami mineralnymi i odżywiające drzewo). Zaaprobowane zapisy są więc 
kompromisem mającym na celu umożliwienie realizacji inwestycji przy zapewnieniu drzewom minimum 
przestrzeni potrzebnej do przeżycia.
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•	 drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy 
uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej 
nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza obecny rzut korony. 

Przykładowe rozwiązania wygrodzenia SOD.
(Rys. Jakub Józefczuk)
1. Próg krytyczny uszkodzenia drzewa
2. Rzut korony
3. Strefa ochrony drzewa

W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej 
krzewu plus 1 m. W Standardzie skrót SOD stosuje się również w odniesieniu do krzewów.

A. Zalecenia dotyczące SOD
–	 SOD wyznacza się w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed przystąpieniem 

do opracowania projektów) oraz aktualizuje się na etapie realizacji operatu dendro-
logicznego i projektu ochrony zieleni.

–	 Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokości minimum 
1,5 m i wyłączenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych 
– (patrz rozdział 3.3.1. ),

–	 obowiązuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych (patrz koli-
zje bezpośrednie i pośrednie opisane w rozdziale 2.2.2. ). Zasady wydawania warun-
kowego pozwolenia na prowadzenie prac w obrębie SOD opisano poniżej.

W przypadku drzew objętych ochroną jako pomnik przyrody oraz drzew cennych ko-
nieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w obrębie SOD (na etapie projektu i realizacji 
prac), bez możliwości odstępstw. 

Zalecane jest oznaczanie SOD dla poszczególnych drzew na rysunkach w PZT i projek-
tach wykonawczych.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrębie SOD były prowadzone pod nadzo-
rem w zakresie ochrony drzew i krzewów. Wytyczne dla prowadzenia nadzorów opisa-
no w rozdziale 3.5. 

Dobrą praktyką jest oznaczenie SOD na terenie budowy poprzez umieszczenie tablic za-
wierających przykładową informację: „Strefa ochrony drzewa. Zakaz wstępu, prowadze-
nia robót ziemnych, składowania i wylewania materiałów budowlanych oraz środków 
chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi”. Należy wybrać 
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Przykładowe rozwiązania wygrodzenia SOD.
(Rys. Jakub Józefczuk)
1. Próg krytyczny uszkodzenia drzewa
2. Rzut korony
3. Strefa ochrony drzewa

odpowiednie zakazy w zależności od warunków dopuszczonych w projekcie ochrony zie-
leni, przy czym zakaz składowania i wylewania materiałów budowlanych oraz środków 
chemicznych, a także zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi są 
obligatoryjne w każdym przypadku.

B. Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD
W sytuacjach szczególnych, w których nie jest możliwa całkowita rezygnacja z prac w ob-
rębie strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i uniknięcia konieczności jego usu-
nięcia należy rozważyć dopuszczenie prowadzenia robót w SOD przy spełnieniu określo-
nych warunków ochrony drzewa.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości zmiany rozwiązań projektowych, 
ściśle określone zasięgi koniecznych robót budowlanych, remonty istniejącej infrastruk-
tury, prace rozbiórkowe) dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod warunkiem nadzoro-
wania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spełnieniu poniższych wymagań:

–	 po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego zasię-
gu systemu korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. technologią wydmuchiwania 
gruntu, georadarem, tomografem dźwiękowym do korzeni);

–	 zastosowania technologii bezrozkopowych (patrz rozdział: 2.5. D.), na głębokości mi-
nimum 130 m (poniżej głównej masy systemu korzeniowego);

–	 wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu 
sprężonym powietrzem;

–	 zastosowania posadowień punktowych poza SOD (jako alternatywy dla ław i płyt fun-
damentowych), z zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejących warunków 
glebowych w SOD (struktura gleby, dostęp wody opadowej i powietrza do korzeni);

–	 lokalizacji drogi technicznej na czas budowy (patrz rozdział: 3.3. D.) z zastosowaniem 
metod ochrony systemu korzeniowego drzewa.

C. Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
Próg krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczal-
na jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutko-
wać trwałym uszkodzeniem drzewa i/lub utratą jego stabilności w gruncie. W niniejszych 
standardach przyjmuje się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni jego 
pnia) o promieniu równym trzykrotności obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 
130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasięg ten oblicza się na pod-
stawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 
cm nad gruntem, to pomiar wykonuje się na pniu pod nasadą korony.

Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących niedopuszczalna jest inge-
rencja w system korzeniowy w obrębie progu krytycznego uszkodzenia drzewa6. Za-
kaz ten nie dotyczy:

–	 przeprowadzania elementów infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod 
bezrozkopowych na głębokości minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim 
rozpatrzeniu innych przebiegów sieci;

–	 remontów zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia sys-
temu korzeniowego;

6	 Ingerencja w próg krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności 
w gruncie (co może skutkować jego wywrotem) i byłoby równoznaczne ze zniszczeniem drzewa.
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2.4. Zalecenia dla opracowań projektowych
2.4.1.	 Ogólne zalecenia dotyczące ochrony drzew na etapie realizacji 

prac projektowych
W ramach realizacji prac projektowych konieczne jest:

1.	 weryfikowanie aktualności podkładu mapowego, w szczególności poprawności loka-
lizacji drzew (patrz rozdział: 2.1. A.);

2.	 uwzględnienie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem stref ochrony drzew 
(patrz rozdział: 2.2.1. );

3.	 na etapie realizacji projektów koncepcyjnych opracowanie wariantów rozwiązań 
w zakresie ochrony warunków siedliskowych, gospodarowania wodą opadową oraz 
poprawy bioróżnorodności;

4.	 opracowanie lub aktualizowanie operatu dendrologicznego i projektu ochrony ziele-
ni oraz wskazanie najcenniejszych drzew wymagających zachowania i ochrony;

5.	 wskazanie w rysunkach projektów (w szczególności projektów wykonawczych) rze-
czywistych wymiarów drzew:

–	 realny obwód pnia jako osobne oznaczenie dla drzew o obwodzie przekraczają-
cym 200 cm (na wysokości 130 cm),

–	 zasięg napływów korzeniowych, jeżeli inwestycja z nimi koliduje,

–	 zasięg korony (rzut) i/lub wysokość jej podstawy (przekrój) – aby unikać kolizji ze 
skrajnią ciągu komunikacyjnego lub lokowaniem oświetlenia;

6.	 wdrażanie rozwiązań projektowych pomocnych w ochronie zieleni (patrz rozdział: 2.5.);

7.	 uwzględnienie w projektach wykonawczych sposobów ochrony zieleni na placu budo-
wy (patrz rozdział: 3.3. );

8.	 uwzględnienie kosztów związanych z ochroną i pielęgnacją zieleni w przedmiarach, 
specyfikacjach technicznych i kosztorysach;

9.	 w przypadku opracowania programu funkcjonalno-użytkowego należy uwzględnić 
prace związane z ochroną drzew w ramach „szczegółowych właściwości funkcjonal-
no-użytkowych” oraz „wymagań zamawiającego w stosunku do dokumentacji projek-
towej”.

Wskazane powyżej zalecenia dotyczące ochrony drzew na etapie realizacji prac projek-
towych weryfikuje inwestor lub zarządca terenu.

W ramach realizacji prac projektowych zaleca się:

1.	 rozpoznanie zasięgu systemów korzeniowych drzew, z którymi może kolidować inwe-
stycja, w celu dostosowania lokalizacji obiektów lub wprowadzenia działań ochron-
nych (patrz rozdział 2.5. A.);

2.	 podejmowanie działań, które pośrednio przyczyniają się do ochrony zieleni oraz 
zwiększenia bioróżnorodności, na przykład:

–	 kształtowanie wielogatunkowych grup roślin i stosowanie roślin okrywowych 
z bylin, niskich zwartych krzewów lub pnączy;

–	 zakładanie powierzchni zadarnionych (naturalne mieszanki traw, łąki kwiatowe) 
utrzymywanych ekstensywnie (koszonych kilka razy w roku); łąki kwiatowe i raba-
ty ruderalne jako alternatywa dla trawników;

–	 racjonalizacja zabiegów pielęgnacyjnych – ograniczenie koszenia, wygrabiania li-
ści i wywozu biomasy;

–	 pozostawianie części martwego drewna oraz gałęzi jako siedlisk owadów i bazy 
pokarmowej dla ptaków i innych zwierząt. 
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Takie sposoby gospodarowania zielenią także sprzyjają ograniczeniu kosztów z nim zwią-
zanych.

3.	 retencjonowanie wód opadowych za pomocą specjalnych powierzchni (jak np. niecki 
retencyjne, tereny podmokłe, ogrody deszczowe) i urządzeń (jak np. zbiorniki reten-
cyjne). Sprowadzanie i retencja wód opadowych mogą być wykonywane również po-
przez poprawę struktury gruntu, ukształtowanie terenu w celu poprawy spływu wód 
opadowych, pozyskiwanie wód opadowych z dachów i zagospodarowanie ich na po-
wierzchniach biologicznie czynnych. Rozwiązania z zakresu rozprowadzania, groma-
dzenia i infiltracji wód opadowych należy realizować z zachowaniem zasad ochrony 
systemów korzeniowych roślin zastanych na terenie. Działania z zakresu retencji nie 
powinny pogarszać warunków siedliskowych dojrzałych drzew.

2.4.2. Wytyczne szczegółowe do wybranych projektów branżowych
Poniżej wskazano ważniejsze działania związane z ochroną drzew na etapie realizacji 
projektów branżowych innych niż zieleń, jako uzupełnienie wcześniejszych wytycznych. 

A. Sieci podziemne i oświetlenie
Projekty budowlane i wykonawcze wszelkich elementów sieci podziemnych oraz oświe-
tlenia, realizowane na terenach zieleni lub w sąsiedztwie drzew, koniecznie powinny 
uwzględniać:

–	 opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz projekt ochrony zieleni;

–	 stosowanie metod bezrozkopowych (patrz rozdział 2.5. D.)

–	 wskazanie stref ochrony drzew w przypadku potencjalnych kolizji (patrz rozdział 2.3.);

W przypadku realizacji oświetlenia przy ciągach obsadzonych drzewami latarnie powin-
ny być lokowane z uwzględnieniem ograniczania kolizji z koronami drzew oraz w na-
wiązaniu do zastanej kompozycji zieleni (słupy powinny być lokowane równo pomię-
dzy drzewami oraz nie powinny przesłaniać powiązań widokowych i otwarć krajobrazo-
wych). Także przebieg kabli zasilających musi uwzględniać ochronę systemów korzenio-
wych drzew, a w przypadku kolizji nie do uniknięcia konieczne jest zastosowanie techno-
logii bezrozkopowych.

B. Ciągi piesze i rowerowe, ciągi jezdne i parkingi
Projekty ciągów komunikacyjnych i obiektów towarzyszących koniecznie powinny 
uwzględniać: 

–	 opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej (patrz rozdział 2.2.1. ) przed opracowa-
niem projektu z uwzględnieniem wrysowania realnych obwodów pni i napływów ko-
rzeniowych wszystkich drzew w pobliżu projektowanych ciągów;

–	 w razie potrzeby rozpoznanie zasięgu systemów korzeniowych (patrz rozdział 2.5. A.);

–	 konieczność zachowania zastanych drzew w jak najlepszej kondycji, między innymi 
poprzez wdrażanie technologii i rozwiązań projektowych pomocnych w ochronie zie-
leni (patrz rozdział 2.5. B.);

–	 zagospodarowanie wód opadowych na terenach zieleni;

–	 kształtowanie dogodnych warunków siedliskowych dla zieleni (patrz rozdział 2.5. C.);

–	 opracowanie projektu ochrony zieleni (patrz rozdział 2.2.3.).

W przypadku remontu bądź przebudowy drogi, chodnika czy ścieżki rowerowej, ich szero-
kość oraz skrajnia mogą być mniejsze niż standardowe. Taką możliwość daje Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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C. Prace przy obiektach kubaturowych i prace remontowe 
Projekty zagospodarowania terenu koniecznie powinny uwzględniać technologie i roz-
wiązania projektowe pomocne w ochronie drzew (patrz rozdział 2.5.);

2.4.3. Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej
Konieczne jest, aby zamawiający zweryfikował dokumentację projektową pod kątem za-
stosowania sposobów ochrony drzew i innych form zieleni, w szczególności:

–	 poprawność dokumentacji dendrologicznych: inwentaryzacji dendrologicznej, ope-
ratu dendrologicznego, projektu ochrony zieleni,

–	 wariantów rozwiązań w zakresie ochrony zieleni i warunków siedliskowych,

–	 sposobów minimalizacji kolizji z roślinami podczas prac wykonawczych oraz zabez-
pieczenia zieleni na czas prowadzenia robót,

–	 ujęcie zadań związanych z ochroną zieleni w przedmiarach, specyfikacjach technicz-
nych i kosztorysie. 

2.5.	Technologie i rozwiązania projektowe 
pomocne w ochronie zieleni

A. Rozpoznanie zasięgu systemu korzeniowego drzewa
Rozpoznanie zasięgu systemu korzeniowego drzewa jest badaniem terenowym, które 
pomaga określić rzeczywisty kształt i przebieg systemu korzeniowego i może być wyko-
nywane za pomocą jednej z metod:

–	 odkrywki kontrolne przy użyciu sprężonego powietrza (patrz rozdział 3.3.3. );

–	 georadar dedykowany do badania korzeni drzew;

–	 tomograf dźwiękowy z przystawką do badania korzeni.

Należy uwzględnić ograniczenia powyższych metod, zwłaszcza metod pośrednich (geo-
radar i tomograf). W szczególności, stosowanie ich w gruncie miejskim, w którym znaj-
duje się infrastruktura i pozostałości budowli, gruz, nie daje pewnych rezultatów. Od-
krywka sprężonym powietrzem uszkadza drobne korzenie i powinna być minimalizowa-
na. Niezbędne jest natychmiastowe uzupełnienie wydmuchanej gleby.

Rozpoznanie zasięgu systemu korzeniowego drzewa należy wykonać na etapie sporzą-
dzania operatu dendrologicznego lub projektu ochrony zieleni, gdy przewiduje się koli-
zje planowanych robót z korzeniami drzew.

B. Rozwiązania projektowe 
W ramach prac projektowych należy stosować następujące rozwiązania techniczne mi-
nimalizujące kolizje z zastanymi drzewami:

–	 miejscowe zawężenia ciągów komunikacyjnych, połączone z wyraźnym oznakowa-
niem w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sąsiedztwie drzew – ograni-
czanie zbliżania nawierzchni do drzew;

–	 rezygnacja z obrzeży ciągów komunikacyjnych w strefie ochrony drzewa;

–	 krawężniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzenio-
wym);

–	 fundamenty punktowe zamiast ław fundamentowych (np. w przypadku budowy 
ogrodzenia);
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–	 chodniki wyniesione (z płytkim korytowaniem lub bez korytowania) i fundamentowa-
ne punktowo (chodniki rampowe);

–	 budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego w podłożu struktural-
nym jako podbudowy ciągu komunikacyjnego;

–	 kanały technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanały teletechniczne) – ka-
nały umożliwiające zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletech-
nicznych i wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napięcia i zasilanie 
oświetlenia);

–	 oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczają w skrajnię ciągu komunikacyjnego;

–	 nawierzchnie półprzepuszczalne – w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczające 
wodę (z kruszywa spajanego żywicą) – zalecane w szczególności dla ciągów pieszych 
i rowerowych;

–	 ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi płotkami o wysokości około 40 cm, któ-
re ograniczają zadeptywanie zieleńców, ale nie stanowią bariery dla małych ssaków).

C. Utrzymanie warunków siedliskowych pod ciągami komunikacyjnymi
Należy stosować rozwiązania inżynieryjne umożliwiające optymalne funkcjonowanie 
drzew na terenie i w sąsiedztwie inwestycji. Konieczne jest, aby wskazane poniżej roz-
wiązania zaplanować na wczesnym etapie inwestycji – w szczególności na etapie projek-
towym oraz w kosztorysach.

W przypadku realizacji nowych nasadzeń w sąsiedztwie nawierzchni utwardzonych (np. 
przy chodnikach, w pasach drogowych, na placach, przy parkingach) zasadnym jest pro-
jektowanie rozwiązań poprawiających warunki siedliskowe dla roślin:

Podłoże strukturalne (mieszanka kamienno-glebowa) – rodzaj podbudowy nawierzchni 
umożliwiający rozwój systemów korzeniowych poprzez zmieszanie kruszyw z ziemią uro-
dzajną. Podłoże strukturalne powinno być wykonane na bazie kamienia łamanego o frak-
cji 31,5–120 mm i odczynie 5–7 pH, który spełnia normy budowlane dla danej podbudo-
wy. W ułożoną podbudowę wmywa się substrat w proporcji 0,25 m3 substratu na 1 m3 
kamienia łamanego, nie wolno mieszać kruszywa z substratem i transportować razem. 
Substrat powinien zawierać 5–8% wagi próchnicy. Proces wykonania podłoża powinien 
być ściśle nadzorowany.7 

System antykompresyjny (komórka glebowa) – konstrukcja wykonywana zazwyczaj z ele-
mentów modułowych, która przenosi obciążenia ciągu komunikacyjnego bez zagęsz-
czania gleby i pozwala na swobodny rozrost korzeni. Istotą wprowadzania systemów 
antykompresyjnych jest poprawa dostępności gleby urodzajnej dla drzew i zapewnie-
nie przestrzeni dla rozwoju korzeni drzewa. Systemy antykompresyjne powinny być 
projektowane indywidualnie do każdych warunków terenowych z uwzględnieniem 
wymagań projektowanych roślin i budżetu Zarządcy terenu. Na etapie projektu i bu-
dowy konieczne jest uwzględnienie wymagań dostawcy systemu (np. rodzaj substra-
tu, nadzór nad budową, warunki obsługi i konserwacji), aby zachować jego funkcjonal-
ność i warunki gwarancji.

Ścieżki dla korzeni – liniowe przestrzenie (kanały wypełnione substratem) pod na-
wierzchnią ciągu komunikacyjnego łączące powierzchnie biologicznie czynne i umoż-
liwiające wzrost systemu korzeniowego. Ścieżki dla korzeni powinny być przygoto-
wane w taki sposób, aby zapewnić dogodne warunki wzrostu systemu korzeniowego 
(dostępność: powietrza, wody i gleby urodzajnej). Minimalne wymiary ścieżki korze-

7	 Opracowano na podstawie: M. Suchocka, Standardy wykonania i odbioru robót budowlanych na tere-
nach zadrzewionych. Drzewa w mieście, Drozdowo 2018, s.10
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niowej: szerokość – 10 cm, wysokość – 30 cm. Sposób wykonania ścieżki dla korzeni 
powinien uwzględniać projektowaną trwałość i nośność nawierzchni.

Wymienione powyżej rozwiązania powinny być stosowane z uwzględnieniem dostępu 
wody i powietrza w strefie systemu korzeniowego. Dobrą praktyką jest łączenie ich z sys-
temem małej retencji.

Ekran korzeniowy (ekran przeciwkorzeniowy) – system służący ekranowaniu elemen-
tów infrastruktury podziemnej i ograniczający rozrost korzeni w strefie tych mediów. 
Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest stworzenie dobrych warunków dla 
rozwoju systemu korzeniowego w pożądanych strefach. Ekran korzeniowy wykłada 
się wzdłuż elementów infrastruktury, a nie jako nadmierne ograniczenie bryły korze-
niowej drzewa.

	 Uwaga! Ekrany korzeniowe są formalnie elementem infrastruktury podziemnej. Po 
realizacji informacje o ich lokalizacji należy dodać do mapy zasadniczej, a po zakoń-
czeniu okresu gwarancji elementy te przejmuje zarządca terenu.

Wyżej wymienione rozwiązania należy dobierać indywidualnie, a ich wdrożenie powinno być 
podstawą do argumentacji w procedurze uzyskania odstępstwa. W opisach technicznych pro-
jektu i STWiOR należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne sposoby prowadzenia prac.

Zamawiający powinien być poinformowany na etapie projektowym o konieczności wdrażania 
rozwiązań ograniczających kolizje z infrastrukturą, w szczególności, gdy podnoszą one koszty 
inwestycji.

D. Technologie bezrozkopowe
W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym drzewa 
w strefie ochrony drzewa konieczna jest realizacja robót z wykorzystaniem technologii 
bezrozkopowych, takich jak:

–	 przewiert sterowany lub przecisk (konieczne jest wskazanie miejsc wkopów – komo-
ry nadawczej i odbiorczej – poza SOD);

–	 bezrozkopowe technologie naprawy sieci.
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3.	Etap realizacji prac 
wykonawczych

3.1.	Ustalenia formalne pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą prac

A. Umowa z wykonawcą prac
Konieczne jest, aby w umowie z wykonawcą prac precyzyjnie określić:

–	 sposoby ochrony zieleni poprzez odniesienia do dokumentów przetargowych, np. 
projekt ochrony zieleni;

–	 zakres pielęgnacji roślin istniejących i wprowadzanych;

–	 konsekwencje za zniszczenie zieleni (tj. drzew, krzewów, pnączy lub darni) – np. od-
powiedzialność finansową w zakresie wartości odtworzeniowej zieleni;

–	 zasady odtworzenia zieleni i roślin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia;

–	 prace związane z odtwarzaniem zniszczonej zieleni;

–	 konieczność prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

B. Umowa dzierżawy terenu i przekazanie terenu na potrzeby robót
Przekazanie terenu na potrzeby robót (budowlanych, remontowych, rozbiórkowych) lub 
dzierżawy, następuje na podstawie protokołu lub umowy przekazania terenu. W obu 
tych dokumentach należy precyzyjnie określić kwestie związane z ochroną zieleni na 
przedmiotowym terenie (opisane powyżej).

Przekazanie terenu powinno być poprzedzone oględzinami terenowymi, udokumento-
wanymi:

–	 dokumentacją fotograficzną drzew i innych form zieleni, w szczególności tych, które 
wymagają ochrony;

–	 protokołem oględzin opisującym stan terenu, w szczególności drzew i krzewów.

Konieczne jest zabezpieczenie zieleni przed wejściem na teren wykonawcy prac (patrz 
rozdział 3.3. )

Konieczne jest, aby uwzględnić ochronę zieleni:

–	 przy ciągach dojazdowych i drogach technicznych;

–	 na sąsiednich działkach przy terenie inwestycji;

–	 w sąsiedztwie inwestycji liniowych.

3.2. Zakazy na terenie budowy
Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny 
wpływ na kondycję drzew i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:
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–	 obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.);

–	 placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środ-
ków chemicznych;

–	 dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpo-
wiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korze-
niowy drzewa;

–	 miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, 
w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wy-
korzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiek-
tów służących ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). 
Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwa-
zyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac.

3.3. Sposoby ochrony zieleni na terenie 
budowy

3.3.1. Metody zabezpieczenia drzew i krzewów
Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy, 
a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie do-
tyczy wszystkich ich części: korzeni, pni, koron. Preferowanym działaniem jest wy-
grodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 
1,5 m i wyłączenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmują:

Szczególne zabezpieczenia należy wykonać dla pomników przyrody oraz innych drzew 
cennych, które zagrożone są szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. W takich przypad-
kach konieczne jest:

–	 rozpisanie szczegółowego planu nadzoru;

–	 założenie piezometrów w celu monitorowania poziomu wód gruntowych w przypad-
kach, gdzie głębokość wykopów sięga zwierciadła wód gruntowych;

–	 obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie 
stanu drzewa.
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A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa
Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5 m, być stabilne i zabez-
pieczone przed przemieszczaniem.

Wygrodzenia modułowe Bariery tymczasowe Płotki drewniane 

Tymczasowe 
wygrodzenie strefy 
ochrony drzewa 
(Rys. Jakub Józefczuk)

https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek (oprac. Ł. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Józefczuk)
1. 	  Element amortyzujący górny (związany drutem) na wysokości nie mniejszej niż 2/3 wysokości 

odeskowania
2. 	 Element amortyzujący dolny na wysokości ok. 40 cm
3. 	 Deski oparte na gruncie, poza napływami korzeniowymi
4. 	 Deski nie przylegają do pnia i zachowują odstępy 1–4 cm
5. 	 Deski związane drutem na górze i na dole

B. Zabezpieczanie pnia za pomocą desek
W przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygro-
dzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający pnia drzewa przed uszkodzeniami, ko-
nieczne jest wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocą desek do wysokości minimum 
2 m.

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocą desek konieczne jest przestrzeganie następujących 
zasad:

–	 osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia do wysokości nasady korony (optymalnie 
2–3 m wysokości);

–	 zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących 
ewentualne uderzenia – zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o średnicy minimum 8 cm;

–	 grubość desek minimum 2 cm, które nie opierają się na napływach korzeniowych;

–	 ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie ta-
śmą z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpie-
czenia przed ich wypadaniem; 

–	 zapewniać swobodny dostęp powietrza – odeskowanie z odstępami około 1–4 cm 
(nie powinno być szczelne, aby nie doszło do odparzenia kory oraz ograniczania byto-
wania organizmów na korze);

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocą desek nie miało:

–	 obsypanej ziemią szyi korzeniowej;

–	 uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca się, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywać materiały z odzysku (peszel, 
deski, druty). 

Zabezpieczanie pnia za pomocą desek nie stosuje się do drzew młodych, które stabilizo-
wane są palikami oraz drzew wielopniowych.
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Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocą wygrodzeń 
(Rys. Jakub Józefczuk)
1. 	 Wygrodzenie za pomocą płotka wysokości ok. 120 cm 
2. 	 Podwyższone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyższych krzewów
3. 	 Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach składowania materiałów
4. 	 Podwiązanie gałęzi młodych drzew
5. 	 Ciąg techniczny – skraj ciągu minimum 50 cm od wygrodzenia

C. Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych
Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości 
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabez-
piecza w sposób wystarczający korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez 
pracujący na budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi, itp.):

–	 profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie 
– bez ryzyka ich złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu bu-
dowlanego lub środków transportu i skierowanie ich poza tę strefę;

–	 w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy 
nie będzie to wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przycięcie zgodnie ze Standardem cię-
cia i pielęgnacji drzew, z zachowaniem następujących zasad:

•	 miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez 
nadzór dendrologiczny na budowie;

•	 cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną 
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą i arborystyczną.

–	 w przypadku wystąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu 
w wyniku prac budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na 
granicy strefy ochrony drzewa (mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zacho-
waniem następujących zasad:

•	 lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczać koronę drzewa lub krzewu przed 
nadmiernym zapyleniem;

•	 ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki 
przeciwpyłowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, 
pozwalających przenikać powietrzu, lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły).
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D. Zabezpieczanie korzeni – ciągi techniczne
W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w ob-
szarze strefy ochrony drzewa należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem 
następujących zasad:

–	 ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem;

–	 konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny 
rozkład punktowo przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, 
zmniejszając jednostkowy nacisk na jednostkę powierzchni;

–	 należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budo-
wę drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub 
ograniczyć je wyłącznie do warstwy darni;

–	 droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się 
użycie piasku lub pospółki; nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środ-
kami chemicznymi;

–	 zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi tech-
nologicznej warstwą geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z pod-
budowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla łatwiejszego demontażu konstrukcji dro-
gi po zakończeniu prac;

–	 nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowalna, zaleca się uży-
cie prefabrykowanych płyt betonowych lub żelbetowych, nie powinno się używać 
nawierzchni wylewanych lub układanych na mokro (wylewanego betonu czy mas 
bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego kruszywa (bez 
sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczająca.

3.3.2. Zabezpieczanie pnączy, darni i rabat
Zabezpieczanie pnączy

Optymalnym sposobem zabezpieczania pnączy jest wygrodzenie obszaru systemu ko-
rzeniowego. Zakres ten należy dostosować indywidualnie. Dla większości pnączy zaleca 
się odległość minimum 2 m od szyi korzeniowej pnącza, a dla pnączy o znacznych roz-
miarach (obwód pnia powyżej 50 cm lub wysokość pnącza powyżej 10 m) zaleca się od-
ległość minimum 3 m od szyi korzeniowej pnącza.

W przypadku pnączy przymocowanych do remontowanej ściany (lub elewacji) własnymi 
organami czepnymi (za pomocą przylg lub korzeni przybyszowych) dopuszcza się odspo-
jenie rośliny od ściany i podwieszenie jej do tymczasowej konstrukcji nośnej na czas pro-
wadzenia prac. Po ich zakończeniu konieczne jest powtórne zbliżenie pnącza do ściany 
i tymczasowe przymocowanie, celem umożliwienia mu ponownego wytworzenia orga-
nów czepnych. W razie konieczności dopuszcza się przycięcie (redukcję) pnącza na wy-
sokość, jednak nie więcej niż połowa jego wysokości.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych poza ścianą pokrytą pnączami, na które 
przewiduje się negatywne oddziaływanie prac, zaleca się zabezpieczyć pnącza poprzez 
ich przykrycie siatką chroniącą przed uszkodzeniami, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
dostępu światła i wymiany gazowej.

Zabezpieczanie darni

Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie 
poruszania się po nich wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy.

W razie zaistnienia konieczności poruszania się pojazdów i maszyn po powierzchniach 
zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywały się w trakcie i bezpośrednio po 
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opadach deszczu. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w za-
leżności od rodzaju i częstotliwości przejazdów pojazdów i maszyn:

–	 brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie 
całkowitej do 200 kg;

–	 ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej 
do 1 t;

–	 ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłók-
ninie separacyjnej i podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej 
do 3,5 t;

–	 ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu 
maszyn o masie całkowitej do 4 t;

–	 ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separa-
cyjnej i podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane 
jako rozwiązania tymczasowe i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich sto-
sowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie może być dłuższy niż 
1 miesiąc.

3.3.3. Prace ziemne wykonywane sprężonym powietrzem
Wydmuchiwanie gruntu sprężonym powietrzem – prace ziemne polegające na stop-
niowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprężo-
nego powietrza, które nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego.

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopów do głębokości kilkudziesięciu centyme-
trów w celu poprawy właściwości gleby (patrz: 3.4. C.) oraz ochrony korzeni:

–	 określenia rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrol-
na) i dostosowanie rozwiązań projektowych do wyników tego badania;

–	 diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunków siedliskowych, w tym 
nawożenia i wymiany gleby;

–	 bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w pod-
łożu strukturalnym jako podbudowy ciągu komunikacyjnego.

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbędnych czynności należy niezwłocznie ponownie 
przykryć korzenie gruntem (lub ziemią urodzajną) oraz podlać.

3.3.4. Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach
Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po 
wykonaniu wykopów. 

Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące spo-
soby zabezpieczenia ścian wykopów oraz korzeni drzew i krzewów:

a. 	dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia):

–	 przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodat-
niej temperatury powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku 
temperatury ujemnej – można do tego celu użyć grubej agrowłókniny (o gra-
maturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego 
materiału. Niezależnie od użytego materiału powinien on być przymocowany do 
ścian wykopu za pomocą odpowiednich kołków lub szpilek;

–	 ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regular-
nie zraszać wodą w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej 
wilgotności gruntu i korzeni;
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b. 	dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia):

–	 zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu, np. poprzez bu-
dowę:

•	 tymczasowej ściany z desek;

•	 przy dużych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpie-
czenia głębokich wykopów (tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, ściany 
rozporowe, itp.), które zwykle są wystarczające do ochrony korzeni, gdyż za-
bezpieczają je także przed przesychaniem;

•	 w przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu zaleca się zastosowanie 
dodatkowej warstwy umożliwiającej regenerację uszkodzonych korzeni (np. 
z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu);

•	 w wykopach liniowych pod układanie sieci uzbrojenia podziemnego należy 
w miarę możliwości zachować nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy po-
wyżej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczając przed przesychaniem lub przema-
rzaniem (np. poprzez obandażowanie agrowłókniną o gramaturze minimum 
100 g/m2, sieć układać pod korzeniami.

W przypadku konieczności usunięcia części korzeni kolidujących z infrastrukturą lub bu-
dowlą, cięcia należy wykonać odkażoną piłą ręczną lub sekatorem. Ranę należy przepłu-
kać wodą i zabezpieczyć przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym węglem 
drzewnym).

3.4. 	Pielęgnacja roślin w trakcie i po 
zakończeniu prac budowlanych 

A. Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych
Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:

–	 wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy;

–	 roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budow-
lanych.

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują:

–	 podlewanie w okresach posuchy i suszy8;

–	 regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływa-
niem prac budowlanych – co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań 
zamawiającego;

–	 korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy;

–	 odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń 
roślin (pod nadzorem dendrologicznym);

–	 w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych.

Podlewanie – zabieg pielęgnacyjny polegający na dostarczaniu odpowiedniej ilości 
wody, zapewniającej nie tylko przeżycie rośliny, ale także jej prawidłowe funkcjonowa-

8 	 Posucha – średniotrwały (kilka tygodni) brak opadów i związane z tym obniżenie wilgotności gleby. Su-
sza – długotrwały (ponad miesiąc) brak opadów i związane z tym przesuszenie gleby.
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nie. O rozpoczęciu podlewania powinno decydować już wystąpienie posuchy, a nie tylko 
suszy, która grozi zamieraniem roślin. Niezbędne jest każdorazowe obfite podlanie rośli-
ny zaraz po jej posadzeniu oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po po-
sadzeniu.

Ściółkowanie (mulczowanie) – pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa ściółką skła-
dającą się ze zrębków, kory, opadłych liści lub innej materii organicznej, najlepiej prze-
kompostowanej. Ściółkowanie polega na rozkładaniu 5–10 cm warstwy przekomposto-
wanej i odkwaszonej kory lub zrębków w obrębie systemu korzeniowego roślin. Dobrą 
praktyką jest wykorzystanie do ściółkowania zrębków po zmieleniu gałęzi pozostałych po 
pracach pielęgnacyjnych.

Nawożenie – zabieg pielęgnacyjny polegający na uzupełnianiu niedoborów składników 
pokarmowych w glebie lub korekcie jej właściwości chemicznych (np. odczynu).

Stosowanie nawożenia zmienia równowagę chemiczną i biologiczną gleby, w tym może 
zdestabilizować relacje drzewa z grzybami mikoryzowanymi. Dlatego zaleca się stoso-
wać nawożenie wtedy, gdy zostanie stwierdzona wyraźna potrzeba poprawy zaopatrze-
nia w określone minerały lub poprawy odczynu gleby (zwłaszcza w przypadku gleb miej-
skich, pobudowlanych i poprzemysłowych). Stosowany skład i dawka muszą wynikać 
z wykonanych badań laboratoryjnych składu mechanicznego (uziarnienia) i chemiczne-
go gleby (odczynu, zawartości biogenów – N, P, K, a także substancji organicznych oraz 
makro- i mikroelementów). Przed rozpoczęciem nawożenia teren należy w odpowied-
ni sposób oznakować w celu poinformowania użytkowników o przeprowadzanych zabie-
gach. Nie należy wykonywać nawożenia w dni deszczowe i wietrzne. Każde stosowanie 
preparatów chemicznych na terenach zieleni, w tym nawozów, musi być zgodne z zale-
ceniami producenta preparatu. 

B. Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu 
oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w za-
leżności od potrzeb):

–	 usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;

–	 zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem 
ostrożności, aby nie uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);

–	 rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, 
a w przypadku zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze 
strefy ochrony drzewa rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny 
dla korzeni drzew - przy użyciu sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby;

–	 w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wy-
mianę gleby wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężo-
nego powietrza;

–	 w przypadku wątpliwości co do wpływu budowy na istniejącą zieleń należy opraco-
wać ekspertyzę specjalistyczną – określającą wieloaspektowy wpływ budowy na zie-
leń, w odniesieniu do kondycji drzew i krzewów, stanu trawników i rabat, warunków 
siedliskowych, itp.

Sposoby poprawy warunków siedliskowych

Konieczne jest wdrażanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni 
biologicznie czynnych. Poprawa warunków siedliskowych roślin obejmuje komplekso-
we działania dostosowane do danego stanowiska, poprawiające dostępność wody, po-
wietrza i składników odżywczych dla roślin oraz działania ochronne minimalizujące an-
tropopresję na siedlisko. 
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Działania z zakresu poprawy warunków siedliskowych należy zaplanować na etapie pro-
jektowym. Poprawę warunków siedliskowych powinna poprzedzać procedura analizy za-
nieczyszczenia gleby – badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujące zakres nawożenia 
oraz potencjalną chłonność dla wody.

Po zakończeniu robót budowalnych zaleca się powtórzenie podstawowych zabiegów 
pielęgnacyjnych: nawożenie, ściółkowanie i podlewanie.

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca się wymianę wierzchniej 
warstwy gleby (patrz poniżej: poprawa właściwości gleby). Ten zabieg pielęgnacyjny na-
leży wykonać, ograniczając ingerencję w system korzeniowy rośliny (np. z wykorzysta-
niem technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem).

C. Poprawa właściwości gleby
Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie. W przy-
padkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawoże-
nie lub wymianę wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykona-
niem odkrywki systemu korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym po-
wietrzem. W pierwszej kolejności należy zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby 
wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy korzeniowej:

–	 rozluźnienie gleby – napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;

–	 wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego – stworzenie nowego profi-
lu gleby w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;

–	 aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadra-
towej co 1 m) – kanały napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu 
tlenu i wody w głąb profilu glebowego.

Prace te mają na celu napowietrzenie gleby; umożliwienie przenikania wody i tlenu 
w głąb profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni 
włośnikowych roślin. Należy mieć na względzie fakt, że są to zabiegi ingerujące w system 
korzeniowy i powodują częściowe uszkodzenie włośników oraz części drobnych korzeni. 
Dlatego należy je stosować tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachować ostroż-
ność podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:

–	 rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;

–	 wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

–	 usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

–	 uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;

–	 ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

–	 wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych 
właściwości gleby.

Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

3.5. Nadzór w zakresie ochrony zieleni

3.5.1. Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni
Konieczne jest powoływanie osób sprawujących nadzory w zakresie ochrony zieleni 
w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew. 
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Zaleca się, aby ochrona zieleni realizowana była w ramach nadzorów inwestorskich.

Nadzór w zakresie ochrony zieleni – nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach 
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami 
branżowymi. Nadzór ten wymagany jest w przypadku:

–	 realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;

–	 realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa i/lub krzewy 
w kolizji z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);

–	 realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

–	 weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budow-
lanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), 
w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

–	 kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, 
a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjęty-
mi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;

–	 monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na 
terenie budowy;

–	 nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególno-
ści prac zanikowych;

–	 prowadzenie dziennika nadzoru;

–	 formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania ko-
lizji z roślinami;

–	 udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 
spraw dotyczących ochrony zieleni;

–	 bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 
nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku stwierdzenia 
istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony zieleni, 
a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzy-
mania ich;

–	 proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych.

3.5.2. Monitoring stanu zdrowotnego roślin
Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu bu-
dowy (terenie budowy) jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszyst-
kim skuteczność wdrażania rozwiązań służących ich ochronie w procesie budowlanym.

Przy przeglądach stanu zdrowotnego drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na regular-
ność tych czynności oraz mnogość czynników powodujących pogorszenie kondycji i sta-
bilności roślin. Mogą to być:

–	 czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodze-
nia mechaniczne (w tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, prze-
marznięcia, niewłaściwy skład mechaniczny i chemiczny gleby, skażenia środowiska 
(wód, gleby, powietrza), itp.

–	 czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głów-
nie pajęczaki, owady, ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne 
i zwierzęce).

Monitoring stanu zdrowotnego roślin powinien być zlecany przez zarządcę terenu lub 
wykonawcę prac pod ścisłym nadzorem zarządcy terenu.
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3.5.3. Kontrola skuteczności ochrony zieleni
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu / 
zamawiający na bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zie-
leni.

Inspektor w szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

–	 otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin;

–	 uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

–	 naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów 
lub składowania materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

–	 ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, 
farb, lakierów, rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, po-
płuczyn po myciu zbiorników i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

–	 lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

–	 połamane gałęzie i konary roślin;

–	 zasypanie szyi korzeniowej;

–	 zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposo-
bów ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/
zmianę sposobów ochrony zieleni.

3.5.4. Notatki i dokumentacje fotograficzne
Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skutecz-
ności ochrony zieleni dokumentować w postaci notatek służbowych/raportów/wpisów 
do Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datą ich sporządze-
nia. Także wnioski pokontrolne oraz zalecane działania naprawcze muszą być dokumen-
towane (utrwalane).
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4.	Wymagania wobec osób 
uczestniczących w procesie 
inwestycyjnym 

1) Inwentaryzację dendrologiczną może wykonywać samodzielnie osoba, która posia-
da udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wy-
kształceniem kierunkowym:

–	 1 rok doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierunkach: 
architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;

–	 2 lata doświadczenia zawodowego dla osób:

•	 absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,

•	 technik architektury krajobrazu,

•	 absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub 
ekologia.

–	 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kur-
sów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

2) Operat dendrologiczny może wykonywać samodzielnie osoba, która posiada udoku-
mentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac i legitymuje się wykształce-
niem kierunkowym:

–	 2 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo;

–	 3 lata doświadczenia zawodowego dla osób:

•	 absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów podyplomowych na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,

•	 technik architektury krajobrazu,

•	 absolwent kierunków przyrodniczych takich jak: ochrona środowiska, biologia lub 
ekologia lub innych, których program obejmował;

–	 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwenci innych kierunków studiów lub kur-
sów zawodowych dotyczących prac z drzewami.

3) Projekt ochrony zieleni oraz nadzór dendrologiczny może wykonywać samodzielnie 
osoba, która posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji analogicznych prac 
i legitymuje się wykształceniem kierunkowym:

–	 2 lata doświadczenia zawodowego – inspektor nadzoru terenów zieleni lub drzew, le-
gitymujący się ukończonym kursem z tego zakresu,

–	 3 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów magisterskich na kierun-
kach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo,

–	 4 lata doświadczenia zawodowego – absolwent studiów pierwszego stopnia lub studiów 
podyplomowych na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo i leśnictwo.
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