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A. CZESC OPISOWA ORGANIZACJI RUCHU

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulicy
Julianowskiej z ulica Kombatantow i ulica Wenus w Piasecznie.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow na

przedmiotowym skrzyzowaniu.

W ramach opracowania wykonano:
* inwentaryzacje istniejacej organizacji ruchu,
* analize i koordynacje oznakowania poziomego wraz z pionowym,

* oznakowanie pionowe wraz z poziomym,

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:
* oznakowanie pionowe i poziome,

» weryfikacje usytuowania istniejacych znakow pionowych i poziomych.

2. Inwestor zadania

Burmistrz Gminy Piaseczno

ul. Kosciuszki 5; 05-500 Piaseczno

3. Wykonawca projektu

SICREMPROJEKT

biuro projektéw drogowych

REM PROJEKT

ul. Jana Brzechwy 16
96-100 Skierniewice
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4. Podstawa opracowania

Do opracowania niniejszego projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace

opracowania:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108,
poz. 908 z 2005 r., tekst jednolity z p6Zn. zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002 r.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14
pazdziernika 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (zat. do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.);

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
zaktualizowana i przyjeta do zasobéw geodezyjnych we wrzesniu 2010 r.;

Projekt sygnalizacji Swietlnej;

Materialy uzyskane od Inwestora.
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5. Charakterystyka stanu istniejacego

W stanie istniejacym, w obrebie przedmiotowego skrzyzowania, ulica Julianowska
posiada jezdnie asfaltowa o szerokosci 6,4 metra. Ulice Kombatantéw i Wenus posiadaja
natomiast jezdnie¢ o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokosci 50 m (ul
Kombatantow) i 6,0 m (ul. Wenus).

Obecnie chodniki wystepuja jedynie po zachodniej stronie skrzyzowania, w obrebie
ul. Wenus. Brak natomiast wyznaczonych przejs¢ dla pieszych, a ruch rowerowy odbywa

sie po jezdni.

6. Stan projektowany

W ramach odrebnej inwestycji pn. ,Budowa chodnikéw, Sciezki rowerowej, zatok
autobusowych, miejsc postojowych i wjazdow bramowych wzdtuz ul. Julianowskiej na odcinku od
ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Jozefostawiu wraz z rozbudowq ulicy
Kombatantow” - wzdluz ul. Julianowskiej zaprojektowano chodniki i ciag pieszo-
rowerowy, a takze przewidziano rozbudowe 100 metrowego odcinka ul. Kombatantow

poczynajac od skrzyzowania z ul. Julianowska. Projektowana sygnalizacja swietlna, dla

ktorej zostal wykonany niniejszy projekt statej organizacji ruchu, zostata zaprojektowana
przy uwzglednieniu zmian w zagospodarowaniu terenu przewidzianych w ramach
projektu rozbudowy ul. Julianowskiej.

Zwarzywszy na powyzsze aspekty, niniejszy projekt stalej organizacji ruchu
przewiduje jedynie niewielkie zmiany w organizacji zaprojektowanej dla przedsiewziecia
rozbudowy ul. Julianowskiej. Polegaja one na umieszczeniu dodatkowych znakow
pionowych A-29 (sygnaty swietlne) ostrzegajacych kierujacych pojazdami o wystepujacej
na skrzyzowaniu nowej sygnalizacji Swietlnej. W zakresie oznakowania poziomego,
zaprojektowano lini¢ P-14 przed projektowanym sygnalizatorem na péinocnym wlocie ul.
Julianowskiej. Pozostale, wystepujace w projekcie elementy organizacji ruchu sa

odwzorowaniem oznakowania zaprojektowanego w zatwierdzonym projekcie stalej
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organizacji ruchu dla rozbudowy ul. Julianowskiej (na planach zostaly one oznaczone

kolorem zielonym - oznakowanie pionowe, i niebieskim - oznakowanie poziome).

7. Uwagi koncowe

A. Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

B. Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z =zalozeniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23
grudnia 2003 r., poz. 2181).

C. Istniejace znaki, ktore nie sa oznaczone na planie oznakowania jako znaki , do
przestawienia”, nalezy przestawi¢ w ramach tego samego przekroju, jesli nie
odpowiadaja wymaganiom zawartym w Dzienniku Ustaw Nr 220 z dn. 23 grudnia
2003 r., poz. 2181. (Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach)

D. Wszystkie projektowane znaki pionowe naleza do grupy wielkosci znakow
,,$rednich”.

E. Znaki pionowe A-7 i D-6, nalezy wykonac z zastosowaniem folii odblaskowej typu

2. Dla pozostatych znakow pionowych powinno si¢ zastosowac folie typu 1.

F. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Lukasiewicz

Warszawa, czerwiec 2015 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA ORGANIZACJI RUCHU

Spis rysunkow wchodzacych w sklad niniejszej dokumentacji projektowej:

poziomego i pionowego

Numer rysunku Tytul Skala
0.0 Plan orientacyjny 1: 25 000
10 Plan rozmieszczenia oznakowania 1500
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C. CZESC OBLICZENIOWA SYGNALIZACJI SWIETLNE]

8. Opis techniczny

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Julianowska - Kombatantow w Piasecznie. Zaproponowano
sygnalizacje typu akomodacyjnego (zalezng od ruchu) pracujaca w trybie izolowanym. Z
uwagi na brak innych sygnalizacji Swietlnych w bezposredniej odleglosci, nie przewiduje
sie wariantu sterowania w trybie skoordynowanym. Przedstawiono 2 programy
staloczasowe (awaryjne), o diugosciach cykli 60” i 46” oraz zestaw programow
przejsciowych miedzyfazowych PF nm (gdzie ,n” i ,m” sa punktami przejscia z fazy

,N” na faze ,m”).

W dzien (w godzinach 5:00 - 23:00) pracuje program nr 1, a w nocy (w godzinach
23:00 - 5:00) sygnalizacja pracuje w trybie "zotte pulsujace”. Dla pory nocnej przewidziano

takze program nr 2 - program wariantowy, awaryjny.

Projekt wykonano zgodnie ze ,Szczegélowymi warunkami technicznymi dla
znakdow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz.U.R.P. zat. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 67 poz 413 z dn. 28.03.2008 r. zwana

Instrukgja.

8.1 Warunki pracy algorytmu
Na wlotach skrzyzowania zlokalizowano indukcyjne detektory przejazdu oraz
obecnos$ci. Wlotami priorytetowymi sq obydwa wloty ulicy Julianowskiej. Na przejsciu
dla pieszych przez ul. Julianowska zaprojektowano przyciski dla pieszych (P1, P2)
wzbudzajace zapotrzebowanie na realizacje fazy 2.
Detektory przejazdu (D1, D2) zlokalizowano na ul. Julianowskiej w odlegtosci 50

m od linii warunkowego zatrzymania. Maja one za zadanie badanie luk czasowych
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(powyzej 4 s) wskazujacych na brak zapotrzebowania na faze gtdwna (faza 1) przed
uplywem czasu maksymalnego.

Detektory obecnosci D3, D4 badaja zapotrzebowanie na realizacje fazy 3 (poprzez
ciagla 5-sekundowgq zajetos¢) dla grup kotowych 5K i 6K. W przypadku zgloszenia
zapotrzebowania przez pieszych w trakcie trwania fazy 3 w czasie krétszym niz 2
sekundy, nastepuje przejscie z realizacji fazy 3 na faze 2.

Ponadto detektory D3, D4 badajq zapotrzebowanie na kontynuacje fazy 2 lub fazy
3 — przedluzanie o 1s czasu sygnatu zielonego w zaleznosci od zapotrzebowania, w
granicach od czasu minimalnego (5 s dla faz akomodowanych) do wystapienia czasu
maksymalnego.

Do projektu zalaczono schemat faz ruchu wraz z ich wzajemnymi relacjami.
Podstawowy uklad faz to: faza 1 — faza 2. Faza 3 jest faza dodatkowgq realizowang przy
braku zapotrzebowania na sygnat zezwalajacy przez pieszych.

W algorytmie zmienna ,t” jest zmienng odliczajaca czas cyklu w funkcji mod(Tc).

8.2 Oznaczenia detektoréw

Petle indukcyjne - DI=D1 - przejazdu dla grupy 1K;
Petle indukcyjne - DII=D2 - przejazdu dla grupy 2K;
Petle indukcyjne - DIII=D3 - obecnosci dla grupy 5K;
Petle indukcyjne - DIV =D4 - obecnosci dla grupy 6K;
Przyciski dla pieszych — PI = P1+P2 - zapotrzebowanie na realizacje grupy

pieszej 7P;

t1, t2, t3 — zmienne pomocnicze (realizacja czasOw minimalnych);

cigglos¢ czasu (t=t+1)

<&
.

3
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8.3 Warunki logiczne

L1 =ZL(D]I, DII) > 4”- zakoniczenie realizacji grupy 1K i 2K (faza 1) - luka czasowa;

L2 =A(DIII, DIV) - zadanie realizacji grup 5K i 6K (faza 3) -
— ciggla zajetosc¢ jednego z detektorow DIII, DIV przez 5 sekund;

L3 =B(DIII, DIV) - kontynuacja realizacji grup 5K i 6K (faza 2 lub 3) -
— wydluzenie sygnatu zielonego o 1 s;

LP = C(PI) - zadanie realizacji grupy pieszej: 7P (faza 2).

8.4 Warunki czasowe

CYKL 60” CYKL 46”
CZAS OPIS
Program 1 Program 2
Timin Minimalny czas realizacji fazy 1 12 10
Tamin Minimalny czas realizacji fazy 2 8 8
Tsmin Minimalny czas realizacji fazy 3 5 5
Timax Maksymalny czas realizacji fazy 1 26 16
T2max Maksymalny czas realizacji fazy 2 12 8
Tsmax Maksymalny czas realizacji fazy 3 14 10
Tc Ostatnia sekunda realizacji cyklu 60 46
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8.5 Nadzorowanie sygnatow czerwonych
- grupa 1K - sygnalizator nr 11 2;
- grupa 2K - sygnalizator nr 31 4;
- grupa 3P - sygnalizator nr 5 lub 6;
- grupa 4P - sygnalizator nr 7 lub 8;
- grupa 5K - sygnalizator nr 9i 10;
- grupa 6K - sygnalizator nr 111 12;
- grupa 7P - sygnalizator nr 13 lub 14.

UWAGA :

,lub” oznacza, ze zabezpieczenie zadziata (przejscie na z6tty migacz) w momencie
przepalenia sie ktdrejkolwiek czerwonych zaréwek potaczonych spojnikiem ,lub”;
,1” 0znacza, ze zabezpieczenie zadziala (przejscie na z6lty migacz) w momencie

przepalenia sie ostatniej z czerwonych Zzaréwek potaczonych spdjnikiem ,,i”.

8.6 Wymagania dotyczace urzadzenia sterowniczego

Na skrzyzowaniu powinno zosta¢ zainstalowane urzadzenie z mozliwoscia
swobodnego (programowego) zaprogramowania zalaczonego algorytmu sterowania przy
zachowaniu wymogow bezpieczenstwa dotyczacych czaséw miedzyzielonych, grup
kolizyjnych, kontroli przepalenia si¢ zaréwek czerwonych zgodnie z powyzszymi
zatozeniami logicznymi (kontrola w oparciu o jedng grupe wykonawcza).

Urzadzenie powinno posiada¢ architekture minimum dwuprocesorowa gdzie
jeden z procesorow wykonuje funkcje kontrolne prawidlowej pracy procesora
realizujacego algorytm sterowania oraz pracy urzadzenia. Wymagania powyzsze sa
zgodne z ,Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej” oraz Normami Europejskimi

dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu.
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9. Program sygnalizacyjny

2 E % NUMERY CZAS REALIZACJI PROGRAMU W SEKUNDACH
& |Z|& | syoNALzaTOROW
g 4 % 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 K[1,2 I k|||| TTTT T T T TTTTIITTTJTT1717T
2| KI|[34 EEEEENEEEEE N T I T T T T T T T T T I T T T
3|P |56 TTTTITTITTITTITIN0 TIT T T T T T T T T T [ TT T T TTTITITTITT
; 4| P|7,8 T I T I T T T T T T T ]
g 5| K|9 10 TT1T TIT T I T T[T T T[T T T TTTT{IT71T
8 6| K|11,12 [T11 TIT T I T T T [ II T T[T T T T TTT{ITITT
o 7| P |13, 14 [TTTIII (EEEEEEEENEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
8|S |10 T T T I T T PP PR P PP P T T T T T T T T T T I T T I T T
9| S [12 T T T T T T T T [P P PP E P T T T T [T T T T [T T T T T T T T[T T T{I 117
T T T T T T T T T T T T T T T T T T U T T T T T I T T T T I TTT
T T O T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
11 K|[1,2 TTTTJITTT k| ENEEEEEEENNEEEEEEEEEENEE NN NN N NN
2| KI[3,4 TTTTITTTT I T T T T T T T T T T T T T T TTTT
o 3| P |56 TTTTITITT T T T T T I T TT T T T T T T T T T T T TTT17]
= 4| P (7,8 TT T T TTI0T EEEEENEEE NN NN NN NN NN NN NN
g 5| K9, 10 TTT TI T T T T T T T T T I T T T TP TTTTITITTLTT0T
8 6| K|[11,12 11 NN NN
o 7| P |13,14 EEEEEEEEEEEEEESEEEENEENENENEEEN NN
81 S |10 T T T T I T AR T T T T T T T T T T T LT T T T T T T T T T T LTI
9| S [12 T T T T FE PR P P T T T T T T T T T T T T T T I T T[T T T T I T
T T T T T O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T T 70T
T T T T T T T T T T T T T T I T AT T T T I T T[T T T ITTT
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ozn. sygnatow: Ozn. typu grupy: Grupy kolizyjne: Grupy z nadzorowaniem
E wheds E - E’e";;";‘ ' sygnatéw czerwonych:
0Im zielone migowe 4 s S -strzaka wg matrycy czasow
F:. ;’:Z;g:‘ezen/vone 1s E Z;‘f,”ﬁfﬁ?fwa miedzyzielonych wszystkie
2 2ote punsaeo T femwaona
2. PROGRAM SYGNALIZACJI SWIETLNEJ Arkl\:nrsza
Nazwa skrzyzowania: PIASECZNO: UL. JULIANOWSKA - UL. KOMBATANTOW 171
Autor Data Podpis
inz. Rafat Zajaczkowski 06/2015
Program Cykl [s] | Offset [s] Godziny pracy
1 60 -—- 5:00 - 23:00
z6ite pulsujace -—- --- 23:00 - 5:00
2 46 -—- (nocny awaryjny)
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10. Obliczenia czas6w miedzyzielonych

i | se | w | ve | te | sa | va | ta | tm (;’:1 )
pieszy - pojazd
3,5 6 0 1,4 4,29 2 16,7 0,12 4,17 5
3,6 6 0 1,4 4,29 21 16,7 | 1,26 | 3,03 4
4,6 8 0 1,4 5,71 2 16,7 | 0,12 | 5,59 6
4,5 8 0 1,4 571 21 16,7 1,26 4,46 5
7,1 7 0 1,4 5,00 2 16,7 | 0,12 | 4,88 5
7,2 7 0 1,4 5,00 18 16,7 1,08 3,92 4
pojazd - pieszy
1,7 6 10 13,9 1,15 0 1,4 0,00 | 4,15 5
2,7 22 10 13,9 | 2,30 0 1,4 0,00 | 530 6
53 6 10 11,1 1,44 0 1,4 0,00 | 4,44 5
5,4 25 10 111 3,15 0 1,4 0,00 | 6,15 7
6, 4 6 10 111 1,44 0 1,4 0,00 | 4,44 5
6,3 25 10 111 3,15 0 1,4 0,00 | 6,15 7
pojazd - pojazd
1,5 18 10 13,9 2,01 13 16,7 0,78 4,24 5
51 16 10 11,1 2,34 11 16,7 | 0,66 | 4,68 5
1,6 18 10 11,1 2,52 7 16,7 | 042 | 5,10 6
6,1 16 10 111 2,34 10 16,7 | 0,60 | 4,74 5
2,5 15 10 11,1 2,25 7 16,7 | 042 | 4,83 5
5,2 18 10 11,1 2,52 7 16,7 0,42 5,10 6
2,6 14 10 13,9 1,73 4 16,7 | 024 | 4,49 5
6,2 15 10 111 2,25 5 16,7 | 0,30 | 4,95 5
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11. Matryca czas6w miedzyzielonych

Grupy rozpoczynajgce
1K | 2K | 3P | 4P | 5K | 6K | 7P | 8S | 95
1K | X 6|66
2K X 6|66
y 3P X 6 | 4
g ap X |66
S sk |6 6|68 x
§ 6K | 6|6 |86 X
Ol |64 X
85 X
95 X

UWAGA:
- czasy miedzyzielone dla pojazdéw tacznie z sygnatem zottym oraz zoélto — czerwonym;

- czasy miedzyzielone dla pieszych bez sygnatu zielonego pulsujacego.
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12. Obliczenia przepustowosci

Przepustowos¢ pasa ruchu obliczono ze wzoru:

G e
T

gdzie:

S — natezenie nasycenia pasa ruchu [E/hz],
Ge- efektywny sygnat zielony [s],

T — dtugosc cyklu sygnalizacji [s].

C= B)

Stopien obciazenia obliczono ze wzoru:

x=2
C
gdzie:
Q — natezenie ruchu [E/h],

C — przepustowosc obliczeniowa [E/h].

OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI DLA OKRESU NOCNEGO - (grupa 1K i 2K):

Okres
nocny
natezZenie nasycenia
S [E/hz] 1899
dlugos¢ cyklu sygnalizacji
46
T [s]
efektywny sygnal zielony
21
Ge [S]
przepustowos¢
C[E/h] 522

Z uwagi na duze zapasy przepustowosci w okresie nocnym, nie przedstawiono natezen ruchu.

Uwaga: obliczenia przedstawiono dla programu nr 2 (nocnego) - w przypadku, gdyby sygnalizacja
w porze nocnej miata zatqczony program “kolorowy”, a nie prace “Zétte pulsujgce”.
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OBLICZENIA  PRZEPUSTOWOSCI DLA  SZCZYTU PORANNEGO I
POPOLUDNIOWEGO:
WLOT: ul. Julianowska [S] - (grupa 1K)
Szczyt Szczyt
poranny | popoludniowy
natezenie ruchu
O [E/h] 290 440
natezZenie nasycenia
S [E/hz] 1800 1800
dlugos¢ cyklu sygnalizacji 60 €0
T [s]
efektywny sygnal zielony 31 31
Ge [S]
przepustowos¢
C [E/h] 930 930
obciazenie wlotu/grupy sygnalizacyjnej 0,31 047
X[-]
WLOT: ul. Julianowska [N] - (grupa 2K)
Szczyt Szczyt
poranny | popoludniowy
natezenie ruchu
O [E/] 160 200
natezenie nasycenia
S [E/hz] 1800 1800
dlugos¢ cyklu sygnalizacji 60 60
T [s]
efektywny sygnal zielony 31 31
Ge [S]
przepustowos¢
C[E/n] 750 730
obciazenie wlotu/grupy sygnalizacyjnej 017 0.22
X[-]
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WLOT: ul. Kombatantow [E] - (grupa 5K)

Szczyt Szczyt
poranny | popoludniowy
natezenie ruchu
O [E/] 140 100
natezenie nasycenia
S [E/hz] 1800 1800
dlugos¢ cyklu sygnalizacji 60 60
T [s]
efektywny sygnal zielony 15 15
Ge [S]
przepustowos¢
C [E/h] 450 450
obciazenie wlotu/grupy sygnalizacyjnej 0,31 0.22
X[
WLOT: ul. Wenus [W] - (grupa 6K)
Szczyt Szczyt
poranny | popoludniowy
natezenie ruchu
O [E/] 160 65
natezenie nasycenia
S [E/hz] 1800 1800
dlugos¢ cyklu sygnalizacji 60 €0
T [s]
efektywny sygnat zielony 15 15
Ge [S]
przepustowos¢
C [E/h] 450 450
obciazenie wlotu/irl[lgy sygnalizacyjnej 0.36 014
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13. Schemat faz ruchu

Faza 1 Faza 2

Faza 3
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14. Program czasOw przejs$¢ miedzyfazowych

2 % g NUMERY CZAS REALIZACJI PROGRAMU W SEKUNDACH
& | % | & | SYGNALIZATOROW
2 x| S 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120
o Z1lF Iy A A 'y
11 KI|1,2 111 I TTIITTT[TTT]
2 K34 TTTT T TTIITTT[ITTT
3| P|56 [T T [T1 TTITITTITIT]
4 | P (7,8 TTTT1MI TTITTTT{TTT]
5| K|910 [TT1 T T T TTT{ITTT
6| K ([11,12 111 [T TT T TTTTITTTT
7| P 13,14 T TTITITT1TT
8|S |10 T TR T T T TR T TR PP T TR PP TT TR TT T TTTT [T TT1
9| S |12 [T T T T T T TEF T T T FFEFET [T T T TR T T T T T T T TTTT
o] [o] o] _[o] [0l [Z][o] [o][oz
PF 1,2 PF 1,3 PF 2,1 PF 3,1 PF 3,2
IEEEEENEEEEEEEEEEEENE NN NSNS NN NN NN NN NN NN
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
IEEEEESESESESESSSSSSSSSSSSSSESESEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE]
IEEENEEEEEEEEEEN SN NN NN NN SN NN E NN NN NN NN
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTT
IEEENEEEEEEEEEENEEENE NN NN NN SN EE |
T T O T T I T T T O T T T T T T T
T T O T T T O T T T T T T T
T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T O T T T T T T T T T T
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120
Ozn. sygnatow: Ozn. typu grupy: Grupy kolizyjne: Grupy z nadzorowaniem
% E%Z’W:Q% - E :’é%fgg{’a oty orason sygnatéw czerwonych:
F:' igjz:;zemanefs ||:3{ :;ﬂfgggfwa migdzyzielonych wszystkie
!z?:s?f’; :J;!f?g;’;fce T  -tramwajowa
7. PROGRAMY CZASOW PRZEJSC MIEDZYFAZOWYCH Ark’ﬂ;za
Nazwa skrzyzowania: PIASECZNO: UL. JULIANOWSKA - UL. KOMBATANTOW 11
Autor Data Podpis
inz. Rafat Zajgczkowski 06/2015
Program Cykl [s] | Offset [s] Godziny pracy
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15. Algorytm pracy sygnalizacji Swietlnej

ALGORYTM STEROWANIA AKOMODACYJNEGO
Skrzyzowanie ulic: Jalianowska - Kombatantéw w Piasecznie
(czes¢ 1z 3)

FAZA 1 t=t,,
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ALGORYTM STEROWANIA AKOMODACYJNEGO
Skrzyzowanie ulic: Jalianowska - Kombatantow w Piasecznie
(czesc 2z 3)

FAZA 2 b=t
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ALGORYTM STEROWANIA AKOMODACYJNEGO
Skrzyzowanie ulic: Jalianowska - Kombatantéw w Piasecznie
(czes¢ 3z 3)
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D.CZESC RYSUNKOWA SYGNALIZACJI SWIETLNE]

Spis rysunkow wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej:

Tytul Skala

Rozmieszczenie sygnalizatorow i detektorow ruchu 1: 500

Warszawa, czerwiec 2015 r.

inz. Rafal Zajaczkowski
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