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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robst Zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w/w wymienionych robat.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze ocieplenia
kominow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagarn i
sposobéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania docieplenia.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
Dodatkowo w specyfikacji uzywany jest termin : metoda , lekka-mokra” — jest to metoda ocieplania
polegajaca na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej ciaglej warstwy plyt styropianowych i
pokryciu ich powierzchni cienkg warstwa zaprawy, zbrojonej tkaning szklana.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robst jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraqz zgodnosé z
dokumentacja projektows , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.
Do rozpoczecia prac termomodernizacyjnyvch mozna przystapic po stwierdzeniu przez
kierownika budowy ze :
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robost
termomodernizacyjnych
b) elementy budowlano - konstrukcyjne, majsce wplyw na wykonanie prac
termomodernizacyjnych odpowiadaj; zalozeniom projektowym.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowis cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich s3 obowiszujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegslnych elementsw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moie wykorzystywaé bigdéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, jak roéwnie: dokumentacji projektowej, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ INI, ktory jezeli zajdzie taka potrzeba dokona odpowiednich
zmian i poprawek, oraz uzgodni z nadzorem autorskim.



W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjs
projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziaiu tolerancji.

W przypadku gdy materialy nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektows lub ST i
wplynie to na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materialy zostany
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiszany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, a7 do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace np: oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng umowy.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robat.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiczania
robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na ternie i wokol
terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznych i innych, w wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziaiania.

Stosujac si¢ do tych wymagan be¢dzie mial szczegiélny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i
zabezpieczenie przed zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami, oraz mozliwoscia
powstania po:zaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoiarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na ternie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolane
jako rezultat realizacji robost albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy. Ktore w sposéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia toczenia, nie beds
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie w stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
normami i przepisami.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu i urzadzenr w nim zlokalizowanych i
odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawcami obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet oraz odpowiedniq odziez ochronna.
Uznaje sig ze wselkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczgecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego, jesli w
jakikolwiek sposéb zaniedba, to na polecenie INI powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 25 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, niezwtocznie bedzie o nich informowat INI o swoich dziataniach.

MATERIALY I SKEADOWANIE

Wymagania ogodlne

2.1.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana prze Wykonawce wywiezione
z ternu budowy, badz zostana ulozone w miejscu wskazanym przez INI. Jeéli INI
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te dla ktérych zostaty
zakupione, koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérych znajduja sie nie zadbane nie zaakceptowane materiatly
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci do robét i byly kontroli przez INI.

Wariantowe skiadowanie materialéw.



Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi INI
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed przystapieniem do wykonania robot.
Zmiane materialéw musi zaakceptowac INI.

Materialy uZyte do prac termomodernizacyjnych powinny spetniac wymagania podane w
dokumentacji technicznej, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

Materiaty do wykonywania docieplen winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem, na suchym podtozu
odizolowanym od ziemi.

SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i
iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez INI.
Do wykonywania robdt ocieplajgcych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:
Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakfadania zapraw i mas klejacych
oraz tynkarskich
Pace pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych
ptyt styropianowych
Pitki reczne lub nozyce do ciecia ptyt styropianowych
Wiertarki do wiercenia otwordw na tgczniki
Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej
taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych
Sita 0 oczkach do 1 mm do przesiewania piasku
Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
mas klejacych i mas tynkarskich
Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej
Urzadzenia transportu pionowego
Rusztowania stojakowe lub wiszace
Aparaty do zmywania woda powierzchni Scian

WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraqz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, oraz polecenia INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i w ST, a tak ze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan naukowych oraz ine czyniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
5.1.1 Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne wykonania robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:
Czesc ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét(terminy, sposéb prowadzenia robét)
BHP
- organizacje ruchu na budowie
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania

poszczegodinych elementow robot

- systemy (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét.

b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi,

- rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw prze utrata wiasciwoéci w czasie
transportu i magazynowania

5.1.2 Zasady kontrolo jakosci

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia potrzebne niezbedne do pobierania probek i robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopuscic do uzycia tylko te materialy ktére posiadaja :

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych i wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lun Aprobata
Techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetnia wymogi ST.

W przypadku materiatéw , dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie beda
dostarczone INI przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaq tych wymagan beda odrzucone



6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie, dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu w dzienniku budowy, podaniem jej imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzony datq i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét
- terminy robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzadzanie wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty
odbioru
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét
- dane dotyczace jakosci materiatow
-  istotne informacje o przebiegu robé6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone INI do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca powinien podpisac z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy
robét.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego elementu robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialéw, kontrolne wyniki badarn Wykonawcy powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.



6.3. Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych nastepujace :
- pozwolenie na realizacje zadania budowy

- protokét przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne

-  protokétly odbioru robét

- protokdly z narad i ustalen

- korespondencja na budowie
Dokumenty budowy beda przechowywane na ternie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
koniecznos¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajacego.

Obmiary roboét
Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t powinien okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzonych robét, terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem
Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru obiaréw.
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub btad w iloéciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosécia wymagana do celéw
w umowie (okres ptatnosci na rzecz Wykonawcy)lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce lun INI.

Odbior robét
6.5.1 Ogolne zasady odbioru
Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru :
- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiodr czesciowy
- Odbior ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryci ubedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbiér robét dokonuje INI.

Gotowos¢ danej czesci robét odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia INI.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy



Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbior ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty :
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz
dodatkowa , jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
- szczegbéltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajace lub zamienne)
- raporty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodne z ST
- rysunki (dokumentacja )na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazan
W przypadku gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja .

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robot” .

Roboty uznaje Sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsq, ST i wymaganiami
INI jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegélnione w w/w umowie.

8. PRZEPISY I NORMY CIEPLNE

Ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.z 2002 r. Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami )

Dziennik Ustaw Nr 80 poz 718

- Rozporzadzenie MGP i B z dnia 14 grudnia 1994 r.

- Rozporzadzenie MSW i A z dnia 3.11.1998

PN- 91/B-02020 ochrona cieplna budynkéw

PN-80/B-02010 obcigzenia sniegiem

PN-77/B-02011 obcigzenia sniegiem
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PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 konstrukcje murowe






