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                                          Piaseczno 14.04.2015 r.

         Według rozdzielnika 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 
 Kontynuację  remontu  ul. Prackiej - Wroniej w Henrykowie Urocze, Gmina Piaseczno  

Zamawiający zawiadamia,  że   na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść  SIWZ. Zmiana dotyczy paragrafu 2 wzoru umowy.  

jest:
„§ 2

1. Roboty objęte Umową winny być 
2. nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
3. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót.”

Powinno być:
„§ 2

1. Roboty objęte Umową winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami.

Stosowane materiały winny odpowiadać przepisom ogólnym i posiadać odpowiednie atesty.

2. Zamawiający i jego nadzór mają prawo w trakcie realizacji Umowy odrzucić materiały i prace niezgodne z wymogami technicznymi. Takie odrzucenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.
3. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren robót.”


Treść zmiany  zamawiający przekazuje wykonawcom którym przekazał  SIWZ,  bez ujawniania źródła zapytania  oraz udostępnia na stronie internetowej.
Otrzymują: 

1. RZP a/a. 

2. Adresaci wg rozdzielnika.
3. Strona internetowa.
