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WYMAGANIA OGOLNE:

1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie remontu gazowej kotlowni c.o. budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanow 12.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w roboét.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]:

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
] : Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjre hydrauliczne
45300000-0 45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331000-6 I.nst_alowanie yrz‘qdzeﬁ grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania
45331200-8 | Instalacje urzqdzerr wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE:

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

wytycznymi, okreéleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

= Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen
wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

= Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czg¢S¢ lub calosé
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami  zainstalowanymi w pomieszczeniach obslugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

* Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwoér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajgcy
instalacj¢ ogrzewcza wodna.

» Zrédlo ciepla - kotlownia, wezel cieplowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z
pompg ciepta uklad z kolektorami slonecznymi, dzialajace samodzielnie tub w
zaprogramowanej wspolpracy.

= Ci$nienie robocze instalacji, préb - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
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dla zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary wytrzymalos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 _<C.

Cisnienie robocze urzadzenia, - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wpltywu wysokosci
ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia.

Temperatura robocza, préb - obliczeniowa (projektowa) temperatura prac instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury - grubo$¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczbg w przyblizeniu r6wng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.
Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore
jest bezwymiarowg zaokraglona liczba zwiagzang z geometrig rur.

Woda kotlowa - woda grzejna odpowiednio- uzdatniona, wprowadzona do kotta i instalacji
centralnego

Instalacja gazowa — uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gléwnym, spetniajaca
okre$lone wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg 1 innymi wyposazeniem oraz
urzgdzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uZzytkownika i
przeznaczeniem budynku.

Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku

Cisnienie proby szczelno$ci — warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby szczelnosci
w zalezno$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodoéw instalacji gazowej oraz rodzaju
materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa

Préba szczelno$ci instalacji gazu — czynnos¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czgsci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego,
odpowiednio wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji
w zakresie szczelnosci rur, armatury oraz polaczen.

Przewdd nawiewny — przewo6d doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

Przewdd spalinowy — pionowy, poziomy lub ukosny przewdd z materialu niepalnego,
stuzagcy do odprowadzania produktdw spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktdrym
zainstalowane sg urzgdzenia

Obudowa kurka gléwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego,
stanowigca zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep, ochrong
przed uszkodzeniem lub dostgpem osdb niepowotanych oraz oddziatywaniem opadow
atmosferycznych.
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1.1.5 OPIS ZADANIA INWESTYCY|NEGO:
1.1.5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
Remontowany budynek jest 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym oraz z 2
wewnetrznymi klatkami schodowymi. Obiekt pelni funkcje budynku o$wiaty.
Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwigzan zamieszczonych w czedci
budowlanej projektu. Miedzy budynkiem projektowanym a istniejagcym zaprojektowano
tacznik.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkéw obliczeniowych) na potrzeby

projektowanego i remontowanego budynku szkoly wynosi:

a. centralne ogrzewanie — 251,02 kW;

b. ciepto technologiczne - 175,00 kW

c. ciepta woda uzytkowa— 60,00 kW
Calkowite zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku wynosi 486,02 kW.

1.1.6 WYKAZ DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wiytyczne Inwestora i dostawcy sprzgtu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE
CELEM REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robét opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych.

2. Kierownicy poszczeg6lnych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
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3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

- Posiadaé certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okres’,lonyrhi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji

- Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskag Norma lub z aprobatg
techniczng

— w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majacych istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktérych zgodnie z odr¢bnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- Byé wpisane do okre$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

1.2.2.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, z
¢ materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrdédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢

wariantowego zastosowania rodzajéw materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
byé zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleri w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Roboét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedgey wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do-uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.2.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.
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4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1 0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materialdbw i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4, Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badafi
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.2.6 KONTROLA JAKOSCI

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
Robét,
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b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje 1 ilo§¢
$rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- spos6b 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenia urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagng¢ zatozong jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzgt, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia ‘badan w celu zademonstrowania, ze .poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialéw i Rob6t z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi

Wykonawca.

1.2.6.3 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petna zgodnosé z
odpowiednimi normami i ST. :

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe bg¢da posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢
prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecef
Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki Iaboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robo6t. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.7 ODBIOR ROBOT
1.2.7.1 RODZAJE ODBIOROW
W zalewnos$ci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale

Wykonawcey:
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a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu

¢) odbiorowi konicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1.2.7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowo$¢ danej czeéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw  (projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych

- materialéw)..

1.2.7.3 ODBIOR CZESCIOQWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czedciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.2.7.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakos$ci 1 wartoéci.

2. Catkowite zakoniczenie Rob6t oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokument6éw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robdt uzupekiajgcych i Robdt poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robdt jest protokdt koncowego
odbioru Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw;
- kopie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie :
-zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
-date rozpoczgcia i zakonczenia Robét.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego Roboét.
5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
6. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

1.2.7.6 ODBIOR POGWARANCY]NY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o cen¢ ryczattowsg

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe normy lub ich zrddla, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentdéw
Robét, podano na koncu kazdego rozdzialu Specyfikacji technicznej.
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1 KOTLOWNIA

1.0 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujgcych robét:

1 1 REMONT KOTL.OWNI
Dostawa i montaz kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknigta komorg spalania--- 2
Szt.

» Dostawa i montaz pomp kottowych --- 2 szt.;

= Dostawa i montaz automatyki;

= Dostawa i montaz systemu kominowego kotléw gazowych c.o.;

* Dostawa i montaz sprz¢gla hydraulicznego --- 1 szt.;

= Dostawa i montaz gtéwnego rozdzielacza C.O. --- 1 kpl.;

= Dostawa i montaz pomp obiegowych c.o. --- 6 szt.;

» Dostawa i montaz zasobnika C.W.U. o poj. 1000 | --- 1 szt.;

= Dostawa i montaz zasobnika buforowego o poj. 15001 --- 1 szt.;

» Dostawa 1 montaz naczyn wzbiorczych przeponowych do c.o. i ¢.t, c.w.u., solarnych;

» Dostawa i montaz armatury odcinajacej, odpowietrzajacej, regulujgcej, zabezpieczajacej,
itp.;

» Dostawa i montaz uktadu podnoszenia ci$nienia --- 1 kpl.

= Dostawa i montaz rurociaggéw stalowych, miedzianych

= Uruchomienie i odbidr kottowni.

1.2 PRACE BUDOWLANE [ ROZBIORKOWE

- demontaz istniejgcych kottéw gazowych c.o.

- demontaz czopuchdw z blachy nierdzewnej

- demontaz pomp obiegowych c.o.

- demontaz armatury odcinajacej 1 zabezpieczajace;

- demontaz kolektorow kottowych i pompowych i czgéci rurociggow,
- demontaz naczyn wzbiorczych przeponowych

- catlkowity demontaz istniejacej instalacji gazowej w kotlowni
- prace budowlane wykucia, przekucia w posadzkach, $cianach,
- roboty tynkarskie i malarskie,

- zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne

0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Materialty do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez wykonawce u
wytworcy. Kazdy material musi posiadaé atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$é jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi Wytwoérey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materialow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom
sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3 SKLADOWANIE MATERIAL.OW NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem miejsc sktadowania materialtow
na okres realizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie skladowanych materialow oraz za
zabezpieczenie miejsca skladowania.

Wszystkie materialy , elementy i urzadzenia i skladowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym.
Materiaty nie posiadajace niezbgdnych za$wiadczen i badan Ilub nie odpowiadajace
wymogom okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢
usuni¢te z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.4 MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU KOTEOWNI
- kotly kondensacyjne do c.o. wraz z automatyka;

- pompy obiegowe do c.0,;

- naczynia przeponowe; ‘

- separator powietrza, zanieczyszczen, zawory bezpieczenstwa;

- neutralizator kondensatu dla kotla kondensacyjnego;

- zawory odcinajgce kulowe, gwintowane;

- stacja uzdatniania wody z filtrem;

- elementy systemu kominowego;

- rury stalowe, miedziane;

3. SPRZET

Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjete;
technologii robdt).:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samoch6d skrzyniowy do 5 ton

- miot do kucia, wiertarka, bruzdownica

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i §rodki transportu muszg by¢ w
pelni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Materialty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transportu spelniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymalosci
palety.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostana poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru przez
Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw i/lub
elementéw robét bedsg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych jak réwniez w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pbézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT REMONT KOTLOWNI

GAZOWE].

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby
osiagngé zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i jakosci materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz

robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2 KONTROLA W ZAKRESIE BUDOWY

Sposéb badani przeprowadzanych dla poszczegélnych robét lub ich fragmentéw musi
dokladnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych.

KOTEOWNIA GAZOWA

- Sprawdzenie wykonania z dokumentacjg projektowa,
- Proby szczelnosci instalacji kottowni

- Odbiér techniczny kotlowni,

- Rozruch 72-godzinny,

- Odbiér koncowy kotlowni,

- Odbior kottowni przez UDT

- Pomiary elektryczne instalacji

- Atesty i aprobaty na zbudowane materialy

- Instrukcje obstugi

- Przeszkolenie osob wskazanych przez Inwestora, potwierdzone notatka.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do

Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cz¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- protokoly odbioréw.

7. 0DBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — cz. Ogolna.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robdt tgcznie
z niezbednymi prébami i rozruchami prébnymi celem osiggnig¢cia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreSlona w harmonogramie ptatnosei
stanowigcym zalgcznik do umowy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

= PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — ,,Gwintowane faczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

= PN-M-75002:2012 — , Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania
Wymagania i badania”

= PN-EN 1717:2003— ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z péZniejszymi zmianami
dn.2014.01.01.

* PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Czeg$¢ 1: Wymagania i warunki

techniczne;
= PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Czesé 2: Moc cieplna i metody badan;
= PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

* PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -
Wymagania,

= PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6ézniejszymi
zmianami z dnia 01.01.2014r.

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
nr ewid. LOD/1795/POOS/11

w specjainosci instalacyj akresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplin wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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