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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

i. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostafa
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,VVspolnego Stownika Zamowien(CPV)"

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwiazanych czesciowg rozbiorkg
oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanéow 12 w
Piasecznie.

Szczegotowy zakres robot okresla projekt budowlany.Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej -

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych ninigjszg specyfikacja obejmuje wymagania ogéine wspolne dla
robot objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena fechniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projekiem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacia
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoly
odbioréw czgstkowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw, dziennik montazu, atestymateriatowe |
aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu  obowigzkéw | placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiekiu i wystapienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.
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- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jakoé i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne doprzeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
malteriatdw oraz robdt.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowg | specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagii
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
I posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

-~ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robédt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Poiecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagii projektowe;.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcy odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z termo
modernizacja budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Morma

OST -~ Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ggolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spemienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajgcych sie na kompletno$é robét
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wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, VWarunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie VWykonawcy terenu robét do zakoriczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacije projektowa wraz ze
Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujacymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne VWykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.4.2. Zgodno$€ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatéw musza byé jednorodne
I wykazywa¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy iub roboty
nie bedg w pefni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
nhiezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia | utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu
Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna
Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzié na

wiasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem WMinistra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pbéz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnoSci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzgdzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultatrealizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dlia otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora MNadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracyw
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robdt | materiatdbw nie pédzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbhiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczehiem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktdre sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotamii
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.4. Zrodia uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiafu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatéw materiatowych od
producenta wyrobu, Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly
speiniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. W ramach obowigzywania norm
dotyczgcych systemu oceny i deklaracji zgodnoéci wyrobow budowlanych z Polskg Norma
lub aprobata technicznag, nalezy przestrzega¢ przepisdow wprowadzajacych wymaog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktdrych
zgodno$é z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie | skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakos¢ i wlasciwost do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany de robét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pédZnigj
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspekiora Nadzoru
zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Viykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot | whasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora iNadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Madzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Madzoru nie zwalnia Yykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatdw | elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynhiki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w
¢zasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez YWykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli iakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscigzapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspekiora

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u 2zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci VWykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Morm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj

W przypadku materiatow, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jgdnoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dokumnenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedziaino$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodniez
obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Vykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begdg
dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokety i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej, '

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Madzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

8.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencija na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i uiegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Ocibior rohot zanikajacvch i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdznigj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na Zadanie
Zamawiajagcego do odkrycia na wilasny koszt takich robdét, celem umozliwienia
Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Qdbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Qdbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowyz
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw roboét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

11



PRACOWNIA PROJEKTGWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO ‘ tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

dokumentacjaprojektowg i STz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowacC nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy | Ksiege Obmiaréw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badart i
pomiarow zajgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wiasgcicielom
urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacije powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupehniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych | robdt uzupemniajgcych
wyznaczy komisja.

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot".

§. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdznigjszymi zmianami. Ma
podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomigdzy
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Wykonawcg | Zamawiajacym z zawarta ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami
ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét
odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawag kalkulacji
ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez VWykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami) )
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04, 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézZn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pdZn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogltoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pozn.
Zmianami).
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r, Nr 130, poz. 1389 z
pozn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcijonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pézn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Winistra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z péZn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
~ Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z p6Zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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|

!

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007

r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,

poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75poz.690,

z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537} z pozZniejszymi

zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywaé facznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROEBOT BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kody robét :
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie ckablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej (5ST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt eiektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych przy przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku Szkoty Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze.przy al. Kasztanow 12 w Piasecznie”

Zakres étosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajgce | majace na celu wykonanie
wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie wykonawczym.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
elektrycznych ,wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmuja wykonanie
wewnetrzne| instalacji elekirycznej o$wietlenia i gniazd w/ w budynku i linii kablowej.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sige wykonanie nastepujgcych robét
elektrycznych:

Wewnetrzne instalacje elektryczne budynkéw.
zakres robot obejmuje:
- przygotowanie podfoza i utozenie przewodow podtynkowych dla instalacji wewnetrznej,
- mocowanie puszek rozgateznych, taczenie przewodow
- montaz osprzetu, wytgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych
- montaz rozdzielni gtownych i tablic bezpiecznikowych pietrowych,

ILE;
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- montaz wewnetrznych linii zasilajacych poszczegdine tablice bezpiecznikowe,
- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyréwnawczych,
- montaz instalacji odgromowej na budynkach,

- montaz kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku istniejgcym,

Wewnetrzne instalacje teletechniczne budynkdw:.
zakres robdt ochejmuje:
- przygotowanie podtoza i utozenie rur ochronnych dla przewoddw sieci strukturaine;j,
- ulozenie przewoddw sieci strukturalnej w uprzednio przygotowanych rurach ochronnych
- montaz gniazd komputerowych
- montaz szaf dystrybucyjnych,

- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych { wyréwnawczych,

Zewnetrzne roboty elektryczne.
zakres robdt obejmuje:
- wykonanie wykopdéw i zabudowa fundamentow prefabrykowanych dla stupow
oswietleniowych,
- mocowanie stupdw, montaz opraw na stupach,

- wykonanie rowow kablowych — wykopy liniowe pod kable zasilajgce oprawy
os$wietleniowe, brame, fontanne oraz pod kable zasilajace budynki ze ztgcza

- utozenie kabli w rowie kablowym oraz w rurach ochronnych,
- utozenie bednarki uziemiajacej w rowach kablowych,
- zasypanie wykopdow

- podtgczenie kabli do sieci zasilajacej oraz do tabliczek zaciskowych w stupach i
urzadzeniach odbiorczych,

- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyrdwnawczych,
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Zewnetrzne roboty teletechniczne.
- wykonanie rowéw kablowych — wykopy liniowe pod kable teletechniczne

- utozenie kabli teletechnicznych w rowach kablowych oraz w rurach ochronnych,

- montaz ztacza tgczacego instalacje wewnetrznag budynku z przytgczem
telekomunikacyjnym,

- Zasypanie wykopow

- montaz zestawu domofonowego

Uwagi dotyczace wykonywania prac instalacyjnych.

- przy wykonaniu robét ogdinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWIO tom |.

- trasa instalacji -elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidlowej konserwacji
VWskazane jest aby przebiegafa w liniach prostych, poziomych i pionowych.

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w rurkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o roéznych atmosferach przejscia wykonac w sposéb szczelny, obwody
przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych

- sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty, zapewniajgcy
macne i bezpieczne jego osadzenie

- taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie | osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych

- korice przewodoéw wielodrutowych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane

- podejscia do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny

- podtaczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozji.

- przy wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy

dostosowac do grubosci i ilosci ukladanych przewodow, odstep miedzy przewodami
powinien wynosié nie mnigj niz 5 mm.
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- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

- uchwyty do przewodéw kabelkowych umocowaé w odlegtoéciach 0,5m, dla Kabli - 1,0 m

- przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym: przewody i kable nalezy uszczelniaé
w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogéing Specyfikacja Techniczng p. 1.3.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej p.1.4. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem wewnetrznych instalacji elekfrycznych w/w budynku i linii kablowej:

- przygotowanie i uktadanie przewodoéw instalacii,

- montaz osprzetu instalacji elektryczney,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepsiw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacija, ktérag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegoéinione w dalszej cze4ci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoéinione w dalszej

czesci opracowania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Qgdinej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robét muszg posiadac¢ na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe
zawierajgce informacje o konstrukeji przewodu, zastosowanych materiatach i jego
parametrach technicznych. |zolacja na nich musi byC cata, nie moze by¢ na niej przecieé,
przetar¢ i innych uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.

Wszystkie zastosowane w instalacii elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylaczniki réznicowo- pradowe, itp. musza posiadad
atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw.

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetniaé warunki zawarte
w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone
przez producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do tgczenia poszczegbinych odcinkéw przewoddw,

- koryta instalacyjne.

Wszystkie wymienione materiaty musza posiadac odpowiednie atesty dostarczone przez

producenta.
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

—— - —

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.3
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy,

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét
elekirycznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéredy przewody instalacji beda przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania poszczegdinych rodzielni.
Trasy utozenia przewoddw powinny przebiegad w liniach prostych réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi scian i stropow. Ztacza powinny by¢ umieszczone w miejscach

dostepnych dia dozoru i obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywami
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atmosferycznymi oraz dostepem oséb trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy
zastosowaé wyodrebnione obwody o$wietlenia gérnego, gniazd wtyczkowych
ogolnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzer zainstalowanych na state.

Winstalacji elektrycznej nalezy zainstalowaé ochrone przepieciowa,

Obwody odbiorcze powinny byé tak podiaczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby

obcigzenia poszczegolnych faz byty mozliwie jednakowe, nie wywotujgce
niedopuszczalnej asymetrii napie¢. Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w
zabezpieczenie nadpragdowe umieszczone w rozdzielniach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Ogédine zasady kontroli jakosci robot podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.6
6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowaé do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podiegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnos$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestow producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacji,
W czasie kontroli szczegéina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robot z projektem organizacji robot | przepisami BIOZ.
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7. OBiiIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robét podanc w Ogélinej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okresiajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 mb utozonego przewodu,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej

pkt. 71 9.
Do odbioru robét nalezy przediozyé:
- dokumentacje powykonawcza,

- protokoty pomiardw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

- protokoly préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajgcych,
- protokét z 72 — godzinnej préby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych elementdw instalacji,

- wewngtrzne instalacje elektryczna o$wietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych

witasnoscia wykonawcy — materiatéw z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzgdzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzgdzenie ministra energetyki | gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzgdzenie ministra gémictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych,

9.2 Z_alecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy poiskie (PN) i branzowe
(BN),

w tym w szczegdinosci:

PN-91/ E - 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-93/ E ~ 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN-91/ E - 0500971 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe,

PN-|EC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i

budowa.
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