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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacia Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspélnego Stownika Zaméwien (CPVY

1.1. Przedmiot Specyfiiiacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogolne wymagania dotyczace
wykKonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z remontem i czg$ciowg
rozbiorkg oraz rozbudows budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem fterenu i infrastrukturg techniczna przy Al. Kaszianéw 12 w
Piasecznie.

Szczegolowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projekiu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacli Technicznsj

Specyiikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robéi dla ninigjszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wymagania ogdlne wspdélne dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreglenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydaino$é do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jesi trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czastkowych i korficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacii budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o poxwolanie
na uzyikowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego veykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakoriczeniu.
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- Inwestor osoba reprezentujgca intetesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca eweniualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezeniujaca interesy Inwestora xonfrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez WWykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspekiora zeszyl z ponumerowanymi sironami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiardw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiardéw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

- Maieriaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokurmentacji
projeltowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
folerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Wadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rebét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumeniacji projektows).

- Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilogci (przedmiar) w Kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé¢ budowe a iakze prace polegajgce na
montazu, remoncie [ub rozbiérce obiekiu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robbt.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogdine Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projekiowa

1.4. Cgolne wymagania dotyczace robot

Whykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania coraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projekitowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
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wynikajacych z norm , przepiséw technicznych, Warunkow Technicznych ninigjszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sziuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji VWykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreglonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsg wraz ze
Specyfikaciami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie terenu roboét wraz ze znajdujgcymi sig na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru korficowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumeniacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chodéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catel
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumeniow
obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1} Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Frojextowa.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé biedéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboiy i dosiarczone
materiaty bedg zgodne z dokumsantacja projekiowa i ST. Dane okreslone w dokumeniacji
projekiowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. VW przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy maieriatdow muszg by¢ jedrorodne
i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bgdg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakosé elemeniu budowli, o takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane penownie na koszi Wykonawcey.

1.4.3. Zabazpieczenie terenu robdi

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspextorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzyikownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jesi zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania Kontrakiu a2z do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dosiarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu
Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega
odrebnej zaptacie i przyimuje sig, Zze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obsluge geodezyjng obowiazujgca w budownictwie, YWykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem WMinistra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnoéci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakofhczeniu budowy nalezy sporzadzié
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przecivwpozarowa

Wykonawca bedzia przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyxkonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb {rzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaiy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, kidre sg szkodliwe dla oioczenia iylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspextora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkigj pemocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszKodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumeniach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisdw dolyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. Przed przysigpieniem do robét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, 2 personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowisdnio przeszkolony i zapeznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespefnizaigcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagat okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapiacie i sg uwzglednione w cenie umownei.

1.4.9. Ochrona i uirzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie maierialy i urzadzenia
uzywane do robéi od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkeohviek czasie zaniedba
uirzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwigzane z
uirzymaniem robét i materiatéw nie podzZnigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie invania budowy i wykanczania robéi Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje haz, magazyndw, sktaclowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci | zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pyiami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wyiycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiajow

Wszystkie materialy dosiarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz insirukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow maieriatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly
spetniajg wymagania- ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych sysiemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Mormg
lub aprobata techniczng, nalezy pizestrzegaé przepisow wprowadzajgcych wymog
oznakowania produkidw znaxiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny byé
znakowane produkiy posiadajgce certyiikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych
zgodnosé z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiaiéw.

2.2. Materialy niecdpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sig¢ niezbadane i nie zaakcepiowane maierialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezapiaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skiadowanie materiatow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakosc¢ | wiasciwosC do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robéi powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakcepiowanym przez
inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w fakich dokumentach sprzet powinien
by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wiasnoscig
YWykonawcy lub wynajely do wykonania robdt ma byC utizymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgedny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy [nspektorowi Nadzoru kopie
dokumenidw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jesi to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych roboiach. Wykonawca powiadomi
Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdznigj
Zmieniany bez. jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do siesowania jedynie takich $rodkéw iransportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie a jako$é wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw | wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projekiu organizacji robéi oraz poleceniami Inspekiora
Madzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nasigpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W
wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Madzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaci
lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projeidowej i w ST, a takZe w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez YWykonawce, pod grozbg
zairzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
97-500 RADOMSKO ] tel. (44) 682 21 57,
ul. 1 1Listopada 11E/39 | fel. kom. 604 823 027

6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT

6.1. Zagady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system koniroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopairzenie |
wszysikie urzadzenia do badarnn materiatow i robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiaiéw oraz robét z czesiotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Zze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie roboét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadeciwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie kosziy zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan maieriatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobierarnie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badain. Inspekior Madzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru
beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposob zaakcepiowany przez Inspekiora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone pizez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspekior jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobieraé prébki maieriaidw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Whykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspeklor poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powidrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badari pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i dekiaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, kiére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
iechnicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobai technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

W przypacdku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wyniikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwalg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika

budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opairzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspekiora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy ierenu budowy i dokumeniacji projekiowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- uwagi i polecenia [nspektora Nadzoru,

- zgteszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych
i ostatecznych odbiordw robot,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebisgu robéi.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem sianowiska. Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inspekiora Nadzoru

do ustosunkowania sie. '

6.5.2 Dokumenty |laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badars Wykonawcy
bada gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zZyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Proiokoty przekazania terenu budowy,

¢} Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upiywie okresu rekojmi.

7.2. Gdbisr robot zanikaigcych i vlegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
posigpu roboi. Odbioru robot dokoniuje Inspekior Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daiy zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspeiktora Nadzoru. Jakosé i ilo¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopeinienia
powyZzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3, Odibidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyin robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4, Odbidr osiateczny rebét

7.4.1. Zasady odbicru ostatecznego robdt .
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
osiatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robét nasigpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz' zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
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projekiowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot

Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zosiala sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumenidw umowy i eweniualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Buclowy i Ksiege Obmiardw.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych matieriatéw zgodnie z ST.

. Opinig technologiczng sporzadzona na podsiawie wszystkich wynikoéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoly odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe [ub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru usialonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja.

~S OO W

o]

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonary na
podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odhiér ostateczny robét”.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg; 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

8. PODSTAWA PLATNOECI

Ninigjsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia meiod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa platnosci za
wykonane roboty budowlane begdzie umowa realizacyjna sporzadzona pomigdzy
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Wykonawcg | Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawg okresowej plainosci za ustalony zakres robdt i termin bedzie protokét

odbioru robét podpisany przez Inspekiora Madzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosziorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednosikowe robét beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ maieriatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, eweniuainych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartogé pracy maszyn i sprzetu wraz z iowarzyszacymi kosztami,

-koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- Koszty posrednie, zysk kKalikulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednosikowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nrz 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pbZniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy kiérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.{ Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogltoszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z péin.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
meiod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

z poZn. zmianami).

- Roznorzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Woeszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z poZn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. {(Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw. Dz. U, Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
iechnicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pézniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywad tacznie z projekiem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

§ST- 01 — MONTAZ NADPROZY STALOWYCH, WYBICIA OTWOROW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV:
CPV 45453000-7 — Prace konstrukcyjne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa postanowienia podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt konstrukcyjnych podczas realizacji zadania: ,Remoni budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasztandw 12"

1.2, Zakres robdt budowlanych
Zakres robot obgjmuije:
— montaz nadproza stalowego
— wyKonanie ofworu

1.3. Okregienia podsiawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okredleniami zawartymi w ST- Wymagania ogélne”.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robhdt
Wykonawca roboi jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé =z
Dokumeniacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSC! WYROBGW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii
53

-~ nadproza stalowe (ceowniki, dwuteowniki)

—  Sruby M12

— prety stalowe fi 12

— siaika Rabitza do owijania nadprozy

— Zaprawa cementowa

2.1. Cgdine wymagania dotyczace materialdw

Materialy jak belki stalowe, sruby metalowe powinny: byC nowe i dostosowane do celu,
kidremu maja stuzy¢, odpowiadac¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym
w normach Iub $wiadeciwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do
wykonywania S$lusarki meialowe] nalezy stosowaé powszechnie produkowane
materiaty stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do {gczenia poszczegolnych
elementéow i segmentdw budowlanych oraz wyrobéw $lusarki metalowej nalezy
stosowaé $ruby 1 nakretki, kidre odpowiadaja wymaganiom normy. Warunki
przechowywania elementéw, materiatdbw pomocniczych oraz materiatow do {gczenia
powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia do produkcji. Materialty powinny byc
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przechowywane w pomijeszczeniach krytych zamknietych o wilgotnosci do 70%
lub w magazynach poloiwartych =z bocznymi  ostonami przeciwdeszczowymi.
Dopuszcza sie przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim
zabezpieczeniu przed korozjg i wplywami atmosferycznymi. Wszystkie
oczyszczone materialy i elementy nalezy sktadowac suche w taki sposéb, aby nie dziataty
na nie zadne szkodliwe wpiywy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonaé przy uZyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jesi =zobowigzany do uZzywania jedynie
takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na érodowisko i jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacd
na biezaco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowang jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Osadzenie nadproia
Nadproza stalowe.
— Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegiych
do otworu czesci stropéw obu pomieszczen.
- Wykonaé¢ bruzde z jednej strony Sciany w celu umieszczenia pierwszej belki
nadprozowej.
— Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujgc belke i
zalewajac wolng przestrzen nad i za belkg przy pomocy migszanki cementowe;.
—  Przystapi¢ do montazu drugiej belki postgpujac jak w przypadiu pierwszej belki.
- Dlugosé oparcia belek nadproza - min. 15 cm.
— Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg srubami M12 oraz prgtami fi 12.
— Belki owing¢ siatka Rabitza i otynkowad.

Wiercenie lub przebijanie otworéw nie powinno powodowaé dostrzegalnego
dodatkowego ubytku materialu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu.
Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk. Krawedzie
otworéw powinny byé oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.

Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu $rednio doktadnemu wediug
obowigzujacej normy. Laczone czesci powinny mieé powierzchnie oczyszczone, a
nieréwnoséci powstate po cigciu usunigte. Dopuszczalna skosnosé otwordw do potaczen
na Sruby powinna umozliwia¢ prostopadie ustawienie sruby do tgczonych powierzchni
czesci. teb i nakretka powinny przylegac do nich na catg powierzchnie przylgowa.
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6.2. Wykonanie otworu

Po osadzeniu nadproza oraz przerwie iechnologicznej mozna przystapi¢ do wykonania
planowanego otworu. Nacia¢ krawedzie otworu pitg diamentowa, a nastepnie osiroznie
rozebraé fragment usuwanej $ciany. Materiat z rozbiorki wywiezé na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konirole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na
terenie i poza placem budowy. Kontrola jakosci materiatdw wyjsciowych polega na
sprawdzeniu za$wiadczen o jakosci i $wiadectw wystawionych przez producentéw
fub huty. Przy odbiorze materialdw sprawdzeniu podiegajg podstawowe wymiary,
stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami. Sprawdzenie wymiardw nalezy
przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie
stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzic wzrokowo w jasnym
rozproszonym $wietle z odlegtodci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy
przedmiotowe nie okreslajg inaczej. W przypadkach watpliwych i koniecznych powinny
by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatdw do produkgcji
elementow. Zakupiona pariia stali musi posiadaé zaswiadczenie o jakosci. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednosiki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania  robot
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE GBMIARU ROBGT
Obmiar robdt:

- mb dlugo$ci nadproza

- m® powierzchni wybitego otworu

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-0.
Odbidr jest poiwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg roboi.
Przy odbiorze elementéw metalowych wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

— prawidlowos$é osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej

- zgodno$é wbhudowanego elementu z projektem

— inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci

wykonanych robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST |
wymaganiami  Inwestora, jeZeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot, protokoty
obioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

S. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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PN -EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdéw stali

PN -EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN -EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN -B -06200:1997 Tabl. 4 i 8 Przekroje ksztattownixéw spawanych. Dopuszczalne
odchyfki

PN -M.69009 i PN-M. 69900 Roboty spawalnicze. Uprawnienie | zakres
odpowiedzialnosci

PN -71 / H -04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow
eksploatacji wyrobdw retalowych zabezpieczonych malarskimi  powilokami
ochronnymi.

PN-70 / H -97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN -B -06200:1997 Potgczenie Srubowe sprezane i niesprezane.

PN -B 06200 pkt 7.1-3 Podpory konsirukcji. Zakoiwienia srubowe
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. S8T -02 - ROBOTY MUROWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OGBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV:
CPV 45262500-6— Roboly murarskie i murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacgji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania | odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych dla nadania:
,Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasztanow 12"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

—  Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wylonywaniem
muréw z ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komérikowych zgodnie z
dokumentacja projekiowa,

-~ Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elemeniow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

- Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow
murowych faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie
poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

- Sciana - konstrukcja picnowa, zwykle ceglana lub betonowa, kidra ogranicza lub dzieli
obiekiy budowlane i przenosi obcigzenia,

—~ Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja kiére] nie jest
przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnadji, dzielgca
wneirze.

1.4. Zakres robdt obigtych 58T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $cian murowanych: z bloczikow wapienno piaskowych oraz zamurowania
otworéw z cegly petnej.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
— Scianki dzialowe z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm na zaprawie
cienkowarstwowej
- Zamurowania otworow z cegly peinej na zaprawie cementowo — wapiennej
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— Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdag wode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

— Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 51 7 MPa - wytwarzana na
budowie lub dostarczona z wezla betoniarskiego (cbowigzkiem Inspektora Nadzoru
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspekiora nadzoru. Marka i skiad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popictéw lotnych 25 i 35 oraz cement huiniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek nisgaszonego wapna i
Zanieczyszczen obcych.

- Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

— Bloczki wapienno piaskowe - wyroby wapienne-piaskowe produkowane w klasach
wytrzymatosci od 15 do 30MPPa. Wymagania: nasigklivos¢ 16 %, odpornosé na
dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen, gestodé— nie wiecej niz 1,8
kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

- Zaprawa sysiemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w
klasach 10, 15, 20 MPa

3. SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakcepiowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie warszawskie, urzadzenia do
przygotowania zaprawy - betoniarka, wycigg jednomasztowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeiu, ktoéry nie spowoduje nigkorzystnego
wptywu na jakosci srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Elementy murowe nalezy przewozic na paletach dowolnymi $§rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie
w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udZwigu dostosowanym do
cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe moga
byé przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROEOT.

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki
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dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu scian
giownych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych nigjednoczeénie nalezy stosowad strzepia zazebione
koncowe. Bloczki uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Wneki i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje
murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robéi na
okres zimowy Ilub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwis nalezy sprawdzi¢
stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy: zakonczyé
roboty stanu surowego, oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadoéw, sprawdzié wymiary
oraz katy skrzyzowan scian.

5.3, Mury z biokéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pienwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie
nierdwnosci podioza i otrzymac idealnie réwna i wypoziomowana gérng powierzchnie
warsiwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust
w nasiepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny
o grubosci nieprzekraczajacej 2 mm. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne
jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyc si¢ tzw. metodg
ukiadania "pod sznurek". Ukiadanie kolejnych warstw przebiega wg nasiepujacego
schemaiu: natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na
diugosci ok. 2 m, uktadanie bloczkéw, dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie
gumowym miotkiem. Murowanie &cianek dzialowych wykonuje sie po wypoziomowaniu
pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarsiwows
rozprowadza sig tyzka z graca. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do sciany nosnej przy
uzyciu specjalnych tgcznikdéw ze stali nisrdzewns). Jezeli w frakcie murowania wystepuje
koniecznosé docigcia blokow do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykonat na Kilka
sposobdw. za pomoca szerokiego przecinaka i miotka, za pomoca pity tarczowe] do
kamienia, za pomocg gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W trakcie robot wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

Wymagania dotyczgce materiatow

— Bloczki i cegly
Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzié na budowie: sprawdzenie zgodnosci
klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zamébwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw i xszialtu bloczku i cegiet, liczhy szczerb i peknigé, edpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez prébe dorazng
nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

— Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw | wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét murowych jest m? wykonanej éciany.

8. ODEIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robét

— sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czedciowy protokdt odbioru robdt

— protoxdt odbioru robdt zanikajgcych

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

— sporzadzié protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wyxonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cenag
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-~ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
—  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.
— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement huiniczy 25.

Pi-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06252 Beton komorkowy

23



. PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
97-500 RADOMSKO ' tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 (27

88T 03 - ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
SZCGZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKCNANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :
CPY - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacii.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji termicznych i akustycznych
Zwigzanych z zadaniem: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy
Al Kasztanow 12°

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych:

— lzolacja scian fundamentowych styropianem gr. 10 cm

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumeniacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uidadanie izolacji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorsiwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt | gwarantujagcemu wiasciwa jakoéé wykonania. Izolacja powinna
by¢ wykonana $cisle wg dokumeniacii.

2. MATERIALY
— Styropian z przeznaczeniem do $cian fundamentowych.
Struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza
chtonnosé wody. lzolacja scian fundamentowych do glebokosci 3,5 m.
Parametry techniczne:

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,038 [W/mK]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 100 kPa
Poziorn nasigkliwosci wody przy diugotrwatym, catkowitym zanurzeniu < 1%

poziom absorbcji wody przy diugotrwatej dyfuzji: < 2%

Klasa reakcji na ogien E

Grubos$é piyt: 10 cm,

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm i $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny byé dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatdw
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4, TRANSPORT | SKLADCWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termoxurczliwa. Pakiety z
plytami nalezy uktadaé w poziomie, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
nrzemieszezeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu $ruby i inne czesci nalezy usunaé i zahezpieczyé aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transporiu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty termoizolacyjne powinny byc
sktadowane starannie na suchym poditadzie, w pomieszczeniach krytych

i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacja termiczna $cian fundamentowych:

Izolacje iermiczne i akustyczne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii
projektowej. Roboty termcizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogolnymi
warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie
organizaciji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robdt, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i mieé statg grubosé zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
Odbidér robot termoizolacyjnych powinien byé =zgodny =z ogdlnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych.
Obioér czesciowy nalezy pizeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania rohot:
— po dosiarczeniu materiatow na budowe,
~ po przygotowaniu podioZa,
— po przyklejeniu badz wtozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem
tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papg
— przy odbiorze materiatdw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaly one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatow powinno byé dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
Odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac:
— sprawdzenie spadkéw, réwnosci i czystosci podioza,
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowacé sprawdzenie: grubosci
varstwy, ciggiosci warstwy, prawidlowego ulozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku
styropianu nie styka sie on z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.
Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbicréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbidr techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru [myestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa obmiaru sg m? uzytej izolagji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnoéci sg ceny jednostkowe poszczegéinych pozycji zawariych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
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9, NORMY

- PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

— PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Plyty styropianowe
(PS-E) .

— PRN-B-23100:1975 Maieriaty do izolacji cieplngj z wiokien mineralnych - Wetna
mineralna

- PN-B-02151-3:1999 Akusiyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje producentow dla stosowanego materiatu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigziku stosowania wymogow okraslonych prawem polskim.
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SST - 04 - ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét ;
CPV - 45320000-6 — Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyiikacji dotycza zasad prowadzenia robéi zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych zwiazanych z zadaniem: ,Remont budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im.
Ewy Krauze przy Al. Kasztanéw 127

1.2. Zakras robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszysikie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych:

— lzolacja przeciwwodna zewnegtrzna scian fundamentowych

— lzolacja przeciwwilgociowa posadzki w piwnicach

1.3. Dgélne wymagania dotyczace rohét.

Whykonawca reobot jesi odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja proiextowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ukladanie izolacji
iermicznegj powinno hy¢ zlecone przedsiebiorsiwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwa jako§s wykonania. 1zolacja powinna
by¢ wykonana $cisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne materialéw izolacyjnych:

— Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiadacé
swiadectwa dopuszczenia do siosowania i aktualne atesty.

—~  Wymagana jako$é materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

— Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenia ich jako&¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

~  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pansiwowe;.

— Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, kidrych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

— Mie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Materialy do lzolac]i posadzkl w plwnicy
~ Preparat gruntujacy pod witasciwa izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowa
Preparat gruntujgcy w postaci asfaltowe] emulsji anionowej, bez rozpuszczalnikow
organicznych. Stosowany na zimno na suche lub matowo wilgotne podioze
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~ izolacja przeciwwilgociowa posadziki w piwnicach - wysoko elastyczna

dwusktadnikowa, niezawierajgca rozpuszczalnika masa uszczelniajgca na bazie
emulsji bitumicznej, modyfikowane] polimerami, wypetniaczami oraz wiéknami.
Materialy do izolacji écian fundamentowych (ocd zewnatrz)

~ $Szlam uszczelniajgcy — dwuskfadnikowy, elastyczny polimerowo — cementowy.
Shuzy do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego.
Moze by stosowany na powierzchni tynkow iwylewek w pomieszczeniach
mokrych, scian piwnic ifundamentow narazonych na staly kontaki zwoda
gruntowa.

— lzolacja przeciwwilgociowa = gruntowanie + wiasciwa izolacja przeciwwodna.

e Pierwszym etapem jest gruntowanie podioza preparaiem przeznaczonym
pod wlasciwg izolacje przeciwwilgociowa. Preparat gruntujgcy w postaci
asfaliowej emulsji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez
rozpuszczalnikéw organicznych. Stosowany na zimno na suche lub maiowo
wilgotne podtoze. Ma doskonate wiasciwosci penetrujgce w glab wszelkich
podiozy mineralnych, zwigksza przyczepnos¢ wtasciwej izolacji do podtoza.

« Wiasciwa izolacja przeciwwodna — masa bitumiczna w postaci wysoko
elastycznej dwusktadnikowej, niezawierajacej rozpuszczalnikéw masy
uszczelniajgcej na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami,
wypelniaczami oraz widknami. Przeznaczona jest do wykonywania
trwatych grubowarstwowych, elastycznych powtok przeciwwodnych na
powierzchniach pionowych ipoziomych, ponizej poziomu gruntu. Masa
sktada sie z dwdch sktadnikow — proszkowego 1 plynnego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami

producentéw materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE,

Transport materiaiow odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, oxreslony w instrukcji przez Producenia i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONYWANIE RCBOT
Izolacja przeciwwilgociowa posadzki w piwnicy:

— Preparat gruntujacy: podioze, ktore ma byé gruntowane powinno byé
wysezonowane, suche lub matowo wilgotne, wolne od luznych frakcji, pytow, plam
oleju, smardw iinnych zanieczyszczefi zmnigjszajgcych  przyczepnosé.
W przypadku wykonywania nowych wylewek, wzglednie zacierania szczelin,
gruntowanie nalezy wykonaé po okresie sezonowania min. 10 dni (chyba, ze
producent betonu okresli inaczej). Emulsje nalezy nanosi¢ za pomoca szczotki
dekarskiej lub pedzla z twardym wiosiem, po uprzednim doktadnym wymieszaniu
roztworu. Czas tworzenia powdoki uzalezniony jest od temperatury otoczenia,
wilgotno$ci powietrza, stanu podioza, stopnia pochylenia ptaszczyzny, lecz nie
powinien przekracza¢ ok. 6 godzin. Narzedzia wykorzystane do prac z emulsjg
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nalezy czyscic woda natychmiast po uzyciu. llos¢ warstw: 1, natozona
réwnomierne na catej powierzchni.

- Wiasciwa izolacja przeciwwilgociowa: Przy nakladaniu na betony i tynki musi byé
zakonczony proces wigzania cementu. Podioze nie moze byé zamrozone,
oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé luzne elementy i pyt.
Ubytki wyspoinowa¢, powierzchnie porowate wyrdwnacé. Powierzchnie betonowe
bezwzglednie zagruntowaé asfaltowg emulsjg anionowa ipoczekaé do jej
wyschnigcia. Masa skiada sie z dwéch sktadnikéw — proszkowego i plynnego. Do
komponentu ptynnego nalezy dodaé komponent sypki imieszaé za pomoca
wiertari, az do powstania jednolitej masy. Nalezy stosowaé na zimno. Mase
naktadac recznie za pomoca gtadkiej kielni lub szpachli zgbkowej na zagruntowana
powierzchnig. Caikowite utwardzenie masy nastepuje po okoto 3 dobach. lloéé
warstw do izolacji typu $redniego: 1 natozona rownomierne na catej powierzchni.

[zolacja przeciwwodna $cian fundamentowych :

— Szlam uszczelniajgcy: Podloze powinno byé nosne, réwne, nasigkliwe i suche lub
matowo wilgoine, niespekane, oczyszczone z powlok takich jak: kurz, Huszcz, pyty
i bitumy. Podioza o stabej przyczepnosci (odspojone iynki i powtoki malarskie)
nalezy usung¢. Nierdwnosci i ubytki podioza wyrownaé. Ostre krawsadzie nalezy
zaokraglic. W narozach wklgsiych wykonaé wyoblenia o promieniu ok. 2 em.
Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, moga dyc uszczelniane po
ich odpowiednim wysezonowaniu jednak nie wczeéniej niz po uptywie 14 dni.
Suche powierzchnie wolne od wilgoci technologicznej nalezy zwilzyé do stanu
matowo wilgotnego bezposrednio przed aplikacjg szlamu uszczelniajgcego.
Warstwe zaprawy uszczelniajacej nalezy naktada¢ szczotka dekarska intensywnie
wcierajgc w podtoze w jednym cyklu roboczym na calej] powierzchni tworzac
szczelng powloke. Drugg warsiwe naklada¢ za pomoca pacy po catkowitym
wyschnieciu weczesniejszej powloki - po ok. 4-6 godzinach. Po wykonanej izolacji
mozna chodzi¢ po upiywie 3 dni.m Maksymaina zalecana grubo$é kazdej z warstw
to 2 mm. Aby uzyskal warstwe wodoszczelng, nalezy nanie$é¢ 4 mm materiatu
w co najmniej 2 warstwach. Wykonang powitoke nalezy chronié przez ok. 24
godziny przed opadami, oddziatywaniem wody, szybkim przesychaniem, silnym
nastonecznieniem, mrozem oraz przez 7 dni przed dziaianiem wody pod
cidnieniem. Narze¢dzia przemy¢ czystg woda bezposrednio po skoriczonej pracy.

— Preparat gruntujacy pod wiadciwg izolacje przeciwwilgociowa: Podtoze, kidre ma
by¢ gruniowane powinno byé wysezonowane, suche lub matowo wilgoine, wolne
od luznych frakeji, pytéw, plam oleju, smaréw iinnych zanieczyszczen
zmnigjszajgcych przyczepnoéé. W przypadku wykonywania nowych wylewek,
wzglednie zacierania szczelin, gruntowanie nalezy wykonaé po okresie
sezonowania min. 10 dni (chyba, Zze producent betonu okreéli inaczej). Emulsje
nalezy nanosi¢ za pomocq szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wiosiem, po
uprzednim doktadnym wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia powtoki uzalezniony
jest od temperatury otoczenia, wilgotnosci powietrza, stanu podtoza, stopnia
pochylenia ptaszczyzny, lecz nie powinien przekracza¢ ok. 6 godzin. Narzedzia
wykorzystane do prac z emulsjg nalezy czyéci¢ wodg natychmiast po uzyciu. llosé
warstw: 1, natozona réwnomierne na cafej powierzchni.
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Wiasciwa izolacja przeciwwilgociowa: Przy nakiadaniu na betony i tynki musi byé
zakohczony proces wigzania cementu. Podfoze nie moze by¢é zamrozone,
oszronione oraz musi byé pozbawione zastoin wody. Usunaé luzne elementy i pyt.
Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnaé. Przed natoZzeniem izolagcji
nalezy zagruniowaé powierzchnie asfaltowa emulsjg anionowa i poczekaé do jej
yyschniecia. Mase nakiadaé recznie za pomoca gtadkiej kielni lub szpachli
zabkowe] na zagruniowana powisrzchnie. Kolgjne warstwy nakiadaé po
wyschnigciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed utozeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej wynosi ok. 8 godzin. Catkowite utwardzenie masy nastepuje po
okoto 3 dobach. Wdrugg warstwe masy nalezy wtopi¢ tkanine techniczna,
w szczegolnosci wzdluz stykéw elemsntdw  prefabrykowanych i przegrod
budowlanych oraz wich narozach. Na izolacji przeciwwodnej nalezy utozy¢ plyty
do izolacji fundamentéw. Mozna je przyklejadé naktadajgc mase pasmami lub
plackami: pasma o szerokosci ok. 4 cm (okoto 3 pasma na m?) lub placki (ok. 6 —
8 plackéw na ptyte).

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIGR ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie pedtozy i podktadéw,
przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania robot,
wykonania izolacji poziomej,
wykonania izolacji pionowej,

Wymagania szczegdtowe

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez
producenia przez =zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu ub innym réwnorzednym dokumentem.

Maieriaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projekidbw agoraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami notmy parnstwowe;.

Nie dopuszcza sie slosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktdrych
whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m® uzytej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
~ dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczenych na budowe,
protokoty odbioru poszczegoéinych etapow robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
— wyniki badarn laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robéi zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNGSCI

Podstawa pfatnodci sa ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
~ PN-B-24006 Masa asfaliowo- kauczukowa.
— PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
— PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
~  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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88T -05 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podsiawowej nr 2 im. Ewy «rauze przy
Al. Kasztanow 12".

1.2 Zakres specyfikacji
Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne ceimmentowo — wapienne
Tynki wewnetrzne gipsowe na zabudowie z karton gipsu

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszej
specyfikacji sa:

Cement i wapno, kidre powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegoblnosci:

Gips

ni¢ zawiera¢ domieszek organicznych

mieé frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cemeniu bialego Ilub kolorowego =zawarto$¢ pytéw
mineralnych o Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy
cementu

do spodnich warsiw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzié przez sito o przeswicie 0,5 mm

szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac

wymaganiom  akiualngj normy panstwowej i spelniaé w  szczegdlnosci
nastepujgce wymagania:

Wytrzymatosé na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
- nie mniej niz 5 MPa

Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiece] niz 2%
masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%

Poczatek wiazania po 30-60 min.

llos€ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata
— nie wiecej niz 0,5 g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywadéodchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
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i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji stosowac
nastgpujacy, sprawny iechnicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kkidry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.
Na Zadanie, wykonawca dosiarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajacych  dopuszczenie  sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transporiu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kiore

nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wlasciwosci przewozonych iowardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz cdojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZAGE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKIGH
§.1 Zalecenia ogédine

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszysikie roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne
podiynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzore o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu
murdw lub skurezu $cian betonowych ij. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
robdi stanu surowego.

¢} Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach
mozna wvkonywac ftynki jedynie przy =zasiosowaniu odpowiednich $Srodkéw
zabezpieczajacych.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e} W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

§.2 Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem iynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
a) YW murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokosc 10-
15 mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z  kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych
c) Oczyszczone podioZze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podioze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie '
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e} Gtadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a2 nastepnie oczyscic z
pyiu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie roznego rodzaju tynkéw skitada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdluz diugosci i wysokosci Sciany. Dookota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygladza je rowno z
gtowka gwozdzi. Mastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy |
scigga je réwno z powierzchniag plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasdéw prowadzacych moZna
uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkigj, o

grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm na s$cianach i 4 mm na suficie.
Konsysiencja zaprawy cementowej lub péicementowej obrzutki powinna wynosic
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzuiu. Narzut stanowi druga warsiwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gesio$c zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocy taiy. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztalcie katownika.

— Wykonania gladzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna
byébardziej tusta niz do narzutu i mieé¢ grubosé¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca
sig recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sig jg packa drewniana,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonhczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. |i narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro,
w przypadku tynkéw kat. llf - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié
temperature powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnig tynku poddaé dalszej
obrobce: malowac, tapetowa, oktadac réznymi okladzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenia tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1=3 mm.
Wilgotnos¢ podiozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogdine zasady koniroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiaidw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne",

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do koniroli jakosci
robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
— Sprawdzenie materiatow
—  Sprawdzenig podiozy
— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza
- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
— Sprawdzenie grubosci tynku
- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzenh
powierzchni tynkow
— Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
8.2 Konirole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyiikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czesiotliwo$é ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezeniatywnych wynikéw dla catosci
wybugowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspekiorowi nadzoru.
b) Wykonawca bgdzie przekazywaé inspekiorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslongj w PZJ.

6.3 Badania jako$ci robdt w czasie budowy

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz -instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podane w ST 0.0 ,\WWymagania
ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ninigjszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m” tynku, 1 mb listew naroznikowych ochronnych docieplenia

3. CDBIGR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,\Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza YWykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakoriczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodno$ci wykonania tynkow z dokumentacjg
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oraz dodatkowo:
— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw
— Protokoly odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesnigj po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za ustalong ilo8¢ utoZzonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednosiki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym
przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
~ PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyide. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN-75/C-04630 Woda do celdw budowlanych. Wymagania i badania
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
~ Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tyiutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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| S5T - 06 - ROBEOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYRONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robét:

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
CPVY 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich dla zadania: ,Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy
Al. Kasztanow 127

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w ninigjszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okregieniami zawartymi w ST 0.0 —= YWymagania ogolne.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robdi obejmLije wszysikie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istnigjgcych podiozy pod malowanie — szlifowanie §cian, usuwanie
luznych powtok malarskich
— gruntowanie scian i sufitow przed pokryciem farbami
— pokrycie scian i sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem ninigjszej
specyfikacji sa:

Preparat gruntujacy pod powloks malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
Farba lateksowa — sufity biata, Sciany kolorowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakogciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami projekiu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowiske wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do ftransportu materiatow, sprzeiu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé =zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ fransportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
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jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogdine

Roboty malarskie wewnafrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po
wyschnigciu tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnairz budynkéw nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do nakiadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powistrzem od urzgdzen grzewczych
lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywad robdt malarskich. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygoiowane a wszelkie
ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé luks zeszlifowac.
Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig,
bez widocznych rys, spekan i rozwarsiwien, czyste i suche.

Wilgoinos¢  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych pod  malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami
synteiycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruniowaé  odpowiednio do
zastosowangj farby.

Wewnairz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé
po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po  ukonczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtoZy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wieirzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochirony skory
i drog oddechowych.

6.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrzeé¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defekiéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

6.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakiadac 2 warstwe farby, a po wyschnigciu w razie koniecznosci naktadaé 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
8.1 Ogolne zasady konfroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6i na terenie i poza placem budowy.

Weszysikie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podsiawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla caioéci
wybudowanych Iub zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan nie poznigj niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rohét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

—~ Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-
58/B-10100. Powierzchnia tynkow powinna byé pozbawiona
zanieczyszezen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity
skiadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

— $Sprawdzanie  podkiadéw:  zagruntowana  powierzchnia  powinna  byc
utnvalona i odpowiadaé¢ probie na wsigkliwosé wg normy PN-69/B-10280
oraz nie powinna wykazywa¢ przeswitbw | migjsc nie  pokrytych
podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia
lub rysy skurczowe tynku.

— Sprawdzanie powlok:

o Powloki powinny byé réwnomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podioze
lub podkiad, nie wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i
luszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowatos¢  powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

« Barwa powlok powinna byé zgodna 2z wzorcem uzgodnionym
migdzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru oraz powinna byé
jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek [ub potaczeth o réznym
odcieniu i natezeniu

— Mie dopuszeza sig widocznych wgiebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach.

— Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie
maiowe lub poétimatowe.

— Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,WWymagania
ogoblne™.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
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llosé robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptagji Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine”.

b} Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jesi protokolarne cdokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

d) Gotowosé¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przeditadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Koniraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EM-PN).

f) Przy odbiorze powinny byé dosiarczone nasiepujace dokumenty:

— Dokumeniacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

~ Dokumenty potwisrdzajace jakosé wbhudowanych materiatdw
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoly odbioréw czgsciowych

Jezeli wszysikie badania konirolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboiy malarskie
nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powidrnie i po
prawidiowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci sie za ustalong iloS¢ wtozong] posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygoiowanie pocio?a, dostarczenie maieriatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym
przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
~ PN/B- 10107  Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
—  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi |
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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_ 88T7-07 - ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODEIORU RCBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

- CPV 45431100-8 - Ktadzenie piytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie pocitg

- CPV 44112200-0 - Wyktadziny podiogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z
zadaniem pn.: ,Remont budynku Szkoiy Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al
Kasztanow 12",

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podioza.

- Podiagi i posadzki

2, MATERIALY | WYSTEPOWANIE
- posadzka z piytek ceramicznyci wraz z cokolikami ukiadane na zaprawie kiejowej
- nodfoga z wykiadziny PCV,

Wihasciwosci ptytek gresowych:

— nasigkliwos¢ wodna E<=05

— wytrzymalo$¢ na zginanie Mpa min.35

— sita tamigca <7,5 mmmin 750 i

>7,5 mm min 1300 N

— mrozoodpome

— odpornosé na scieranie wgiebne mm® max 175
skutecznosc antyposlizgowa (grupa) min R9

— odpornosc na plamienie: min 3 kiasa

— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidzie¢ kilka koloréw, wzorow,
rozmiarow plytek)

Wiasciwosci wyktadziny podiogowej:
—  Gr. calkowita 2,0 mm
~ Gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm
—  Whyiladzina heterogeniczna (dwuwarstwowa)
— Zwiekszona odpornos¢ na écieranie — najwyzsza T klasa Scieralnosci
— Antyposlizgowo$¢ R 10
— Klasyfikacja uzytkowa 34-43
— Trudnopalno$é Bfl- s1
— Woyktadzina zabezpieczona PURem (grzybobdjczy i bakteriobojczy)
— Odporna na nacisk mebli
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— taczenie réznych kolorow wyktadziny

Woszystkie materialy powinny mieé atesty, certyfikaty [ub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow. Malerialy powinny mie¢ nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazéwki przechowywania i
sposobu utozenia. Wszelkie odstepsiwa materialowe powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawag materiatdw na
budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
produceniéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu. Podczas
fransportu  materialy i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami {ub ufrata statecznosci. Odbiér transporiu polega na sprawdzeniu
zgodnosci ilosci, rodzaju, gaiunku, kompleinosci dostawy z zamowienie, irwalosci i
oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu {gczenia posadzek wykonanych z roznych materialdow nalezy zastosowad
wxtadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownixéw metalowych wg wytycznych
producenta. Przed rozpoczeciem prac podtoZze nalezy oczyscié i odkurzyé.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod piytki powinna by¢ dostosowana do
wymiardw plytek oraz zgodna z instrukcja podana przez producenta kleju.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni. Phytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny byé
dobrane wedlug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
{(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna byé réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z piytek gatunku pienvszego i 3 mm przy plytkach
gatuniu drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub
od ustalonych nie powinno byt wieksze niz 5 mm na catej diugosci, szerokosci lub
wysokoséci. Odchylenie to nie powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowo$§¢ spoin. Speoiny miedzy plytkami przez cals diugosc, szerokosé lub
wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
diugosci, szerokosci lub wysokosci - dia ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiarbéw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny byé wypetnione zaprawa do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoly powinny byé
trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w migjscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

- Wyktadzina PCV na posadzki
Podtoze powinno byé gladkie, bez peknigé, odituszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
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Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujgcych, airament z
dtugopiséw itp. moga powodowaé odbarwienia wykiadziny. Gdy zastosowane jest
ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wykladzina podiogowa nie moze byc
narazona ha temperature przekraczajacy 30°C. W przeciwnym wypadky moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podtoza stosuje sie
tylko masy wodoodporne. Wilgotno$é podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla podiozy
cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu). Na wyobleniu wyktadziny ze Sciang
siosowac profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z elastycznego PVC. Jesli listwy podiogowe
powstajg z wywiniecia wyktadziny, profile wyobleniowe zapewniajg wsparcie i dodatkowa
moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy podioga a $ciang

8. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenia przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole doirzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidiowosé wykonania podktadu, posadzki, dylaiacji.

7. OBMIAR RCBOT

Jednostkq obmiarowsa robot jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llo&¢ robot ckresla sie na
podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBGT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbidér materiaidw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwoéci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryinie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, kidrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw maieriatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbidr pediog i posadzek
Odbidr poszczegodlnych etapow

— odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie
wytrzymatosci, rédwnoéci, czysiosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkow i
rozmieszczenia wpustow podiogowych.

— odbior podioza powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach robét: po
wykonaniu warsiwy ochronngj na materiale izolacyinym, podczas uktadania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania
wyirzymatosci na sciskanie na probkach konirolnych.
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W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

-~ zgodnosé materiatow,

— prawidiowe ufoZzenie warstwy ochronnej na maieriale izolacyjnym, grubosé
podkiadu ze wzgledu na sciskanie i zginanie ustalona na podsiawie wynikow
badan,
réwnosc podkfadu przez przykfadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty
kanirolngj, dwumetrowe;.

—  Odchylenia stanowiace przeswity miedzy fatg i podkfadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm.

Odbidr koricowy
W ramach odbioru konhcowego nalezy sprawdzi¢: jakosé uzytych materiatdw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podsiawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidiowos¢ wykonania poszezegblnych warstw na podstawie
protokotéw odbioréw miedzyfazowych ocene wykonania prawidtowosci robot wykonuje sie,
gdy posadzka osiggnie petne wiasciwosci {echniczne.
Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:
— wyirzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)
- wygladu zewnetrznego na podstawie oglgdzin i oceny wizualnej,
— réwnosci za pomocg faty kontrolnej i odchylefh od plaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomocg taty konirolnej i poziemicy,
— prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych,
— wykohczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew
podtogowych.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo&éé utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzeiu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym
przez Wykonawce robot.

16. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wihasciwosci | wymagania

— PN-63/B-10143 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania ischniczne przy odbiorze

— PHN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

— PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterysiyki
i znakowanie

—  PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne . Definicje

-~ PHN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogolne, czesé 2i 3.

-~ Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcow Materiatdw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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§87-08 — ROBOTY OKLADZINGWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANRIA
| OCB!ORU ROBOT BUDGOWLANYCH

Rodzaje robat:
- CPV 45431200-9 - Kiadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmioiem ninigjszej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt oktadzinowych zwigzanych z inwestycjg pn.. ,Remoni budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasztanow 12”.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie okfadziny $cian piytkami ceramicznymi na $cianach
pomieszczen w weztach sanitarnych i pomieszczeniach socjalnych.

2. MATERIALY.
- Ptytki ceramiczne na $cianach

» nasigkliwosé wodna E>10

o wytrzymalo&é na zginanie Mpa min.35

= sita tamigca N <7,5 mm min.15

>7.5 mm min 12

+ odpornoéé na pekniecia wioskowate wymagana

= odpornoéé na plamienie min 3 klasa

Do mocowania oktadzin beda siosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad plytek pionowy
(spoina w spoing). Gzymsy i narozniki wypukte powinny byé wykonczone specjalnymi
listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowaé je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandekg z
otwieranymi burtami przewozone plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejow
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcepiacji harmonogram robéi
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.
b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Plytki
ceramiczne. Plytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogdlny.
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Do robét oktadzinowych mozna przystanic po  ukonczeniu  robot
ogodlnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budowli, zwlaszcza
murowanych. YWewnatrz budynku roboty okfadzinowe mozna wykonywac po:
— zakohczeniu robdt iynkarskich,
— osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
ale przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z okiadziny ceramiczne;.
— catkowitym zakohczeniu robét instalacyjnych, ale przed =zatoZzeniem
ceramicznych | metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

Wytyczne do montazu oxtadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod okladziny powinno byé réwne i gtadkie. Temperaiura powieirza przy
mocowaniu okiadzin nie powinna by¢ pizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem
robot podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
ani mie¢ zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementows, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajace jest
natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Pized
przystagpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni i okreslié potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegblnych rzedach za
pomoca naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posoriowang, wsigpnie nalezy
rozplanowaé utozenie na posadzce i écianie. Plytki bedg mocowane na gotowsj zaprawie
klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem rownosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarsiwowego K. lll. Plytek mocowanych na kleju
nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktada¢ na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo
natozona ilo$é kleju powinna zostac¢ przyxryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odsigpach nie wiekszych niz 3 mm nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni
nalezy natychmiast usunaé. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowag i
zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegdlne etapy:
— powierzchnig podtoza,

grubosé zaprawy klejacej,

prostolinijnos¢ spoin i ich szerokosg,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrébke naroznikow,

zgodno$é kolorystyki i materiaidow z projektem.

]

|

{

!

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robét okladzinowych
Podstawe odbioru robot okfadzinowych stanowi:
— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
Zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robét.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczgce migdzyoperacyjnych odbiorow
poszczegdlnych robdt zanikajacych,
— Protokoly z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw,
protokdty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan

korygujacych.
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— Zgodnosé wykonania okladzin z dokumentacja projexktowa siwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ninigjszych warunkach
technicznych. Okladziny wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami moga by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komforiu uzytkowania.

— Protokot odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikdw badan, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkdw lub okiadzin z ustaleniami
projekiowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

7.2. Odbidr elemeniow i akcesoriéw
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ aiestacje piytek oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolito$ci koloréw.

7.3. Odbidr koncowy,
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaéwiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej\

— grubosé warstw mocujacych.(podkiad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na siykach piytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)

— jednolito$¢ barwy plytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowa robét jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llosS¢ robdt okresla
sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

g, PCDSTAW A PLATNOSCI

Podstawg plathosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
yycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyiek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Plyiy i piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lIl.

— PN-EN 176:1996 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasiakliwosci wodnej E.3%. Grupa B .

— PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
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PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do piytek
mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyly z konglomeratow
kamiennych

Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 09 ~ MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU

S5ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODEIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie cbudowy z plyi gk

1 WSTEP

1.1. Przedmict Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania écianek dziatowych |
oktadzin z plyt G-K w zwigzku z inwestycjg pn.: ,Remont budynku Szkoiy Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze przy Al. Kaszianow 12",

2. MATERIALY
Prace dotyczg obudowy piondw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe, stelaz metalowy, tgczniki

2.1. Ogdlne wymagania
Materiaty siosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mieé m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyiikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PH,

— Ceriyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejekg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

— nha opaxkowaniach powinien znajdowac sie termin przydainosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wszelkie maieriaty do wykonania scianek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania itakich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT | SKLADCOWANIE

Materiaty | elementy muszg byC przewozone i sktadowane Srodkami fransporiu wg
instrukcji producenta. Elementy powinny byé sidadowane w zadaszonym pomieszczeniu,
zabezpieczone przed wplywami aimosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBGT

Przed przystapieniem do wykonywania okiadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazewych pomieszczenia
powinny byC oczyszczone z odpadéw. Zabudowy nalezy wykonywac w temperaturze nie
nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz scianek i
obuddw rozpoczyna sie od skompletowania elementow i iyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nasiepuje tyczenie miejsc
montazu profili mocujgcych systemovwve $cianki do $cian murowanych i posadzek i sufitu.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna byé zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanago sysiemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy Kkontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z |nspekiorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci
obmiarowe §&cianek systemowych okresla sig¢ na podstawie dokumentacji projekiowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatdw,

— przygoiowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania scianek

— prawidlowosé zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

~ rownosc i ptaskosé powierzehni,

—  przyleganie do podioza elemenidw mocujacych,wichrowatosé powierzchni:
powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez fe
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidiowoéci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) faiy konirolnej o diugosci 2,0 m, w dowolnym migejscu powierzchni.
Pomiar prze$witu pomiedzy taig a powierzchnig scian kabin powinien byc
wykonany z dokfadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace: na
calej dtugosci taty kontrolngj 2 m nie wigksze niz 1 mm i ogbtem nie wiecej niz 2
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji =zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnoséci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-72/B-10122 Roboty okitadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-79405 Wymagania dla plyi gipsowo-kartonowych
— Aprobaty techniczne i wytyczne producentdw

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SST-10 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKCGNANIA
| OGBIORU ROBOT BUDGWLANYCH

Kody robot:
—  CPV: 45421110 — 8 Instalowanie slusarki aluminiowej,
— CPV: 45421000 — 4 Roboty w zakresie siolarki budowlanej.
~ CPV: 45421100 — 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobinych elemeniéw.

1. WSTEP

1.1 Frzedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyiikacji dotycza zasad prowadzenia robot montazu
slusarki i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycig pn.: ,Remont budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasztandéw 12"

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych doiyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu:

— demontaZ wyznaczonych okien i drzwi

~ montaz okien PCV

— moniaz okien aluminiowych przeciwpozarowych

— montaz drzwi aluminiowych przeciywpozarowych

- montaz drzwi wewnetrznych drewnopochodnych

— parapeiy zewneirzne sialowe

— parapety wewnetrzne z konglomeratu

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projekitu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyine

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokiadnie
zaznajomic z catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa, iylko po
uzyskaniu akcepiacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wplyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét
nalezy zapoznacé sie z warunkami istnigjgcymi w migjscu osadzania okien i drzwi | upewnic
sie, ze zapewniajg one mozZliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonaé pomiaréw wykonawczych.

1.2 Wymagania

- Zaleca sie wbudowywad slusarke kompletnie wykoriczona powtoka malarska lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

-~ Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaé wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobéw $Slusarki budowlanej.

— Kazdy wyrdb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
fgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okra$lonym w swiadeciwie |TB dopuszczajacym
do stosowania wyroby siolarki budowlane;.

2. MATERIALY
Zastosowanymi materiaiami sa:
- Okna PCV zewnegirzne
= stolarka PCV, obustronny kolor biaty
» wspdlczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax=1,1
s szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajace ochrone przed storicem
(przeciwsioneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, o wspdlczynniku zairzymania energii stonecznej min. 50%
* OKNO wyposazone w klamki

- okna aluminiowe wymagajaca odpornosci ogniowej (EI=60).

+ okno o odpomosci EI60

« stolarka aluminiowa, cbustronnyi kolor biaty

= wspdlczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax=1,3

o szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed sloncem
(przeciwstoneczne), o neutrainym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, o wspdtczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%

= okno state

- drzwi zewnetrzne aluminiowe o odpornosci ogniowe;j
+ drzwi zewnetrzne ppoz. ‘
drzwi aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym
ze stupkiem ruchomym
drzwi wyposaZzone w klamke obustronna,
zamek wpuszczany,
witadka paientowa typu C obustronnie otwierana kluczem
drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EI60
kolor od strony istniejacego budynku biaty, od sirony projektowanego tgcznika
SOSNOWY

& & & a2 & 9

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne

drzwi petnhe

drzwi plytowe, plyfa widrowa otworowana wzmocniona ramiakiem,
ocbustronna ptyta HDF,

okleina naturalna

drzwi wyposazone w klamice obustronna, zamek wpuszczany,
witadka patentowa typu B obusironnie otwierana kluczem

drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik

niektére drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne o pow. min.0,22 m* dla
doptywu powietrza

« Kkolor drzwi mozliwie zblizony do koloru sosny

- parapety zewnetrzne stalowe o grubosci 0.75 mm ocynkowane ogniowo i malowane
Proszkowo

- parapety wewnetrzne z konglomeratu
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentow materiatdw:.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki fransportu. Pakowanie i ragazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i
magazynach polotwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
{ranspertu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wpiywami atmosferycznymi.
Przesirzenie {adunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna byé
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy iaczyé w bloki zapewniajgce stabilnosé i zwarto$é tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:
- Scisle ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przesirzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzgddw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych
- Usztywnienie blekdw za pomoca progow
Zabronione jest przecigganie niezabszpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw iransportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdine

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do akcepiacji harmonogram robot
uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamoéwienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilnosé uzyskujg
dopiero po prawidiowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz Swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawa murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzer naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé folie ochronna, gdyz po diuzszym czasie
usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzyé doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i
powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbgednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaz robo6t przeprowadzi¢é zgodnie z zaleceniami
producenta.
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5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu naiezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwosé mocowania elementow do scian,

- jako&¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny byé osadzonge zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakoiwione w Scitanach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elemenidw za pomocg kotkéw rozporowych
lub Kotkdw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone glementy powinny byé uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub
gciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
527 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folia PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warsiwg licowg nalezy
pozostawié¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie irwale
plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopuscié do bezposrednisgo Kkontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach naiezy siosowaé
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Cigcia elementow sialowych
ocynkowanych zabezpieczac przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzglednic podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé
w ten sposéb, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnigje pewnosc ich
prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgleddw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z
rama okienng, nalezy pamigtacé, aby otwory odprowadzajgce wodg usyiuowane w dolinym
profilu ramy pozostawaly nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu oiworéw
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elemeniéw okuc i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawa murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki Srodkami Scierajgcymi i Zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie
Zatgezonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenia stwierdzajgcych
zgodnosé z wymaganiami dokumentiacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obgjmowad:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia nowierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, pofaczen Kkonstruxcyjnych, prawidiowego dziatania czeSci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinne obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
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— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a ociezami,

— stan i wyglad wbudowanych elemeniéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegolnosci powinna byé oceniane:

— jakos¢ materiatdw, z ktérych siolarka i slusarka zostaty wykonane

- prawidiowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych

— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elermentéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

— pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

— wodoszczelnos¢ przegrod

-~ badania okué
Zasady prowadzenia koniroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
Z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan maieriatéw stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akcepiowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ konirole jako$ci prowadzonych przez siebie robéi, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokot
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan siolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Siolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci elementdw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy diugosci przekginej do i m

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do2m

— 3 mm przy diugosci przekainej powyzej 2 m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych iolerancii)
daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

— rodzaj zastosowanych maieriatow

— prawidtowos¢ montazu

~ pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamoniowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
pawierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, Slusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzegaé warunkdw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancia w pethym zakresie zostata przeniesiona na
Uzvtikownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg robdét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. Ho$¢ robdt okreéla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze
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8. PODSTAW A PLATNGSCI
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZAN

PN/B-02100 - Skrzydta i okuc.la stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN-78:1993 - Metody badar okien. Forma sprawozdania i badan.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/1-02138. Tolerancje ksziattu i potozenia. Wario$ci.

PN-88/B-10085/Az3:2001 Siolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i ,
badania. |
PN-B-04025-5:1996 Okucia budowiane '
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czes¢ 4,

wydanie Arkady - 1990roi. |
Instrukcje | Aprobaty Techniczne Produceniow.

Wie wymignienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

56



PRACOWNIA PROJEKTOWA w VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

88T -11 — ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykohczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Usialenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt elewacyjnych
w zwigzku z inwestycja pn.; ,Remont budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
przy Al. Kasztandw 12"

1.2 Zakres robst objetych Specyfikacja Techriczna.

Roboty, kitorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majgce na celu

wykonanie:

- fynku renowacyjnego w sirefie cokotowej

2. MATERIALY

skompletowanis sprzetu i urzgdzen

Obrzutka — wykonana jest z tynku renowacyjnego z potaczeniem z wodnym
roziworem emulsji koniaktowej. Tynk renowacyjny - mieszanka mineralnych spoiw,
wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow. Emulsja kontaktowa — wodna dyspersja
polimeréw. Obrzutka stuzy do wykonywania tynkow renowacyjnych grubosci od 10
do 30 mm. Przeznaczona do renowacji zawilgoconych i zasolonych murdw.
Pozwala uzyskac suchg powierzchnie scian piwnic 1 fasad. Moze byé stosowana
na duzych powietrzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiednia do podtozy
o niewielkiej wytrzymatosci o niskim, Srednim i wysokim stopniu zasoleniu. Dodatek
maczki irasowej zapewnia dobre wiasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwosé
powstawania wykwitéw solnych. Obrzutke nalezy stosowaé z dodaikiem emulsji
koniakiowe], przez co zwigksza si¢ przyczepnosc kolgjnych warsiw. Nie stosowac
na podiozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa,
wodg podskérng

Wiasciwosci: paroprzepuszczalna, zawiera 1iras, o niewielkim skurczu,
hydrofobowa, nienasiakliwa, mineralna, speiniajaca wymogi WTA.

Tynk podkiadowy - mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy minerainych i
modyfikatorow. Stuzy do wykonywania podkiadowych tynkéw renowacyjnych na
zawilgoconych i zasolonych murach. Zaleca sie by jego grubosé wynosita minimum
10 mm. Pozwala uzyskaé suchg powierzchnie Scian piwnic i fasad.

Tynk renowacyjny - mieszanka minerainych spoiw, wypehiaczy mineralnych i
modyfikatorow. Ma przyczepnosé do mocnych, nosnych, czystych, suchych i
wilgotnych podtozy, wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé
Szpachlowka - shizy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkow
renowacyjnych. Jej wiasciwoéci umozliwiaja wykonywanie na scianach
cienkowarstwowych ,przecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i chropowate
powierzchnie tynkow renowacyjnych, h. Dodaiek maczki trasowej zapewnia dobre
wiasciwosci robocze oraz ogranicza mozliwos¢ powstawania wykwitéw solnych.
Maksymalna grubosé szpachléwki moze wynosié 5 mm i w takim przypadku musi
by¢ nanoszona w dwoch warstwach.

Farba silikonowa - hydrofobowa, paroprzepuszczalna farba do malowania
elewacji. i wnetrz budynkéw. Odporna na zabrudzenia oraz na rozwoj grzybdw, alg

57



f PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO” [
97-500 RADOMSKO J fel. (44) 682 21 57, 1

ul. 1 1Listopada 11E/39 tel. kom. 604 8§23 027 |

i plesni.  Woysoce odpomma na UV i warunki atmosferyczne.

Wymagania dotyczgce materiatow:

- Wszystkie materiaty powinny mieé atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow

— Stosowane rusztowania powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,

— Montaz rusztowania wykonacé w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,

— Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
eweniualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia.

— QOdbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zamoéwienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

— Wszelkie odstgpsiwa materialowe powinny by¢é uzgodnione z Projekiantem i
Inspektorem Nadzoru inwesiorskiego przed dostawa materiatow na budowe.

~ Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu  Wykonawcy
posiadajacemu odpowiednie doSwiadczenie | wymagany sprzet.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami
Technicznymi, ninigjszg Specyfikacjg Techniczng oraz zasadami sztuki
budowlanej.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora.
Elementy rusztowania zasiosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby dosiarczone sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transporiowaé
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéow. Szczelnie zamkniete pojemniki nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
Miejsce skladowania powinno byé wyposazone w srodkKi p.poz.

5, WYKONANIE ROBOT.

Sposob wykonania obrzuiki:

Powierzchnia podioza musi by¢ szorstka i porowata, zapewniajaca dobrg przyczepnose.
Istnigjgce powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do
wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefa zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne
podioze. Zwietrzate spoiny trzeba usungé na gtebokosé 20 mm, a nasigpnie uzupetnic
tynkiem. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Zwilzyé
powierzchnie muru. Na wilgotnym, matowym podiozu wykonaé azurows obrzutke z tynku
renowacyjnego zarobionego do witasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji (1
czesé emulsji zmieszaé z 3 czesciami wody). Obrzutka o grubosci do 5 mm musi
réwnomiernie pokrywac 50% powierzchni podfoza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po
ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.

Sposbb wykonania tynku podkfadowego:

Zawartos¢ opakowania wsypywacé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
wymieszac recznie lub w wolno spadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy
bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wlasciwej konsystencji, dodac niewielkg ilos¢
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wody. Miesza¢ nie diuzej niz 5 minut. Tynk mozna mieszaé i podawaé agregatem
tynkarskim. Najpienw nalezy wypetni¢ glebokie ubytii, np. puste spoiny. Po zwiazaniu
zaprawy mozna przystgpi¢ do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk naktadaé
warsiwami o grubosci 10 mm. Tynk narzucaé recznie lub maszynowo i éciagac tata. Jego
swiezg powierzchnie, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci dia tynku renowacyjnego,
nalezy przeciagna¢ ostra miotta i pozostawié do stwardnienia. Swiezy tynk chronié¢ przed
zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewnié mu wilgotne
warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu (po minimum 48 godzinach) tynk
podktadowy mozna pokrywac tynkiem renowacyjnym.

Sposob wykonania tynku renowacyjnego:

Tynk renowacyjny mozna mieszac¢ i podawad agregatem tynkarskim. Tynk naktadaé
warstwami o grubosci 10 mm. Nanjesiona warstwa tynku musi mie¢ takg samg grubo$é na
cate] powierzchni. Tynk narzucaé recznie lub maszynowo i $ciggac fatg. Po wstepnym
zwigzaniu nalezy go lekko zacierac, ale nie filcowaé. Nie nalezy tego robi¢ zbyi diugo ani
zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiala sie
woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych peknigé. Na tynku mozna wykonaé
warstwe gtadzi wykonczeniowej ze szpachlowki o grubosci do 5 mm. Whtedy jednak
Swieza warstwe tynku, w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy przeciggnac
ostrg miotlg i pozosiawi¢ do siwardnienia. Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgothe warunki
dojrzewania.

Sposob wykonania szpachldwki:

Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku renowacyjnego mozna go pokrywaé szpachla
renowacyjng (po min. 5-7 dniach). Szpachléwke nalezy nakiadaé i wygtadzaé metalows
pacy. Po stezeniu materiatu mozna go zaciera¢ paca filcowa lub styropianowa. Po
stwardnieniu i wyschnigciu szpachlowki mozna jg pokrywac farbg silikonowa.

Sposdb wykonania malowania farba:
Farbe mozna nakladaé na szpachléwke po okresie 2 — 3 tygodni. Przed aplikacjg farby

nalezy dokfadnie wymieszaé zawarto§¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem
przez okres oxoio 2 minut. Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach. Pomiedzy
nakfadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac, co najmniej 12+24 godzinne przerwy
technologiczne. Farbe mozna nanosi¢ za pomocy pedzla, watka lub poprzez
natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby. Jezeli jest taka
potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby mozna dodaé nie wiecej niz 5%
wody i doktadnie wymieszac. Nie uzywaé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej
ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze soba zawartosé
pojemnikow o roznych numerach szarz. Mozliwosc aplikacji maszynowej. Malezy
doktadnie zabezpieczaé(np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania
np. okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, inne rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast,
obficie zmywac woda. Bezposrednio po uzyciu dokfadnie umyé narzedzia woda.
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6. KONTROLA ROEBOT
Biezaca kontrola robot polega na sprawdzeniu:
— podtoza pod oktadziny zewnetrzne,
- posiadania Atestéw materiatowych od producentdw, Aprobat Technicznych
— dopuszczenia do siosowania oraz zgodnosci z Dokumentacja Techniczng,
— prawidtowosci wykonania warstw
— zabezpieczenia materiatdw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i
innych uszkodzen,
— prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. GDBIOR ROBOT
Odbior polega na:
— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,
— sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnosci z Projektem,
— atestéw Producenia maieriatdéw i insirukcji montazowych wydanych przez ITB,
— detali elementéw wykonczeniowych
— powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robat jest 1m? tynku. liosé robét okresla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCH

Podstawg pfatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawariych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow
zewneirznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
cz.4
— Instrukcja producenta systemowych powioik elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ¢zy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigziku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 12 - SCIANKI SYSTEMOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 GOBIORU ROBOT BUDGWLANYCH

{ody robét: )
- CPV 45421000-4 - Scianki kabin sanitarnych z elementéw systemu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
scianek systemowych w zwiazku z inwesiycja pn: ,Remoni budynku Szkoly Podstawowej
nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasziandw 12”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest siosowana jako dokumeni pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie $cianek kabin sanjiarnych
z elementéw systemu, przy zastosowaniu wyrohéw odpowiadajgcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

2. MATERIALY

— Kabiny sanitarne wykonane z ptyt HPL grubosci 12 mm, wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w bogatej palecie koloréw).
Vszystkie krawedzie plyt sg frezowane.

— Zawiasy - aluminiowe, posiadajgce funkcje samodomykania. Moniowane do
waskiej krawedzi phyty.

— Wspornixi - regulowane o wysokosci 190 mm daja mozliwosé taiwego
poziomowania Scianek. Rdzen ze stali nierdzewngj. Ostona aluminiowa.

— Kabiny sanitarne nalezy wyposazyé w drzwi 0 szerokosci w swietle przejscia 80
cm. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyty. Potgczenie zamka ze
wskaznikiem zajetodci oraz pochwytu w jednym elemencie. Mozliwosé awaryjnego
otwarcia kabiny z zewnatrz za pomocg np. monety.

— Wymiary kabin sanitarnych; wysokos¢ catkowita 2010mim, przegwil nad
podiogag 190mm, gtebokosé 1500mm, szerokos¢ 1000mm

3. SPRZET
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatdw nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elekironarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi Srodkaimi transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zaladunek i roztadunek
powinien odbywaé sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widkami.
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6. WYKONANIE RGBGT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakenczone
wszystkie inne roboty sianu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej ni +5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania
elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wyiyczeniu rozmieszczenia
elementdw nasiepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujgcych systemowe scianki kabin
do scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podioza za pomocg systemowych fgcznikow i §cianek drzwiowych. Ostainim
etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkdw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakonczeniu montazu wszystkich elementdw nalezy zdjaé folie zabezpieczajaca
powierzchnie elementéw. Montaz nalezy prowadzic $cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do
podtogi na Sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zasiosowanego sysiemu, Dosiarczone na plac budow
materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
koniroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspekiorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, SST | wymaganiami
Inspekiora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnoé¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych maieriatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowo$c wykonania $cianek,

- prawidtowos¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

—  réwnos$c i ptaskos¢ powierzchni,

— przyleganie do podtoza elementdw mocujgcych,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowié ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni | krawedzi
okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
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przyktadania (w dwu prostopadiych kierunkach) taty kontrolnej o dhlugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatgq a powierzchnia
$cian kabin powinien byé wykonany z doktadnoscia do 1 mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujgce: nie wieksza ni 1 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na
catej diugoéci taty kontrolnej 2 m

S. PODSTAWA PLATNOSCI

Podsiawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych —w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodi, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 438-1:1997. Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

PN-EN 438-2:1997. Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z 2zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci

PN-EN 1SO 75-3:2000: Tworzywa sziuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
obcigzeniem.

PN-EN 1670:2000: Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1906:200:3 Oxucia budowlane. Klamki i galki drzwiowe wraz z tarczami.
YWymagania i metody badan

PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan

Nie wymienienie tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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