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1 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, C.W.U.,
C.C.W.U.,, p. pozarowej, wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej, dla potrzeb
remontowanego budynku szkoty podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al.
Kasztanow 12.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
453000000 Roboty w  zakresie instalacji
budowlanych
45330000-9 Robol?/ l.nstqlacy].ne wodno -
kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Robol?/ lfastalacyjne wodne i
kanalizacyjne
S-01
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne Instalacj a WO?’OC.lngT/Va
wody zimnej, cieplej,
p.pozarowa
S-02
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Instalacja kanalizacji
sanitarnej
Instalowanie urzgdzen grzewczych,
43331000-6 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
S-03
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja centralnego
ogrzewania
Instalacje urzqdzen wentylacyjnych S-04
43331200-8 i klimatyzacyjnych Instalacja wentylacyjna
. . S-05
45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe Instalacja gazowa

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.1.5 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

1.1.5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
Remontowany budynek jest 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym oraz z 2
wewngtrznymi klatkami schodowymi. Obiekt petni funkcje budynku oswiaty.
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Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiazan zamieszczonych w czesci
budowlanej projektu. Migdzy budynkiem projektowanym a istniejacym zaprojektowano
facznik.

Kottownia zlokalizowana w piwnicy (istniejgca lokalizacja), w ktérej umieszczono
dwa kotly gazowe stojace jednofunkcyjne (jeden - dla projektowanego budynku, drugi -dla
budynku istniejagcego, zasobnik C.W.U. oraz glowny rozdzielacz C.O. z pompami
obiegowymi i mieszaczami.

Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkow obliczeniowych) wynosi:
a. C.O. dla remontowanego budynku — 238,50 kW;
b. C.O. oraz C.T. dla projektowanego budynku — 247,62 kW;
c. ciepta woda uzytkowa— 60,00 kW

Calkowite zapotrzebowanie na ciepto dla remontowanego budynku wynosi 486,02 kW.

1.1.5.2 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
* wymiang instalacj¢ wodociggowa z rur PP PN10;
* wymiang instalacj¢ C.W.U. 1 C.C.W.U. zrur PP PN16 stabi;
* wymiang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC;

* wymian¢ instalacji p.poz w piwnicy z rur stalowych ocynkowanych z lacznikami
gwintowanymi,

* wymiang instalacj¢ centralnego ogrzewania grzejnikowego;

= usprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

1.1.6 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE
CELEM REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i
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przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i1 robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty muszg:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji

- Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng

— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

1.2.2.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, z
e materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta speiniajg wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

1.2.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
1. Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.2.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
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6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.2.4 TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ Robdt 1 wlasciwosci przewozonych towardéw.
2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru be¢dg usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢

zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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1.2.6 KONTROLA JAKOSCI

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cz¢$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania
Robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje 1 ilos¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i czg¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow 1 Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw 1 Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

11




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacje, =zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.2.6.3 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢
prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
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- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.7 ODBIOR ROBOT

1.2.7.1 RODZAJE ODBIOROW

W zalewnosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢gsciowemu

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1.2.7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow  (projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych

materiatow).

1.2.7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czegs$ci robot. Odbioru
czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.2.7.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT
1. Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.
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2. Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru konicowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokét koncowego
odbioru Roboét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
1 PZJ atesty jakosciowe wbudowanych materialow;
- kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
-zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia i1 zakonczenia Robot.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
6. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 uzupetiajgcych wyznaczy komisja.
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1.2.7.6 ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 ODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o cene ryczattowg

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegodlnych asortymentow

Robdt, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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2.1

2 S-01

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamoéwien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, p.pozarowa (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU

dostawa i m-Z baterii umywalkowych stojacych wraz z podiaczeniem do instalacji WZ i
CWU oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl;
dostawa 1 m-z baterii umywalkowych stojacych bezdotykowych z mieszaczem wraz z
podiaczeniem do instalacji WZ 1 CWU oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ----
10 kpl;
dostawa 1 m-z baterii umywalkowych stojacych na wod¢ zmieszang wraz z
podtaczeniem do instalacji WZ i CWU oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ----
14 kpl;
dostawa i montaz mieszaczy CWU w szatkach podtynkowych --- 3 kpl.
dostawa 1 m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podiaczeniem do instalacji
WZ i cwu oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ----1 kpl;
dostawa 1 m-z baterii zlewozmywakowych montowanych na $cianie wraz z
podiaczeniem do instalacji WZ 1 CWU oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ----
2 kpl;
wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do sptuczek WC wraz z
podtaczeniem do instalacji WZ oraz niezbg¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 16 kpl;
instalacja zaworow czerpalnych z zi. do weza (d=20mm) ---- 1 kpl;
dostawa i montaz rur z PP PN10 o $rednicy 20x1,9 — 147,30m
dostawa i montaz rur z PP PN10 o $rednicy 25x2,3 — 6,00m
dostawa 1 montaz rur z PP PN10 o srednicy 32x2,9 — 24,50m
dostawa i montaz rur z PP PN10 o srednicy 40x3,7 — 11,20m
dostawa i montaz rur z PP PN10 o srednicy 50x4,6 — 27,00m
dostawa 1 montaz rur z PP PN16 stabi, o srednicy 16x2,2 — 187,60m
dostawa i montaz rur z PP PN16 stabi, o srednicy 20x2,8 — 20,60m
dostawa i montaz rur z PP PN16 stabi, srednicy 25x3,5 —26,30m
dostawa i montaz rur z PP PN16 stabi, o srednicy 32x4,4 — 17,60m
dostawa i montaz rur z PP PN16 stabi, o srednicy 40x5,5 — 18,20m
dostawa 1 montaz rur z PP PN16 stabi, o srednicy 50x6,9 — 22,50
dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych DN25 — 1,50m
dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych DN32 — 16,90m
dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN50 —23,20m
dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych DN65 — 7,90m
dostawa 1 montaz armatury odcinajace;j
dostawa 1 montaz izolacji:
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i
grubosci 20mm ---188m
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- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 22 mm 1
grubosci 6mm ---148m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i
grubosci 20mm ---21m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i
grubosci 6mm ---6m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 1
grubosci 20mm ---27m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 mm 1
grubosci 6mm ---30m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 35 mm i
grubosci 30mm ---18m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm i
grubosci 6mm ---29m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm i
grubosci 30mm ---19m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 54 mm 1
grubosci 9mm ---27m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 54 mm 1
grubosci 40mm ---23m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o s$rednicy wewn. 60 mm i
grubosci 9mm ---20m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 mm i
grubosci 9mm ---8m

. dostawa i montaz termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych DN15 ---- 11 kpl;

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
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demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2.2 MATERIALY

Do budowy wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p.pozarowej zastosowac
nalezy wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej o srednicy DN 160. Instalacj¢ wewngtrzna
wodociagowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN10 w zakresach
srednic DN 20 — 75mm. Polaczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody rozprowadzane poziome w piwnicy prowadzone be¢da pod sufitem w obudowie,
zabezpieczone izolacja z pianki polietylenowej — grubos¢ izolacji 6mm dla rur
20x1,9mm=+40x3,7mm 1 9mm dla rur 50x4,6mm-=+65x5,8mm.

Pionowe elementy instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Podejscia pod punkty
czerpalne prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod warstwa tynku.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez Sciany konstrukcyjne i1 stropy wykonaé w
tulejach ochronnych z wypelnieniem elastycznym, o Srednicy o dwie dymensje wigkszych od
przewodu. Calos¢ instalacji wykona¢ Scisle wg technologii wymagane] przez producenta
zastosowanych przewoddéw. Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem
nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym
cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji
wodociggowych. Proby szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej] wody musza by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowac
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podiaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe i p. pozarowe wewnatrz budynku
zaprojektowano wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/4,0 S DN50.

Zabudowa gltownego wodomierza sktada si¢ z nastepujacych elementow, liczac od wejscia
przewodu:

- zawor odcinajacy DN65

- wodomierz sprzezony DN50

- zawor odcinajgcy DN65

- filtr siatkowy DN65

- zawor antyskazeniowy DN65

- zawor odcinajacy DN65
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* Pobor cieplej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 1, ogrzewanego z
kottéw kondensacyjnych opalanych gazem oraz kolektorow stonecznych umieszczonych na
dachu projektowanego budynku.

Szczegdtowa lokalizacje kolektorow stonecznych oraz rurociggu przedstawiono w projekcie
wykonawczym instalacji wewnetrznych projektowanego budynku szkoty (wg odrebnego
opracowania).

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z
zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16 stabi. Poziomy wody cieplej i
cyrkulacyjnej nalezy uktadaé rownolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masa elastyczng nie
powodujaca korozji rur. Przewody poziome prowadzone b¢da w podtodze, zabezpieczone
izolacja z pianki polietylenowej — grubos¢ izolacji 20mm, 30mm 1 40mm wg zatacznika nr 2
warunkow technicznych.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.
Przewody instalacji cyrkulacyjnej i C.W.U. zaizolowa¢ w piwnicy przed nadmiernymi
stratami ciepta. Sposob prowadzenia projektowanej instalacji zimnej i cieptej wody pokazano
na rzutach budynku (rys. nr 1-3).

Zasilanie w CWU pomieszczen sanitarnych z dostgpem dla dzieci zaprojektowano przez
podtynkowe mieszacze centralne wody zmieszanej regulowane od 32 do 42°C z wymienng
glowica na komorke termoaktywna 1 regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.
Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody mieszanej umiesci¢ pod ptyta z inoxu o wym.
160x220, z wodoszczelng skrzynka podtynkowa.

PARAMETRY TECHNICZNE:

= Zakres regulacji pokretta : 32°C do 40°C.

* Temperatura zasilania w Wode Ciepta: 55-85°C.

* Temperatura zasilania w Wode Zimna: 5-20°C.

* Rodznica Woda Ciepta/Woda Mieszana : minimum 15°C.
= Zalecane cis$nienie 1 do 5 bar.

» Maksymalna roéznica cisnienia na wejsciach: 1 bar.

* Wyptyw 35 litrow/min przy 3 bar.

= Stabilnos¢ temperatury: 1,5°C miedzy 34, a 40°C.

* Automatyczna blokada antyoparzeniowa do 42°C.

= Zawory zwrotne 1 filtry dostepne z zewnatrz, bez demontazu mechanizmu,
* Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej bez demontazu mieszacza (przycisk na pokretle).

uwaga eksploatacyjna : temperatura wody z mieszacza doprowadzone] do urzgdzen

sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35 do 40 °c.
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Zasilanie w CWU umywalek zlokalizowanych w salach lekcyjnych oraz w WC (piwnica
pom. nr 15, 028, 029) poprzez baterie stojace bezdotykowe, na fotokomoérke w zestawie z
mieszaczem podtynkowym.

2.3 SPRZET
Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wody zimnej, C.W.U., cyrkulacji i p.pozarowej

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania co najmniej z ponizszego

sprze¢tu:

a. Przyrzady do cigcia:

= nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gltadka, a wigc nie wymaga zadne;j
dodatkowej obrobki przed przystagpieniem do zgrzewania;

= obcinaki kragzkowe ( do przecinania rur o srednicach 50-110mm);

= pity mechaniczne;

b. Zdzierak — do usunig¢cia zewng¢trznej powtoki polipropylenu wraz z warstwa zatopionej
wkiadki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach
polaczen zgrzewanych rur z ksztaltkami;

c. Zgrzewarka 1 koncowki grzewcze — zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W,
przystosowane do pracy pod napi¢ciem 220V.

Srednica zew. rury Glebokos¢ Czas nagrzewania Czas zgrzewania Czas stygnigcia
[mm] zgrzewania [mm] [s] [mm] [min]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 10 8
90 29 40 10 8
100 32,5 50 10 8

2.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
" Przewozi¢ i1 sktadowa¢ poziomo, na rownym, plaskim podiozu tak, aby unika¢ ich

wyginania;

* Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

* Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

* Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym W pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg
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- samochdd skrzyniowy - SMg

2.4.2 INNE WYROBY

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny
by¢ pakowane i1 transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywac krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie mogg
znajdowac¢ si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od wurzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

2.5 WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

2.5.1 PRZEJECIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”.

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE

Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykonaé¢ z rur PP laczonych za pomoca
zgrzewania polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dostarczona woda ma
stuzy¢ do celéw sanitarnych.

2.5.3 MONTAZ RUR

Glowne poziomy i1 piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN10, wody cieptej 1 cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkiadka
aluminiowa typu PP PN16 taczonych za pomocg polifuzji termicznej-zgrzewania.

Gléwne przewody rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod sufitem. Przewody na parterze

prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach sciennych i w czgsci w przestrzeni sufitu podwieszanego
(zgodnie z czeScig rysunkowa projektu). Podejscia do umywalek i1 zlewozmywakow
zakonczy¢ zaworami odcinajacymi ¢wieré-obrotowymi.

Przejscia rur przez $ciany 1 stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowa. Odlegltosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubosci $cianek przewodow zostaty
przedstawione w czgsci graficznej opracowania.

21




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 1, ogrzewanego z kotlow

kondensacyjnych opalanych gazem oraz kolektorow stonecznych umieszczonych na dachu
projektowanego budynku szkoty.

2.5.5 PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zardwno poziome jak 1 pionowe nalezy
zaizolowaé termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 styczen 2014) - Zatacznik nr 2.

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i
w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej o wspolczynniku
A=0,035W/mK laminowane folia ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowe;j
prowadzone w piwnicy i po wierzchu sciany zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej
grub. 6mm i 10 mm.

2.5.6 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawujg inspektor nadzoru oraz

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwalos¢ eksploatacyjna instalacji
wodociggowe;j.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

2.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i
termindéw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeplywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
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powinny rownoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku

powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

2.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji 1 prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w prébie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w prébie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot
-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

2.7 ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — ¢z ogolna

2.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu rob6t facznie

z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zalacznik do umowy.
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2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

. PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego”

. PN-M-75002:2012 — ,,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania”

. PN-EN 1717:2003— ,,0Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny”.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim

powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami dn.2014.01.01.
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3 S-02

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg

wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Scieki z przebudowywanego obiektu odprowadzane beda do istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanego w poinocnej czgsci dziatki. Catos¢ instalacji
zewngtrznej wykona¢ z rur PVC-U SDR34.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

» dostawa 1 montaz umywalek wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 25 kpl

* dostawa i montaz zlewu wiszacego wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

* dostawa i montaz wpustow podtogowych DN75 ---- 5 szt.

» dostawa i montaz wpustow podtogowych zeliwnych DN100 ---- 4 szt.

* dostawa i montaz rur wywiewnych DN75 --- 9 szt.

* dostawa i montaz rur wywiewnych DN110 --- 9 szt.

» dostawa i montaz czyszczakéw na pionach kanalizacyjnych --- 18 szt.

» dostawa 1 montaz misek WC wiszacych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 16 kpl

= dostawa i montaz rur na Scianach z PVC 40x1,9 — 2,20 m

= dostawa i montaz rur na Scianach z PVC 50x2,5 — 143,90 m

* dostawa i montaz rur w $cianie i podtodze z PVC 75x2,5 — 151,00m

* dostawa i montaz rur w scianie i podtodze z PVC 110x2,6— 336,90m

» dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x3,2— 39,80m

» dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 160x4,7 — 36,80m

* dostawa i montaz neutralizatora kondensatu z kottow gazowych ---- 2 kpl

3.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

25




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

3.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

3.2 MATERIALY
= RURY PVC

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonaé
z rur PVC-U kl.S SDR34 ze scianka lita.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

* Umywalka -PVC 50 mm

» Zlewozmywak -PVC 50 mm

* Miska ustgpowa -PVC 100 mm

* Wpusty podlogowe na parterze/pietrze -PVC 75 mm

* Wpusty podlogowe w piwnicy -zeliwne 100 mm

Wewnetrzng instalacje zbierajaca kanalizacji sanitarnej uktadang w gruncie wykonaé¢ z rur
PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 kl.S SDR34 ze $cianka lita.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac
rewizj¢ kanalizacyjna zapewniajacg prawidtowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm o
srednicy odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmuja obwod rury.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materialu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sa do bryty
budynku za pomoca srub i kotkow z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;.
Uchwyty mocowaé do elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwe;j.
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= NEUTRALIZATOR DO KOTLOW
Przy stosowaniu kotta kondensacyjnego w procesie spalania gazu ziemnego w przewodzie
kominowym powstaje kwasny kondensat (skropliny).
Przy osiggnigciu punktu powstawania pary wodnej wytwarza si¢ wilgo¢ w instalacji
odprowadzajacej spaliny. Wilgo¢ ta wigze si¢ z zawartymi w spalinach materiatami w zwiazki
kwasowe. Jest to glownie roztwor kwasu siarkowego o agresywnych wiasciwosciach.
Neutralizator zapobiega uszkodzeniu, filtrujac powstate skropliny, zmieniajac ich odczyn na
obojetny.
Kondensat z kottéw nalezy odprowadzi¢ do istniejacej studni schladzajacej zlokalizowanej w
kottowni rurg z PVC o $rednicy 40mm.

3.3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
* Pila o drobnych z¢bach
» Skrzynka uciosowa
* Samochod dostawczy

3.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadow powinna uwzgledniaé
maksymalng Srednic¢ kielichow. Gdy rury sktadowane sa luzem, nalezy zastosowac boczne
wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwiekszych srednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wiazki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a cato$¢ otoczona jest tasma tworzywowa. Rury nalezy transportowaé
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowac ptaska powierzchni¢ tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie.

3.4.2 POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjne;j
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposOb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przewo6z powinien si¢ odbywac
krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materialdow przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobdw stalowych takich jak stalowe taczniki muszg
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne
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dzialajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

3.5 PRACE INSTALACYJNE
Kanalizacj¢ sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do

przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejgcych
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji poddac ja probie na szczelnos¢ i
przepustowosci.

3.5.1 MONTAZ Z RUR PVC

System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichdw. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku
poslizgowym, nalezy stosowa¢ S$rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do

uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

3.5.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyborow wg danych podanych w opisie technicznym
oraz wytycznych producentow. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy

tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw,
syfonow 1 podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do
scian / stelazy w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony 1 podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

3.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI
Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy

obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekow bytowo — gospodarczych nalezy
powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda i poddac obserwacji.

3.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzoér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
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i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjnag instalacji kanalizacyjnych.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

3.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg¢ i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chlodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

3.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzoér techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniZzenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

3.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

3.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziatl w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen
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3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wiasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

3.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. Ogdlna.

3.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot facznie

z niezb¢dnymi probami i rozruchami prébnymi celem osiagnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1329-1:2014-0 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu)”

* PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

* PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

* PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogdlne
wymagania i badania

* PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odptywowe przybordéw sanitarnych -- Czes$¢
1: Wymagania

* PN-EN 1253-3:2002P Wpusty Scickowe w budynkach -- Czes¢ 3: Sterowanie
jakoscia
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4 S-03

4.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg

wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7)
» dostawa 1 m-z grzejnikdbw centralnego ogrzewania wraz z niezb¢dnymi robotami
towarzyszacymi ---- 129 kpl
» dostawa i1 montaz rur ze stali cienkosciennej tgczonej zaciskowo o Srednicy 18x1,2 —
415,50m
* dostawa i montaz rur ze stali cienko$ciennej laczonej zaciskowo Srednicy 22x1,5 — 9,60m
* dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej laczonej zaciskowo o srednicy 35x1,5 —
8,70m
* dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej laczonej zaciskowo o Srednicy 54x1,5 —
10,60m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o srednicy 16x2,0 — 9,00m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o srednicy 20x2,25 — 47,70m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o srednicy 25x2,5 — 52,40m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o srednicy 32x3,0 — 145,60m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o Srednicy 40x4,0 — 58,00m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o Srednicy 50x4,5 — 59,10m
* dostawa i montaz rur PEX/AI/PE o sSrednicy 63x6,0 — 6,70m
* dostawa i montaz izolacji:
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm i
grubosci 20mm ---403,00 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm i
grubosci 20mm ---14,40 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm i
grubosci 6mm ---43,60 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i
grubosci 20mm ---36,10 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 25 mm i
grubosci 6mm ---16,90 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm i
grubosci 30mm ---4,80 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i
grubosci 6mm ---150,20 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm i
grubosci 6 mm ---59,00 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 54 mm i
grubosci 6 mm ---60,00 m
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v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm i
grubosci 60mm ---6,70 m
v Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 63 mm i
grubosci 60mm ---7,00 m
* dostawa 1 montaz zawordéw podpionowych
* dostawa i montaz zawordw zaworéw automatycznych odpowietrzajacych ---26 kpl
* dostawa montaz zestawow przylaczeniowych do grzejnikéw ---129 kpl

4.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i s3 zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

4.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

4.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzg¢tu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego

projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.

Instalacja pracuje w ukladzie zamknigtym z przeponowym naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym w kottowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢
bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki automatyczne na pionach.

4.2 MATERIALY
Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonac¢ z:

- rur stalowych o niskiej zawartosci wegla, pokrytych cienka warstwa cynku. Rury poziome w
piwnicy prowadzi¢ w podiodze, piony— prowadzi¢ po $ladzie istniejgcym — przy Scianie i
obudowaé G-K;
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- rur PEX/AL/PE. Wewnetrzna rura z polietylenu sieciowanego elektronowo (PE-Xc),
zewngtrzna rura_z polietylenu, pomigdzy nimi wkiadka aluminiowa, potaczone specjalnym
klejem. Wewnegtrzna i zewnetrzna warstwa z tworzywa sztucznego.

43 SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST - Wymagania ogolne.
Niezbedne narz¢dzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres srednic: 16, 20, 25
= Zestaw kalibratoréw recznych/na wkretarke - zakres Srednic:16, 20, 25
= Uchwyt kalibratora famany - zakres srednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
= Zaciskarka akumulatorowa

= Szczeki do zaciskarki akumulatorowej 1 elektrycznej - zakres srednic:14, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochdd skrzyniowy - SMg

- mlot udarowy

4.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.4.1 RUROCIAGI
A) RURY STALOWE CIENKOSCIENNE £ ACZONE ZACISKOWO
Rury oraz zlaczki powinny by¢ transportowane 1 przechowywane w oryginalnym
opakowaniu. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez

wplyw warunkéw atmosferycznych. Nalezy chroni¢ przed intensywnym i bezposrednim
nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zaréwno skladowania rur, jak i gotowych fragmentow instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czgsci nalezy
chroni¢ przed wpltywem promieni UV za pomoca odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych.

B) RURY PEX

Rury oraz zlaczki powinny by¢ transportowane 1 przechowywane w oryginalnym
opakowaniu. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez
wplyw warunkow atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE nalezy chroni¢ przed
intensywnym 1 bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).
Dotyczy to zardwno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentow instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czgsci nalezy
chroni¢ przed wptywem promieni UV za pomoca odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

4.4.2 GRZEJNIKI

Grzejniki zapakowane przez producenta w oslong tekturowa i1 foli¢ samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych s$rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposdb fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac dtugich grzejnikow utozonych na krotkich paletach lub na innych
grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowane grzejnikow na wolnych i niezadaszonych
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powierzchniach. Palety grzejnikow plytowych mozna uktada¢ maksymalnie w dwoch
warstwach na rownej podlodze. Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po
zakonczeniu wszystkich robdt wykonczeniowych.

4.4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA

Grzejniki wyposazone s3 w zasilanie boczne. Kazdy grzejnik, fabrycznie wyposazony jest
w odpowietrznik. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie
zaworéw termostatycznych z glowicami termostatycznymi z czujnikiem wyniesionym.
Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i

transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegodlnie gwinty
wewngtrznie muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewng¢trznie przed uszkodzeniami.
Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywanie wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak
to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dzialajace korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

4.5 PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub Sciennych, piony zas przy Scianie i obudowac

G-K. Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego
niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur.
Przestrzen miedzy tuleja a rura powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym
nieoddzialujgcym na przewody. Kompensacja wydluzen cieplnych rurociggéow naturalna.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Na podejsciach do pionéw w celu hydraulicznego wyregulowania zladu, zamontowa¢ na
powrotach zawory rownowazace podpionowe. W miejscach rozgatezien instalacji

zamontowaé zawory odcinajace proste.

4.5.1 MONTAZ RUR PEX/AI/PE

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rure wsuna¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej 1 weciskowej.
Trwata szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych ztaczek zaciskowych.

Wazne!!
- Uzywac¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Uzywac¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gtebokosci co najmniej 1 mm.
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- Rury o Srednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gigbokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane widry z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz polaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegtego konica bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztaczce.

- Rur¢ wsunag¢ w ztagczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczgki zaciskowe muszg by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczgki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztattce.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

4.5.2 MONTAZ GRZEIJNIKOW

Nalezy montowa¢ grzejniki ptytowe podiaczeniem bocznym. Grzejniki nalezy umocowaé
100mm nad podtoga. Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.

Kazdy grzejnik wyposazy¢ z zawor termostatyczny i odpowietrznik. Na powrocie wody
grzewczej zamontowa¢ zawory odcinajace. Zapewnia to mozliwos¢ odcigcia kazdego

grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

4.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI
PEUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych.
Nalezy unika¢ opdznien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci
wody pitnej, poniewaz z reguty po ptlukaniu nie nastgpuje catkowite oprdznienie rur.
Dodatkowo cze¢sci instalacji, ktére nie byty uzytkowane przez okres dhuzszy niz 4 tygodnie,
nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odiaczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia
w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podlaczenie manometru z doktadnoscia
odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.
Proba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktore umozliwiaja doktadnos$¢ odczytu
wynoszacg 0,1 bar. Przed proba cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola
potaczen rur. Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z
tworzywa sztucznego, ktéore moze mie¢ wpltyw na wynik badania. Innym czynnikiem
wplywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur miedzy rura i woda uzyta do badania,
poniewaz w porownaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzujg si¢
wyzszym wspotczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmiang cisnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrdci¢ uwage na niezmienng
temperatur¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prdobe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do
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1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciagu
30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstgpie 10 minut. W ciagu
nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldéwna. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowe]j nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepuja nast¢pujace
warunki:

- okres przestoju mi¢dzy kontrolg szczelnosci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozéw, ze wzglegdu na odstgp czasu miedzy kontrolg szczelnosci a
uruchomieniem instalacji, przewod rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony.
Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody,
moga by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest
przestrzeganie innych regul.

4.5.4 BADANIE SZCZELNOSCI

W miejscach, gdzie przewody przechodza przez sciany lub stropy, pomi¢dzy Scianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypelniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddéw przez
sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych przepustow

p.pozarowych.

4.5.5 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budowa instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjna instalacji grzewczych.

4.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

4.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy
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- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢é polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chlodnicze instalacji
powinny roéwnoczesnie spetniaC wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

4.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzoér techniczny nad budowa instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji.

4.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w prébie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

4.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wiasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegdtowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
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- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

47 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — ¢z ogdlna.

4.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot facznie

z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Cz¢$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne;

PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Cz¢s¢ 2: Moc cieplna i metody
badan;

PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen -- Wymagania 1 badania odbiorcze;

PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania;

PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOZniejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r.
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S S-04

5.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg

wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna (S-04)

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8)
» dostawa i montaz rekuperatora o wydajnosci nominalnej--- 1 kpl.
Vx=260 m’/h
Vw=260 m*/h
= dostawa i montaz kanatléw wentylacyjnych okragtych --- 76,10 m?
* dostawa i montaz kratek anemostatow nawiewnych i wywiewnych --- 12 szt.
* dostawa i montaz czerpni powietrza, dachowej DN200 --- 1 szt.
* dostawa i montaz wyrzutni powietrza, dachowej DN200 --- 1 szt.
* dostawa i montaz podst. ksztattek okragtych
* dostawa i montaz wentylatorow dachowych --- 3 szt.
* dostawa i montaz podstaw dachowych --- 3 szt.
» dostawa i montaz wentylatorow tazienkowych ---4 kpl.

5.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

5.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

5.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT —  ROBOTY
WENTYLACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
1 ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi 1 sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do =zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem

budowy.
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5.2 MATERIALY
Nawiew do wszystkich pomieszczen poprzez nawiewniki okienne higrosterowane

dwustystemowe. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez projektowane i
istniejace kanaly wykonane z materialu ceramicznego, umieszczone w stropie pomieszczen.
Nawiew powietrza migdzy pomieszczeniami socjalnymi przez podcigcia w  stolarce
drzwiowej lub tuleje.

Niniejsze opracowanie obejmuje 4 niezalezne uklady wentylacyjne zgodnie z zalaczonym

zestawieniem.

1. Instalacja N1/W1 — obejmuje pomieszczenia w piwnicy nr 007,009 oraz na parterze
pom. nr 108. W/w pomieszczenia s pomieszczeniami bez dostgpu do powietrza
bezposrednio z zewnatrz.

Zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepla przy
zastosowaniu rekuperatora nawiewno — wywiewnego, ktory nalezy zamontowa¢ pod
stropem w piwnicy.

2. Instalacja Wyw — obejmuje pomieszczenia sanitarne. Zaprojektowano wentylacje
wywiewna przy zastosowaniu wentylatorow dachowych.

3. Instalacja Wt - Zaprojektowano wentylatory wyciagowe tazienkowe. Lokalizacja zgodnie
zrys.nr 161 18.

4. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych itp.

5.2.1 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE
Do nawiewu przewiduje si¢ anemostaty nawiewne. Rozmiar nawiewnikow nawiewnych
zgodnie ze specyfikacja elementoéw wentylacyjnych;

Do wyciggu powietrza przewiduje si¢ anemostaty wywiewne. Rozmiar nawiewnikow
nawiewnych zgodnie ze specyfikacja elementow wentylacyjnych;

5.2.2 KANALY WENTYLACYJNE :

Kanaty wentylacyjne typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;.

Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie <500Pa podcisnienie

Klasa szczelnosci <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),

Kanaty gietkie

Maksymalna dtugos¢ kanatow z przewodow gigtkich powinna wynosi¢ 1,5m.

5.2.3 URZADZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-

WYWIEWNEJ
W piwnicy (pomieszczenia nr 007 i 009) oraz na parterze (pomieszczenie nr 108), wentylacje
zapewniono poprzez podwieszany rekuperator o sprawnosci ok 70% i wydajnosci 260 [m3/h].

Rekuperator wyposazono w wymiennik krzyzowy i nagrzewnice elektryczng.

Wydajnos¢ powietrza 400/300/260 m3/h
Sprez dyspozycyjny 365/240 Pa
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Nagrzewnica elektryczna 1,2 kKW
Sprawnosc¢ odzysku ciepta 73/63 %

Poziom cisnienia akustycznego Na zewnagtrz 30-56 dB

Wywiew 31-58 dB
Nawiew 34-61 dB

Filtr standardowy Klasa G4
napiecie 230V
czestotliwosc¢ 50 Hz
moc 20-140 W
Max pobor pradu wentylatorow 2x0,8A
Srednica przewodow wentylacyjnych 200 mm

5.2.4 MATERIALY DO IZOLACJI PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w obr¢bie budynku izolowaé welna
mineralng 4cm pod plaszczem z folii aluminiowej. Wszystkie kanaty wywiewne na odcinkach
od wywiewnikoéw - do rekuperatora, w ktorej zamontowany jest wymiennik ciepta izolowac
welng mineralng 4cm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

5.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci "Wymagania ogdlne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia 1 sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mioty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

5.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia 1 materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nastepnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknieciem, przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Pakiety z matami uktadaé 2 lub 3

rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie i wytadowanie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie 1
powinno odbywac¢ si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatoréw, kratek, thumikéw, kanalow
itd. Skladowanie odbywaé si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknietych lub zadaszonych.

5.5 PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji

Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.
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Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie
nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie Swiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkow dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym
samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujaca normg PN-83/B—
03430.

5.5.1 MONTAZ URZADZEN WPROWADZAJACYCH POWIETRZE W RUCH

Uktad wentylacyjny N1 posiada czerpni¢ dachowa. Powierzchnia czynna czerpni (0,03 m?)
zapewni predkos¢ przeplywu powietrza okoto 2,3 m/s. Czerpni¢ nalezy wyposazy¢ wewnatrz
drobna siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Do usuwania zuzytego powietrza z ukltadu W1 przewiduje si¢ wyrzutni¢ powietrza o
powierzchni czynnej 0,03 m? i predkos¢ przeptywu powietrza okoto 2,3 m/s zlokalizowang na
dachu, minimum 10 m od czerpni. Dolna krawe¢dz otworu wyrzutni powinna by¢ usytuowane
co najmniej 0,4 m nad dachem.

5.5.2 KANALY
Kanaty wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie

<500Pa podcisnienie
Klasa szczelnosci <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),
Kanaty wentylacyjne wykonane sa z blachy stalowej ocynkowane typ Spiro okragle .
Przewody taczone sg za pomocg uszczelek gumowych i srub, mocowane sg do scian i stropu
przy pomocy typowych uchwytow.
Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zalaman 1 wgniecen oraz wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych
elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne. Kanatly zamocowa¢ s3a konstrukcji
budowlanych za pomoca podwieszen i podpoér wykonanych z ptaskownikow lub katownikow.
Kanatly powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposob trwaly, sztywny, z
zapewnieniem dost¢pu do kotnierzy i srub.

5.5.3 MONTAZ ELEMENTOW REGULACJI PRZEPELYWU POWIETRZA
Elementy regulacji przeptywu powietrza sg na wyposazeniu anemostatéw nawiewnych i

wywiewnych.

5.5.4 ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania

urzadzen wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaty, klapy p.poz. itp.)
powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na
przewody 1 elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy
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zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robdt budowlano-
montazowych i wykofczeniowych

5.5.5 INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA WENTYLACJA
5.5.6.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi uruchomienie i1 przetestowanie instalacji automatyki w pelnym

zakresie, a w szczegblnosci:
* Montaz kanatowych i $§ciennych elementow automatyki
* Podfaczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
* Podlaczenie kabli i przewoddéw w szafkach sterowniczych bez podiaczenia zasilania szaf
* Oprogramowanie elementoéw automatyki
* Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie 1 kontrol¢ polaczen elementow automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametréw regulacji
- Wykonanie niezb¢dnych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotéw rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracj¢ systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyj¢tych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementow automatyki
- Liste niezbednych sygnalow
- Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementéw wewnatrz szaf sterowniczych
- Widok elewac;ji szaf
- Wykaz materiatow
- Liste kablowa
- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

5.5.6 IZOLACJE KANALOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrebie budynku izolowaé welng

mineralng 4cm pod plaszczem z folii aluminiowej . Wszystkie kanaly wywiewne na
odcinkach od wywiewnikow - do centrali nawiewno-wywiewnej, w ktorej zamontowany jest
wymiennik ciepta izolowa¢ welng mineralng 4cm pod plaszczem z folii aluminiowe;.
Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane
izolowa¢ welng mineralng grubosci 10cm pod ptaszczem z folii aluminowej. W strefach
zewnetrznych gr. izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci plaszcza blachy
ocynkowane;j.
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557 REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI,

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z
AKPiA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkdw z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi 1 na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ 1 zataczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i potaczen

-kontrola polaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotow odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5.8 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Nadzoér technicznych nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartoSci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

5.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

5.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwatly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
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- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢é polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze¢ i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chlodnicze instalacji
powinny roéwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

5.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzoér techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowal obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng instalacji.

5.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

5.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w prébie szczelnosci rurociagow
-udziat w uruchomieniu urzadzen

5.6.23 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegdtowy  wykaz  obwodow  pomiarowych, regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

5.7 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — ¢z ogolna.
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5.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot facznie

z niezbednymi probami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-03421:1978P Wentylacja 1 klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

= PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej — Wymagania

=  PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania 1
badania

= PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe --
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

= PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i
sekcji

* PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe
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6 S-05

6.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg

wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45333000-0 Instalacja gazowa (S-05)

* dostawa i m-Z rur stalowych bez szwu o srednicy DN25 --- 4,50m
* dostawa 1 m-z rur stalowych bez szwu o srednicy DN80 --- 49,50m
» dostawa i m-z kurka gazowego kulowego DN25 --- 2 szt.

* dostawa i m-z filtrow siatkowych do gazu DN25 --- 2 szt.

6.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

6.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

6.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY
WENTYLACYJNE

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB 1 ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materialdow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu
budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

6.2 MATERIALY
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ztaczek nalezy unikad ich zanieczyszczenia.

6.3 SPRZET

Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowa¢ podstawowe narzedzia hydrauliczne. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajagcym z technologii prowadzenia robot.
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6.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury, ksztattki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé
si¢ z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz roztadowywaé¢ po pochylych legarach.
Podczas zatadunku transportu oraz wyladunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzegac
wymagan producenta. Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

6.5 PRACE INSTALACYJNE

6.5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi stalowe taczone przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié
tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 elementdow muru. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i
inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* Wyznaczenie miejsca utozenia rur
* Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow
* Przecinanie rur
» @Gigcie rur stalowych w budynku
= Zalozenie tulei ochronnych
= Ulozenie rur

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic. W miejscach przejsé¢
przewodow przez Sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen. Przejs$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewn¢trzng sciang
rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypethi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubos¢ sciany. Przy przej$ciach przez dylatacje tuleje
wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen mi¢dzy przewodem a tuleja wypetni¢ wetng mineralng
lub innym materialem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. Rurociagi taczone beda z
armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca pofaczen gwintowych z
zastosowaniem ksztattek. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomoca konopi lub pasty.

Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Rury prowadzi¢ po $cianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensacji
przewodéw wykorzysta¢ naturalng zmian¢ trasy utozenia rur. Stosowal polaczenia rur
stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, polaczenia z armatura
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poprzez krééce z nagwintowanymi koncowkami. Trasa ulozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja techniczng. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposOb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociaggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggéw z gazem o ci¢zarze wzglgdnym rownym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

6.5.2 BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngetrznej

powyzej 0*C. Prébg szczelnosci 1 wytrzymatosci nalezy wykonaé spr¢zonym powietrzem o
cisnieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w

mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywne, jezeli w ciagu 60 min nie stwierdzono spadku cisnienia. Z préby ciSnieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokot

6.6 KONTROLA JAKOSCI

6.6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci
Robdt 1 jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

6.6.2 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I SPRZETU
W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane kazda partia tych Materiatow

dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
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Materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — ¢z ogdlna.

6.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot facznie
z niezbednymi prébami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre§lona w harmonogramie platnoei

stanowigcym zalgcznik do umowy.

6.9 - PRZEPISY ZWIAZANE
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Tom II

= Warnnki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 1. '

= Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk. :

= Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z rur PP produkowanych przez
Wavin Buk.

= Instrukcja montazowa ukladania rurociagéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na §cianach budynkéw.

= Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 1986 r.

= COBRTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk

nr ewid. ' 795/POOS/11
w specjalnosci instalacyj(l,e/ zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnyth, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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