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1 WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Do projektu instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, C.W.U., 
C.C.W.U., p. po arowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, dla potrzeb 
remontowanego budynku szkoły podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. 
Kasztanów 12. 
 

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.1.3 KODY I NAZWA CPV: 
Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   
Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

 

 45330000-9  
Roboty instalacyjne wodno - 
kanalizacyjne i sanitarne 

 

 45332000-3  
Roboty instalacyjne wodne i 
kanalizacyjne 

 

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

S-01 
Instalacja wodoci gowa 

wody zimnej, ciepłej, 
p.po arowa 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
S-02 

Instalacja kanalizacji 
sanitarnej 

 45331000-6  
Instalowanie urz dze  grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
S-03 

Instalacja centralnego 
ogrzewania 

  45331200-8 
Instalacje urz dze  wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 

S-04 
Instalacja wentylacyjna 

  45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
S-05 

Instalacja gazowa 

 

1.1.4 OKRE LENIA PODSTAWOWE: 
Okre lenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi 
odpowiednimi normami. 
 

1.1.5 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

1.1.5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 
Remontowany budynek jest 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym oraz z 2 
wewn trznymi klatkami schodowymi. Obiekt pełni funkcj  budynku o wiaty.  
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ciany i przegrody zewn trzne oraz stropy wg rozwi za  zamieszczonych w cz ci 
budowlanej projektu. Mi dzy budynkiem projektowanym a istniej cym zaprojektowano 
ł cznik.  
  Kotłownia zlokalizowana w piwnicy (istniej ca lokalizacja), w której umieszczono 
dwa kotły gazowe stoj ce jednofunkcyjne (jeden - dla projektowanego budynku, drugi -dla 
budynku istniej cego, zasobnik C.W.U. oraz główny rozdzielacz C.O. z pompami 
obiegowymi i mieszaczami. 
Szczytowe zapotrzebowanie ciepła (dla warunków obliczeniowych) wynosi: 

a. C.O. dla remontowanego budynku – 238,50 kW; 
b. C.O. oraz C.T. dla projektowanego budynku – 247,62 kW; 
c. ciepła woda u ytkowa– 60,00 kW 

 
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla remontowanego budynku wynosi 486,02 kW. 
 

1.1.5.2 OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 wymian  instalacj  wodoci gow  z rur PP PN10; 
 wymian  instalacj  C.W.U. i C.C.W.U.  z rur PP PN16 stabi; 
 wymian  instalacj  kanalizacji sanitarnej z rur PVC; 
 wymian  instalacji p.po  w piwnicy z rur stalowych ocynkowanych z ł cznikami 

gwintowanymi, 
 wymian  instalacj  centralnego ogrzewania grzejnikowego; 
 usprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

1.1.6 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 

POZWOLENIA NA BUDOW  

Uzgodniony Projekt Budowlany 
Wytyczne Inwestora i dostawcy sprz tu 
Uzgodnienia mi dzybran owe 
Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 

1.1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE 

CELEM REALIZACJI ROBÓT 

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowi zków Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i 
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przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w 
którym przedstawia si  zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by  członkiem Izby In ynierów Budowlanych. 
2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz  posiada  
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  członkami Izby In ynierów Budowlanych. 
3. Wymagany jest ci gły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
monta owymi remontu i modernizacji. 
 

1.2.2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych                        
i zagranicznych. Wszystkie materiały u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne  
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien by  dokonywany według wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami. 
Wszystkie u yte wyroby i materiały musz :  
- Posiada  certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z 
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegaj cych tej certyfikacji  
- Posiada  certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  
techniczn  
– w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  okre lon  w lit. a), maj cych istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych,  
- By  oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami 
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru 
Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  
pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi,  
- By  wpisane do okre lonego przez Komisj  Europejsk  wykazu wyrobów maj cych  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodno ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 

1.2.2.1 RÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz ce zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowi zany do prowadzenia ci głych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania,  
e materiały uzyskane z dopuszczalnego ródła spełniaj  wymagania SST w czasie post pu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia  wymagania jako ciowe okre lone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.  
 

1.2.2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM 
1. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z 
Terenu Budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 
 

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj  jako  i 
wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materiału, albo w okresie dłu szym, 
je eli to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.2.3 SPRZ T 
1. Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien 
by  zgodny z technologi  wykonania i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci 
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale  w dokumentach sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by  
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po 
akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
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6. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

1.2.4 TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wpłyn  niekorzystnie na jako  Robót i wła ciwo ci przewo onych towarów. 
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru b d  usuni te z terenu budowy. 
4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 

1.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.2.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jako  
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  
Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
3. Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dokładno . 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wpływaj ce na rozwa an  decyzj . 
6. Polecenia Inspektora Nadzoru b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro b  zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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1.2.6 KONTROLA JAKO CI 

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO CI 
1. Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
2. Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj c : 
- organizacj  wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- metody zapewnienia bezpiecze stwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywania 
Robót, 
b) cz  szczegółow  opisuj c  dla ka dego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa enie w mechanizmy sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilo  
rodków transportu i urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci podczas transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzenia urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób post powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  zało on  jako  Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  Robót i jako ci materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c personel, sprz t, zaopatrzenia i 
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów i Robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy 
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 
zadowalaj cy. 
4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materiałów i Robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
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6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legitymacj , zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
7. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

1.2.6.3 ATESTY JAKO CI MATERIAŁÓW 
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materiałów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e 
dopu ci  do u ycia materiały posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pełn  zgodno  z 
 odpowiednimi normami i ST. 
2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia 
dostarczana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy. 
3. Produkty przemysłowe b d  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b d  
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru. 
 

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY 
 
DZIENNIK BUDOWY. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by  
prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 
108 poz. 953 ze zmianami. 
2. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b d  
przedło one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  
Wykonawcy Robót. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako ci materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru Robót. Winne by  udost pniane na 
ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
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- protokoły odbioru Robót 
- protokoły z narad i ustale , 
- korespondencj  na budowie. 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
1. Dokumenty budowy b d  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 

1.2.7 ODBIÓR ROBÓT 

1.2.7.1 RODZAJE ODBIORÓW 
W zalewno ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu 
c) odbiorowi ko cowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnymi. 
 

1.2.7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu Robót. 
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie 
Zamawiaj cego. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 
5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów (projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych 
materiałów). 
 

1.2.7.3 ODBIÓR CZ CIOWY 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. 
 

1.2.7.4 ODBIÓR KO COWY ROBÓT 
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilo ci, jako ci i warto ci. 
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2. Całkowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzone 
przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 2.8.5. 
4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny 
jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST. 
5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj cych i Robót poprawkowych. 
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego. 
 

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KO COWEGO 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokół ko cowego 
odbioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru. 
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 

- Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami; 
- Specyfikacje Techniczne; 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikaj cych     
i ulegaj cych zakryciu; 
- Dzienniki Budowy; 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST        
i PZJ atesty jako ciowe wbudowanych materiałów; 
- kopi  wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego; 

3. Sprawozdanie techniczne zawiera  b dzie : 
-zakres i lokalizacj  wykonanych Robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiaj cego, 
-uwagi dotycz ce warunków realizacji Robót, 
-dat  rozpocz cia i zako czenia Robót. 
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b d  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ko cowego Robót. 
5. Wszystkie zarz dzone przez komisj  Roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 
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1.2.7.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 
 

1.2.8 ODSTAWA PŁATNO CI 
Podstaw  płatno ci jest Umowa oparta o cen  ryczałtow  
 

1.2.9 PRZEPISY ZWI ZANE 
Podstawowe normy lub ich ródła, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na ko cu ka dego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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2 S-01 
2.1 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
Zakres robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  dotyczy prowadzenia nast puj cych robót wg 
wspólnego słownika zamówie  CPV : 
CPV 45332200-5  Instalacja wodoci gowa wody zimnej, ciepłej, p.po arowa (S-01) 
 
ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU  
 dostawa i m-  baterii umywalkowych stoj cych wraz z podł czeniem do instalacji WZ i 

CWU oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 1 kpl; 
 dostawa i m-  baterii umywalkowych stoj cych bezdotykowych z mieszaczem wraz z 

podł czeniem do instalacji WZ i CWU oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 
10 kpl; 

 dostawa i m-  baterii umywalkowych stoj cych na wod  zmieszan  wraz z 
podł czeniem do instalacji WZ i CWU oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 
14 kpl; 

 dostawa i monta  mieszaczy CWU w szafkach podtynkowych --- 3 kpl. 
 dostawa i m-  baterii zlewozmywakowych stoj cych wraz z podł czeniem do instalacji 

WZ i cwu oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ----1 kpl; 
 dostawa i m-  baterii zlewozmywakowych montowanych na cianie wraz z 

podł czeniem do instalacji WZ i CWU oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ----
2 kpl; 

 wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z 
podł czeniem do instalacji WZ oraz niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 16 kpl; 

 instalacja zaworów czerpalnych z zł. do w a (d=20mm) ---- 1 kpl; 
 dostawa i monta  rur z PP PN10 o rednicy 20x1,9 – 147,30m 
 dostawa i monta  rur z PP PN10 o rednicy 25x2,3 – 6,00m 
 dostawa i monta  rur z PP PN10 o rednicy 32x2,9 – 24,50m 
 dostawa i monta  rur z PP PN10 o rednicy 40x3,7 – 11,20m 
 dostawa i monta  rur z PP PN10 o rednicy 50x4,6 – 27,00m 
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi, o rednicy 16x2,2 – 187,60m 
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi, o rednicy 20x2,8 – 20,60m 
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi,  rednicy 25x3,5 – 26,30m 
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi, o rednicy 32x4,4 – 17,60m 
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi, o rednicy 40x5,5 – 18,20m  
 dostawa i monta  rur z PP PN16 stabi, o rednicy 50x6,9 – 22,50 
 dostawa i monta  rur stalowych ocynkowanych DN25 – 1,50m 
 dostawa i monta  rur stalowych ocynkowanych DN32 – 16,90m 
 dostawa i monta  rur stalowych ocynkowanych DN50 – 23,20m 
 dostawa i monta  rur stalowych ocynkowanych DN65 – 7,90m 
 dostawa i monta  armatury odcinaj cej 
 dostawa i monta  izolacji: 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 18 mm i 
grubo ci 20mm ---188m 
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- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm i 
grubo ci 6mm ---148m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm i 
grubo ci 20mm ---21m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm i 
grubo ci 6mm ---6m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm i 
grubo ci 20mm ---27m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm i 
grubo ci 6mm ---30m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm i 
grubo ci 30mm ---18m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 42 mm i 
grubo ci 6mm ---29m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 42 mm i 
grubo ci 30mm ---19m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 54 mm i 
grubo ci 9mm ---27m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 54 mm i 
grubo ci 40mm ---23m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 60 mm i 
grubo ci 9mm ---20m 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 76 mm i 
grubo ci 9mm ---8m 

 dostawa i monta  termostatycznych zaworów cyrkulacyjnych DN15 ---- 11 kpl; 
 

2.1.1 OKRE LENIA PODSTAWOWE 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 

2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ CE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpiecze stwa pracy nale y do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcze  okre lonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiaj cego. 
 

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONAWCY ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuk  budowlan . 
Wykonawca powinien zapewni  cało  robocizny, materiałów, sprz tu, narz dzi, transportu i 
dostaw, niezb dnych do wykonania robót obj tych umow , zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz dkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
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demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyj cia placu budowy do 
zako czenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
2.2 MATERIAŁY 
Do budowy wewn trznej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.po arowej zastosowa  
nale y wyroby posiadaj ce aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej.  
  
Pobór wody  z miejskiej sieci wodoci gowej o rednicy DN 160. Instalacj  wewn trzn  
wodoci gow  projektuje si  z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN10 w zakresach 
rednic DN 20 – 75mm. Poł czenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. 

Przewody rozprowadzane poziome w piwnicy prowadzone b d  pod sufitem w obudowie, 
zabezpieczone izolacj  z pianki polietylenowej – grubo  izolacji 6mm dla rur 
20x1,9mm÷40x3,7mm i 9mm dla rur 50x4,6mm÷65x5,8mm. 
Pionowe elementy instalacji prowadzi  w bruzdach ciennych.  Podej cia pod punkty 
czerpalne prowadzi  w bruzdach ciennych pod warstw  tynku. 
Przej cia przewodów wodoci gowych przez ciany konstrukcyjne i stropy wykona  w 
tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o rednicy o dwie dymensje wi kszych od 
przewodu. Cało  instalacji wykona  ci le wg technologii wymaganej przez producenta 
zastosowanych przewodów. Instalacje wodoci gow  po wykonaniu ale przed zakryciem 
nale y przepłuka  i podda  próbie ci nieniowej. Płukanie nale y prowadzi  pełnym 
ci nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji 
wodoci gowych. Próby szczelno ci wykona  przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
 
Wszystkie urz dzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i ciepłej wody musz  by  
wyposa one we własne zawory odcinaj ce. Pod umywalkami i zlewami nale y zainstalowa  
zawory kulowe, k towe, chromowane, do podł czenia baterii stoj cych za pomoc  w yków 
zbrojonych.  
 
Do opomiarowania zimnej wody na cele bytowe i p. po arowe wewn trz budynku  
zaprojektowano wodomierz sprz ony typu MWN/JS 50/4,0 S DN50. 
 
Zabudowa głównego wodomierza składa si  z nast puj cych elementów, licz c od wej cia 
przewodu: 
- zawór odcinaj cy DN65                                                     
- wodomierz sprz ony DN50 
- zawór odcinaj cy DN65 
- filtr siatkowy DN65 
- zawór antyska eniowy DN65 
- zawór odcinaj cy DN65 
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 Pobór ciepłej wody u ytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 l,  ogrzewanego z 

kotłów kondensacyjnych opalanych gazem oraz kolektorów słonecznych umieszczonych na 
dachu projektowanego budynku.  
Szczegółow  lokalizacj  kolektorów słonecznych oraz ruroci gu przedstawiono w projekcie 
wykonawczym instalacji wewn trznych projektowanego budynku szkoły (wg odr bnego 
opracowania). 
Instalacje C.W.U. wykona  w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z 
zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16 stabi. Poziomy wody ciepłej i 
cyrkulacyjnej nale y układa  równolegle do rur zimnej wody. 
Wszystkie przej cia przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane 
nale y wykona  w tulejach ochronnych uszczelniaj c woln  przestrze  mas  elastyczn  nie 
powoduj c  korozji rur. Przewody poziome prowadzone b d  w podłodze, zabezpieczone 
izolacj  z pianki polietylenowej – grubo  izolacji 20mm, 30mm i 40mm wg zał cznika nr 2 
warunków technicznych.  
W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien by  podł czony z lewej strony.  
Przewody instalacji cyrkulacyjnej i C.W.U. zaizolowa  w piwnicy przed nadmiernymi 
stratami ciepła. Sposób prowadzenia projektowanej instalacji zimnej i ciepłej wody pokazano 
na rzutach budynku (rys. nr 1-3).  
 
Zasilanie w CWU pomieszcze  sanitarnych z dost pem dla dzieci zaprojektowano przez 
podtynkowe mieszacze centralne wody zmieszanej regulowane od 32 do 42°C z wymienn  
głowic  na komórk  termoaktywn  i regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. 
Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody mieszanej umie ci  pod płyt  z inoxu o wym. 
160x220, z wodoszczeln  skrzynk  podtynkow . 
 
PARAMETRY TECHNICZNE: 
 Zakres regulacji pokr tła : 32°C do 40°C. 
 Temperatura zasilania w Wod  Ciepł : 55-85°C. 
 Temperatura zasilania w Wod  Zimn : 5-20°C. 
 Ró nica Woda Ciepła/Woda Mieszana : minimum 15°C. 
 Zalecane ci nienie 1 do 5 bar. 
 Maksymalna ró nica ci nienia na wej ciach: 1 bar. 
 Wypływ 35 litrów/min przy 3 bar. 
 Stabilno  temperatury: 1,5°C mi dzy 34, a 40°C. 
 Automatyczna blokada antyoparzeniowa do 42°C. 
 Zawory zwrotne i filtry dost pne z zewn trz, bez demonta u mechanizmu, 
 Mo liwo  dezynfekcji termicznej bez demonta u mieszacza (przycisk na pokr tle). 

 

uwaga eksploatacyjna : temperatura wody z mieszacza doprowadzonej do urz dze  

sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35 do 40 °c. 
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Zasilanie w CWU umywalek zlokalizowanych w salach lekcyjnych oraz w WC (piwnica 
pom. nr 15, 028, 029) poprzez baterie stoj ce bezdotykowe, na fotokomórk  w zestawie z 
mieszaczem podtynkowym. 
 
2.3 SPRZ T 
Do wykonania robót instalacji wewn trznej wody zimnej, C.W.U., cyrkulacji i p.po arowej 
Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania co najmniej z poni szego 
sprz tu: 
a. Przyrz dy do ci cia: 

 no yce zapadkowe – słu  do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 
konieczno ci u ywania du ej siły. Kraw d  ci cia jest gładka, a wi c nie wymaga adnej 
dodatkowej obróbki przed przyst pieniem do zgrzewania; 

 obcinaki kr kowe ( do przecinania rur o rednicach 50-110mm); 
 piły mechaniczne; 

b. Zdzierak – do usuni cia zewn trznej powłoki polipropylenu wraz z warstw  zatopionej 
wkładki z aluminium z rury stabilizowanej. Usuni cie jest konieczne w miejscach 
poł cze  zgrzewanych rur z kształtkami; 

c. Zgrzewarka i ko cówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, 
przystosowane do pracy pod napi ciem 220V. 

 

rednica zew. rury 
[mm] 

Gł boko  
zgrzewania [mm] 

Czas nagrzewania 
[s] 

Czas zgrzewania 
[mm] 

Czas stygni cia 
[min] 

16 13 5 4 2 

20 14 5 4 2 

25 15 7 4 2 

32 16 8 6 4 

40 18 12 6 4 

50 20 18 6 4 

63 24 24 8 6 

75 26 30 10 8 

90 29 40 10 8 

100 32,5 50 10 8 

     

2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA 
 Przewozi  i składowa  poziomo, na równym, płaskim podło u tak, aby unika  ich 

wyginania; 
 Magazynowa  w stosach, których wysoko  nie powinna przekracza  1,2m; 
 Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza  wyroby z polipropylenu przed 

bezpo rednim działaniem promieni słonecznych; 
 Przechowywa  w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – 

polipropylen w temp. poni ej 0oC wykazuje podwy szon  krucho ; 
 

rodki transportu do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
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- samochód skrzyniowy - 5Mg 
 

2.4.2 INNE WYROBY 
Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodoci gowej powinny 
by  pakowane i transportowane w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozj . Przewóz powinien si  odbywa  krytymi rodkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 
gwinty wewn trzne musz  by  chronione przed korozj  natomiast zewn trzne przed 
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych, 
suchych o wilgotno ci wzgl dnej nie wi kszej ni  70% i temperaturze nie ni szej ni  00C. 
Przechowywane wyroby nale y pozostawi  w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to mo liwe. W pomieszczeniach składowania nie mog  
znajdowa  si  zwi zki chemiczne działaj ce koroduj co. Izolacj  z tworzyw sztucznych 
nale y przechowywa  z dala od urz dze  grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 
ładunkowych powinno umo liwi  swobodny dost p do wszystkich materiałów. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 

2.5.1 PRZEJ CIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
Po przej ciu budynku nale y rozpocz  prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z norm  PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym 
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce 
urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”. 
 

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE 
Podej cia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykona  z rur PP ł czonych za pomoc  
zgrzewania polifuzyjnego,  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Dostarczona woda ma 
słu y  do celów sanitarnych. 
 

2.5.3 MONTA  RUR 
Główne poziomy i piony zimnej wody wykona  z rur polipropylenowych PP-R typu PP 
PN10,  wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkładk  
aluminiow  typu PP PN16 ł czonych za pomoc  polifuzji termicznej-zgrzewania.  
Główne przewody rozprowadzaj ce w piwnicy prowadzi  pod sufitem. Przewody na parterze 
prowadzi  w posadzce, w bruzdach ciennych i w cz ci w przestrzeni sufitu podwieszanego 
(zgodnie z cz ci  rysunkow  projektu). Podej cia do umywalek i zlewozmywaków 
zako czy  zaworami odcinaj cymi wier -obrotowymi. 
Przej cia rur przez ciany i stropy wykona  w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 
stosowa  uchwyty z wkładk  gumow . Odległo ci mocowania uchwytów wg wytycznych 
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, rednice i grubo ci cianek przewodów zostały 
przedstawione w cz ci graficznej opracowania. 
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2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY U YTKOWEJ 
Pobór ciepłej wody u ytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 l,  ogrzewanego z kotłów 
kondensacyjnych opalanych gazem oraz kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu 
projektowanego budynku szkoły.  
 

2.5.5 PRÓBY CI NIENIOWE I IZOLACJE 
Wszystkie ruroci gi ciepłej wody u ytkowej zarówno poziome jak i pionowe nale y 
zaizolowa  termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 stycze  2014) - Zał cznik nr 2.  
Ruroci gi prowadzone pod stropem i po wierzchu ciany zaizolowa  otulinami i matami z 
pianki polietylenowej o współczynniku =0,035W/mK . Ruroci gi prowadzone w posadzce i 
w bruzdach ciennych zaizolowa  otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku 
=0,035W/mK laminowane foli  ochronn  z PE. Ruroci gi zimnej wody u ytkowej 

prowadzone w piwnicy i po wierzchu ciany zaizolowa  otulinami z pianki polietylenowej 
grub. 6mm i 10 mm.  
 

2.5.6 NADZÓR NAD BUDOW  INSTALACJI WODY 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji wodoci gowej sprawuj  inspektor nadzoru oraz 
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych – przez projektanta. 
Wszelkie zmiany i odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia 
warto ci u ytkowych, jako ciowych lub zmniejszy  trwało  eksploatacyjn  instalacji 
wodoci gowej. 
 
2.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 

2.6.1 OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL  ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 
Wykonawca jest zobowi zany do zgłoszenia prac podlegaj cych zakryciu wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowi zany dokonywa  zgłoszenia wykonanych prac i 
terminów przeprowadzenia prób szczelno ci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 
zobowi zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowa  na 
ruroci gach: 
 kierunki przepływu, 
-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
-Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  poło enie punktów 
pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te 
poda  w dokumentach odbiorczych 
-Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 
do wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
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powinny równocze nie spełnia  wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
warto ci projektowych. 
 

2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji j.w. sprawuj  inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji 
 

2.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawno ci wykonania instalacji i prac towarzysz cych- izolacji 
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów podlegaj cych zakryciu 
 

2.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNO CI I URUCHOMIENIU URZ DZE  
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów 
-udział w uruchomieniu urz dze  
 

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomi dzy bran ami powinna by  wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 

-kolejno , terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie wła ciwych warunków do monta u instalacji 

-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzysz ce wykonywane przez bran e, a zwi zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 

 
2.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST – cz ogólna 
 
2.8 PODSTAWA PŁATNO CI 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót ł cznie 
z niezb dnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osi gni cia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre lona w harmonogramie płatno ci 
stanowi cym zał cznik do umowy. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
24 

 
2.9 PRZEPISY ZWI ZANE 
 PN-H 74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 PN-EN 10242:1999 /A2:2005 – „Gwintowane ł czniki rurowe z eliwa ci gliwego” 
 PN-M-75002:2012 – „Armatura instalacji wodoci gowych i centralnego ogrzewania -- 

Wymagania i badania” 
 PN-EN 1717:2003– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze  zapobiegaj cych zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny”. 
 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie – Tekst ujednolicony z pó niejszymi 
zmianami dn.2014.01.01. 
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3 S-02 
 
3.1 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
Zakres robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  dotyczy prowadzenia nast puj cych robót wg 
wspólnego słownika zamówie  CPV : 
CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 
 

cieki z przebudowywanego obiektu odprowadzane b d  do istniej cego przył cza 
kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanego w północnej cz ci działki. Cało  instalacji 
zewn trznej wykona  z rur PVC-U SDR34.  
 
ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6) 
 dostawa i monta  umywalek wisz cych wraz z podł czeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 25 kpl 
 dostawa i monta  zlewu wisz cego wraz z podł czeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 1 kpl 
 dostawa i monta  wpustów podłogowych DN75 ---- 5 szt. 
 dostawa i monta  wpustów podłogowych eliwnych DN100 ---- 4 szt. 
 dostawa i monta  rur wywiewnych DN75 --- 9 szt.  
 dostawa i monta  rur wywiewnych DN110 --- 9 szt. 
 dostawa i monta  czyszczaków na pionach kanalizacyjnych --- 18 szt. 
 dostawa i monta  misek WC wisz cych wraz z podł czeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezb dnymi robotami towarzysz cymi ---- 16 kpl 
 dostawa i monta  rur na cianach z PVC 40x1,9 – 2,20 m 
 dostawa i monta  rur na cianach z PVC 50x2,5 – 143,90 m 
 dostawa i monta  rur w cianie i podłodze z PVC 75x2,5 – 151,00m 
 dostawa i monta  rur w cianie i podłodze z PVC 110x2,6– 336,90m 
 dostawa i monta  rur w gruncie z PVC 110x3,2– 39,80m 
 dostawa i monta  rur w gruncie z PVC 160x4,7 – 36,80m 
 dostawa i monta  neutralizatora kondensatu z kotłów gazowych ---- 2 kpl 

 

3.1.1 OKRE LENIA PODSTAWOWE 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 

3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ CE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpiecze stwa pracy nale y do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcze  okre lonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiaj cego. 
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3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuk  budowlan . 
Wykonawca powinien zapewni  cało  robocizny, materiałów, sprz tu, narz dzi, transportu i 
dostaw, niezb dnych do wykonania robót obj tych umow , zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz dkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyj cia placu budowy do 
zako czenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 
3.2 MATERIAŁY 

 RURY PVC 
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej cia do przyborów sanitarnych 
wykona  z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona  
z rur PVC-U kl.S SDR34 ze ciank  lit .  
 

rednice podej  kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynosz  odpowiednio dla: 
 Umywalka     -PVC 50 mm 
 Zlewozmywak    -PVC 50 mm 
 Miska ust powa    -PVC 100 mm 
 Wpusty podłogowe na parterze/pi trze -PVC 75 mm 
 Wpusty podłogowe w piwnicy  - eliwne 100 mm 

 
Wewn trzn  instalacj  zbieraj c  kanalizacji sanitarnej układan  w gruncie wykona  z rur 
PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 kl.S SDR34 ze ciank  lit .  
Ci gi kanalizacyjne odpowietrzy  poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i 
zako czone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy ka dego pionu k.s. zainstalowa  
rewizj  kanalizacyjn  zapewniaj c  prawidłow  eksploatacj  instalacji. 
Przewody nale y mocowa  do konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub obejm o 
rednicy odpowiadaj cej rednicy zewn trznej rury, które całkowicie obejmuj  obwód rury. 

Powinny one mocowa  przewody pod kielichami. Zaleca si  stosowanie skr canych obejm 
rurowych z wkładkami z materiału izoluj cego akustycznie, które mocowane s  do bryły 
budynku za pomoc  rub i kołków z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków 
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaj  one jednak tak dobrej izolacyjno ci akustycznej. 
Uchwyty mocowa  do elementów konstrukcyjnych budynku o du ej masie wła ciwej. 
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 NEUTRALIZATOR DO KOTŁÓW 
Przy stosowaniu kotła kondensacyjnego w procesie spalania gazu ziemnego w przewodzie 
kominowym powstaje kwa ny kondensat (skropliny).  
Przy osi gni ciu punktu powstawania pary wodnej wytwarza si  wilgo  w instalacji 
odprowadzaj cej spaliny. Wilgo  ta wi e si  z zawartymi w spalinach materiałami w zwi zki 
kwasowe. Jest to głównie roztwór kwasu siarkowego o agresywnych wła ciwo ciach. 
Neutralizator zapobiega uszkodzeniu, filtruj c powstałe skropliny, zmieniaj c ich odczyn na 
oboj tny.  
Kondensat z kotłów nale y odprowadzi  do istniej cej studni schładzaj cej zlokalizowanej w 
kotłowni rur  z PVC o rednicy 40mm. 
 
3.3 SPRZ T 
Wykonawca powinien by  wyposa ony w poni szy sprz t: 

 Piła o drobnych z bach 
 Skrzynka uciosowa 
 Samochód dostawczy 

 
3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC 
Rury powinny by  składowane tak długo, jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu. Przy 
układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowa  powinny pokrywa  si  w pionie. Rury 
powinny by  oparte na całej długo ci. Wysoko  podkładów powinna uwzgl dnia  
maksymaln  rednic  kielichów. Gdy rury składowane s  luzem, nale y zastosowa  boczne 
wsporniki i podkłady.  Warstwy rur nale y układa  naprzemiennie. Kielichy rur powinny by  
wysuni te tak, aby ko ce rur w wy szej warstwie nie spoczywały na kierunek warstwy 
ni szej. Zaleca si , by rury o najwi kszych rednicach były na spodzie.  
Rury z PVC w kolorze popielatym  pakowa  w wi zki zabezpieczone na dole i na górze 
drewnianymi klapkami, a cało  otoczona jest ta m  tworzywow . Rury nale y transportowa  
w oryginalnych opakowaniach dla unikni cia ich uszkodzenia. Do transportu rur nale y 
stosowa  płask  powierzchni  ładunkow  albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni 
ładunkowej nie powinno by  materiałów posiadaj cych ostre kraw dzie.  
 

3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej 
powinny by  pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozj . Przewóz powinien si  odbywa  
krytymi rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak stalowe ł czniki musz  
by  chronione przed korozj , natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed 
uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno odbywa  si  w pomieszczeniach 
zamkni tych, suchych o temperaturze nie ni szej ni  00C. Przechowywane wyroby nale y 
pozostawi  w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 
mo liwe. W pomieszczeniach składowania nie mog  znajdowa  si  zwi zki chemiczne 
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działaj ce koroduj co. Wyroby z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od 
urz dze  grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umo liwi  
swobodny dost p do wszystkich materiałów. 
 
3.5 PRACE INSTALACYJNE 
Kanalizacj  sanitarn  budynku nale y wykona  z rur kanalizacyjnych PCV (podej cie do 
przyborów) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podej cia do przyborów 
sanitarnych nale y wykona  w bruzdach. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej cych 
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji podda  j  próbie na szczelno  i 
przepustowo ci. 
 

3.5.1 MONTA  Z RUR PVC 
System kanalizacji za pomoc  poł cze  kielichowych. Uszczelki s  fabrycznie mocowane 
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek 
powinno nast pi  na placu budowy tu  przed monta em. Zawsze, gdy mowa o rodku 
po lizgowym, nale y stosowa  rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do 
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  
 

3.5.2 MONTA  PRZYBORÓW SANITARNYCH 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacj  
Projektow . Wysoko  ustawienia przyborów wg danych podanych w opisie technicznym 
oraz wytycznych producentów. Przybory powinny by  zamontowane w sposób zapewniaj cy 
łatwy dost p w celu utrzymania ich w czysto ci oraz konserwacji lub wymiany przyborów, 
syfonów i podej  kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by  montowane do 
cian / stela y w sposób zapewniaj cy łatwy demonta  oraz wła ciwe u ytkowanie. Przybory 

sanitarne powinny by  zaopatrzone w zamkni cia wodne (syfony) wbudowane w przybór, 
zakładane bezpo rednio pod przyborem lub wpi ciem skroplin do instalacji. Wszystkie 
syfony i podej cia do przyborów sanitarnych nale y ł czy  za pomoc  kielichowych poł cze  
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier cieniem gumowym. 
 

3.5.3 BADANIE SZCZELNO CI 
Podej cia i przewody spustowe kanalizacji cieków bytowo – gospodarczych nale y 
obserwowa  podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów 
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe cieków bytowo – gospodarczych nale y 
powy ej kolana ł cz cego pion z poziomem napełni  całkowicie wod  i podda  obserwacji. 
 

3.5.4 NADZÓR NAD BUDOW  INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji kanalizacyjnych sprawuj  inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
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i odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji kanalizacyjnych. 
 
3.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 

3.6.1 OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL  ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowi zany do zgłoszenia prac podlegaj cych zakryciu wpisem do 
dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowi zany dokonywa  zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelno ci wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowi zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowa  na ruroci gach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  poło enie punktów 
pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te 
poda  w dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 
do wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocze nie spełnia  wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
warto ci projektowych. 
 

3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji jw. sprawuj  inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji 
 

3.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawno ci wykonania instalacji i prac towarzysz cych- izolacji 
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów podlegaj cych zakryciu 
 

3.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNO CI I URUCHOMIENIU URZ DZE  
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów 
-udział w uruchomieniu urz dze  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
30 

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomi dzy bran ami powinna by  wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejno , terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie wła ciwych warunków do monta u instalacji 
-na etapie rozruchu : 
- inne roboty towarzysz ce wykonywane przez bran e, a zwi zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 
3.8 PODSTAWA PŁATNO CI 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót ł cznie 
z niezb dnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osi gni cia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre lona w harmonogramie płatno ci 
stanowi cym zał cznik do umowy. 
 
3.9 PRZEPISY ZWI ZANE 

 PN-EN 1329-1:2014-0 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu)” 

 PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- 
Cz  1: Postanowienia ogólne i wymagania 

 PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków -- 
Cz  2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogólne 
wymagania i badania 

 PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Cz  
1: Wymagania 

 PN-EN 1253-3:2002P Wpusty ciekowe w budynkach -- Cz  3: Sterowanie 
jako ci  
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4 S-03 
 
4.1 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
Zakres robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  dotyczy prowadzenia nast puj cych robót wg 
wspólnego słownika zamówie  CPV : 
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03) 
 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7) 
 dostawa i m-  grzejników centralnego ogrzewania wraz z niezb dnymi robotami 

towarzysz cymi ---- 129 kpl 
 dostawa i monta  rur ze stali cienko ciennej ł czonej zaciskowo o rednicy 18x1,2 – 

415,50m 
 dostawa i monta  rur ze stali cienko ciennej ł czonej zaciskowo rednicy 22x1,5 – 9,60m 
 dostawa i monta  rur ze stali cienko ciennej ł czonej zaciskowo o rednicy 35x1,5 – 

8,70m 
 dostawa i monta  rur ze stali cienko ciennej ł czonej zaciskowo o rednicy 54x1,5 – 

10,60m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 16x2,0 – 9,00m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 20x2,25 – 47,70m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 25x2,5 – 52,40m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 32x3,0 – 145,60m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 40x4,0 – 58,00m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 50x4,5 – 59,10m 
 dostawa i monta  rur PEX/Al/PE o rednicy 63x6,0 – 6,70m 
 dostawa i monta  izolacji: 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 18 mm i 
grubo ci 20mm ---403,00 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm i 
grubo ci 20mm ---14,40 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm i 
grubo ci 6mm ---43,60 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm i 
grubo ci 20mm ---36,10 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 25 mm i 
grubo ci 6mm ---16,90 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm i 
grubo ci 30mm ---4,80 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 35 mm i 
grubo ci 6mm ---150,20 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 42 mm i 
grubo ci 6 mm ---59,00 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 54 mm i 
grubo ci 6 mm ---60,00 m 
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 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 54 mm i 
grubo ci 60mm ---6,70 m 

 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o rednicy wewn. 63 mm i 
grubo ci 60mm ---7,00 m 

 dostawa i monta  zaworów podpionowych 
 dostawa i monta  zaworów zaworów automatycznych odpowietrzaj cych ---26 kpl 
 dostawa monta  zestawów przył czeniowych do grzejników ---129 kpl 

 

4.1.1 OKRE LENIA PODSTAWOWE 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
 

4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ CE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpiecze stwa pracy nale y do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcze  okre lonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiaj cego. 
 

4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuk  budowlan . 
Wykonawca powinien zapewni  cało  robocizny, materiałów, sprz tu, narz dzi, transportu i 
dostaw, niezb dnych do wykonania robót obj tych umow , zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporz dkuje plac budowy i 
przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyj cia placu budowy do 
zako czenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót oraz 
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 
 

4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJ CA INSTALACJI C.O.  
Instalacja pracuje w układzie zamkni tym z przeponowym naczyniem wzbiorczym 
zlokalizowanym w kotłowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywa  si  
b dzie poprzez zamontowane odpowietrzniki automatyczne na pionach. 
 
4.2 MATERIAŁY 
Instalacj  centralnego ogrzewania wykona  z: 
- rur stalowych o niskiej zawarto ci w gla, pokrytych cienk  warstw  cynku. Rury poziome w 
piwnicy prowadzi  w podłodze, piony– prowadzi  po ladzie istniej cym – przy cianie i 
obudowa  G-K; 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO                          tel. (44) 682 21 57,  tel. kom.  604 823 027 

 

 
33 

- rur PEX/Al./PE. Wewn trzna rura z polietylenu sieciowanego elektronowo (PE-Xc), 
zewn trzna rura z polietylenu, pomi dzy nimi wkładka aluminiowa, poł czone specjalnym 
klejem. Wewn trzna i zewn trzna warstwa z tworzywa sztucznego.  
 
4.3 SPRZ T 
Ogólne warunki stosowania sprz tu podano w ST - Wymagania ogólne. 
Niezb dne narz dzia do monta u rur: 

 Kalibrator ramienny - zakres rednic: 16, 20, 25 
 Zestaw kalibratorów r cznych/na wkr tark  - zakres rednic:16, 20, 25 
 Uchwyt kalibratora łamany - zakres rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 
 Zaciskarka akumulatorowa 
 Szcz ki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres rednic:14, 16, 20, 25, 

32, 40, 50, 63 
 

rodki transportowe do realizacji zadania: 
- samochód dostawczy – 0,9Mg 
- samochód skrzyniowy - 5Mg 
- młot udarowy 
 
4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4.1 RUROCI GI 
A)  RURY STALOWE CIENKO CIENNE Ł CZONE ZACISKOWO 

Rury oraz zł czki powinny by  transportowane i przechowywane w oryginalnym 
opakowaniu. Nale y je chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez 
wpływ warunków atmosferycznych. Nale y chroni  przed intensywnym i bezpo rednim 
nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego wzgl du 
nale y unika  składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje b d  ich cz ci nale y 
chroni  przed wpływem promieni UV za pomoc  odpowiednich rodków zabezpieczaj cych. 
 

B) RURY PEX 
Rury oraz zł czki powinny by  transportowane i przechowywane w oryginalnym 
opakowaniu. Nale y je chroni  przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez 
wpływ warunków atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE nale y chroni  przed 
intensywnym i bezpo rednim nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 
Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego wzgl du 
nale y unika  składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje b d  ich cz ci nale y 
chroni  przed wpływem promieni UV za pomoc  odpowiednich rodków zabezpieczaj cych. 

 

4.4.2 GRZEJNIKI 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłon  tekturow  i foli  samokurczliw  nale y 
przewozi  w krytych rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba 
przewozi  w sposób fachowy zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie 
wolno transportowa  długich grzejników uło onych na krótkich paletach lub na innych 
grzejnikach. Grzejniki musz  by  tak magazynowane, aby nie były nara one na wpływy 
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowane grzejników na wolnych i niezadaszonych 
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powierzchniach. Palety grzejników płytowych mo na układa  maksymalnie w dwóch 
warstwach na równej podłodze. Całe opakowanie nale y zdj  z grzejnika dopiero po 
zako czeniu wszystkich robót wyko czeniowych. 
 

4.4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA 
Grzejniki wyposa one s  w zasilanie boczne. Ka dy grzejnik, fabrycznie wyposa ony jest  
w odpowietrznik. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje si  zastosowanie 
zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi z czujnikiem wyniesionym. 
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by  pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozj . Przewóz powinien si  odbywa  krytymi rodkami transportu w 
celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty 
wewn trznie musz  by  chronione przed korozj  natomiast zewn trznie przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych, suchych o wilgotno ci 
wzgl dnej nie wi kszej ni  70% i temperaturze nie ni szej ni  00C. Przechowywanie wyroby 
nale y pozostawi  w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak 
to mo liwe. W pomieszczeniach składowania nie mog  znajdowa  si  zwi zki chemiczne 
działaj ce koroduj co. Izolacj  z tworzyw sztucznych nale y przechowywa  z dala od 
urz dze  grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umo liwi  
swobodny dost p do wszystkich materiałów. 
 
4.5 PRACE INSTALACYJNE 
Rury prowadzi  w bruzdach podłogowych lub ciennych, piony za  przy cianie i obudowa  
G-K. Przej cia rur przez ciany wykona  w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego 
ni  sama rura. W miejscach przej  przez przegrody nie mog  wyst powa  poł czenia rur. 
Przestrze  mi dzy tulej  a rur  powinna by  wypełniona materiałem plastycznym 
nieoddziałuj cym na przewody. Kompensacja wydłu e  cieplnych ruroci gów naturalna. 
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 
Na podej ciach do pionów w celu hydraulicznego wyregulowania zładu, zamontowa  na 
powrotach zawory równowa ce podpionowe. W miejscach rozgał zie  instalacji  
zamontowa  zawory odcinaj ce proste.  
 

4.5.1 MONTA  RUR PEX/Al/PE 
Rur  ucina  zawsze pod k tem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa  na obwodzie 
i sfazowa  kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur  wsun  w zł czk  do oporu. 
Skontrolowa  poło enie rury w otworze kontrolnym zł czki zaprasowywanej i wciskowej. 
Trwała szczelno  poł cze  jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szcz k 
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych zł czek zaciskowych.  
 
Wa ne!! 

- U ywa  no yc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm. 
- U ywa  obcinaka kr kowego do rur o rozmiarze 32-63 mm. 
- Rury o rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gł boko ci co najmniej 1 mm. 
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- Rury o rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gł boko ci co najmniej 2 mm. 
- Maks. pr dko  obrotowa wiertarki lub wkr tarki powinna wynosi  500 obr./min. 
- Usun  zebrane wióry z kalibratora. 
- Je eli jeden koniec rury jest ju  poł czony ze zł czk , nie nale y kalibrowa  

przeciwległego ko ca bez przytrzymania. 
- Nale y unika  obracania si  rury w zł czce. 
- Rur  wsun  w zł czk  do momentu całkowitego pojawienia si  jej w otworach 

kontrolnych. 
- Szcz ki zaciskowe musz  by  umieszczone przy wewn trznym ograniczniku tulei 

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska  a  szcz ki zaciskowe zamkn  si  
całkowicie na kształtce. 

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi  tylko jeden raz dla ka dego poł czenia. 
 

4.5.2 MONTA  GRZEJNIKÓW 
Nale y montowa  grzejniki płytowe podł czeniem bocznym. Grzejniki nale y umocowa  
100mm nad podłog . Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym. 
Ka dy grzejnik wyposa y  z zawór termostatyczny i odpowietrznik. Na powrocie wody 
grzewczej zamontowa  zawory odcinaj ce. Zapewnia to mo liwo  odci cia ka dego 
grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.  
 

4.5.3 BADANIE SZCZELNO CI 
PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ 
W momencie uruchomienia instalacja musi by  wolna od zanieczyszcze  i ciał obcych. 
Nale y unika  opó nie  czasowych mi dzy wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci 
wody pitnej, poniewa  z reguły po płukaniu nie nast puje całkowite opró nienie rur. 
Dodatkowo cz ci instalacji, które nie były u ytkowane przez okres dłu szy ni  4 tygodnie, 
nale y podda  ponownemu płukaniu. 
 
PROBA CI NIENIOWA WODNA 
Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nale y podda  próbie ci nieniowej. Przed 
rozpocz ciem próby ci nieniowej niezb dne jest odł czenie dodatkowych urz dze  instalacji, 
które mog  ulec uszkodzeniu lub zakłóci  przebieg próby. W celu kontroli zmiany ci nienia 
w najni szym punkcie instalacji konieczne jest podł czenie manometru z dokładno ci  
odczytu 0,01 MPa. Przygotowan  do próby instalacj  nale y napełni  wod  i odpowietrzy . 
Próba ci nieniowa wymaga takich ci nieniomierzy, które umo liwiaj  dokładno  odczytu 
wynosz c  0,1 bar. Przed prób  ci nieniow  zalecana jest ko cowa optyczna kontrola 
poł cze  rur. Uwzgl dni  nale y ponadto uwarunkowane materiałowo wydłu enie rur z 
tworzywa sztucznego, które mo e mie  wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem 
wpływaj cym na wynik mo e by  ró nica temperatur mi dzy rur  i wod  u yt  do badania, 
poniewa  w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzuj  si  
wy szym współczynnikiem rozszerzalno ci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje 
zmian  ci nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nale y zwróci  uwag  na niezmienn  
temperatur  wody kontrolnej. Aby przeprowadzi  prób , ci nienie próbne nale y podnie  do 
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1,5-krotnej warto ci ci nienia roboczego. Podczas próby wst pnej ci nienie próbne w ci gu 
30 minut nale y dwukrotnie podnie  do pierwotnej warto ci w odst pie 10 minut. W ci gu 
nast pnych 30 minut próby spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa. Bezpo rednio 
po badaniu wst pnym nale y przeprowadzi  120-minutow  prób  główn . W tym czasie 
ci nienie pozostałe po próbie wst pnej nie mo e spa  wi cej ni  0,02 MPa. 
Dodatkowo podczas trwania próby ci nieniowej nale y dokona  wizualnej oceny szczelno ci 
wykonanych poł cze .  
 
KONTROLA SZCZELNO CI ZA POMOC  SPR ONEGO POWIETRZA 
Ten rodzaj próby ci nieniowej powinien by  przeprowadzony, je li wyst puj  nast puj ce 
warunki: 
 - okres przestoju mi dzy kontrol  szczelno ci i uruchomieniem >48 h, 
- w okresie mrozów, ze wzgl du na odst p czasu mi dzy kontrol  szczelno ci a 
uruchomieniem instalacji, przewód rurowy nie mo e pozosta  całkowicie wypełniony. 
Poniewa  podczas przeprowadzania prób ci nieniowych gazy, w przeciwie stwie do wody, 
mog  by  spr ane, z przyczyn fizycznych i bezpiecze stwa technicznego konieczne jest 
przestrzeganie innych reguł. 
 

4.5.4 BADANIE SZCZELNO CI 
W miejscach, gdzie przewody przechodz  przez ciany lub stropy, pomi dzy ciank  rur a 
kraw dzi  otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by  pozostawiona wolna przestrze , 
wypełniona materiałem utrzymuj cym stale stan plastyczny. Przej cia przewodów przez 
ciany i stropy oddzielenia po arowego wykona  z zastosowaniem atestowanych przepustów 

p.po arowych. 
 

4.5.5 NADZÓR NAD BUDOW  INSTALACJI GRZEWCZYCH 
Nadzór technicznych nad budow  instalacji grzewczych sprawuj  Inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
i odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji grzewczych. 
 
4.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 

4.6.1 OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL  ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowi zany do zgłoszenia prac podlegaj cych zakryciu wpisem do 
dziennika budowy 
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- Wykonawca jest zobowi zany dokonywa  zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelno ci wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowi zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowa  na ruroci gach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
- Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  poło enie punktów 
pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te 
poda  w dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 
do wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocze nie spełnia  wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
warto ci projektowych. 
 

4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji jw sprawuj  inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji. 
 

4.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawno ci wykonania instalacji i prac towarzysz cych- izolacji 
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów podlegaj cych zakryciu 
 

4.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNO CI I URUCHOMIENIU URZ DZE  
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów 
-udział w uruchomieniu urz dze  
 

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomi dzy bran ami powinna by  wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejno , terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie wła ciwych warunków do monta u instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzysz ce wykonywane przez bran e, a zwi zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
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- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
4.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST – cz ogólna.  
 
4.8 PODSTAWA PŁATNO CI 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót ł cznie 
z niezb dnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osi gni cia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre lona w harmonogramie płatno ci 
stanowi cym zał cznik do umowy. 
 
4.9 PRZEPISY ZWI ZANE 

 PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Cz  1: Wymagania i warunki 
techniczne; 

 PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Cz  2: Moc cieplna i metody 
bada ; 

 PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urz dze  -- Wymagania i badania odbiorcze; 

 PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa  wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 
Wymagania; 

 PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody 
bada ; 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z 
pó niejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r. 
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5 S-04 
 
5.1 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
Zakres robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  dotyczy prowadzenia nast puj cych robót wg 
wspólnego słownika zamówie  CPV : 
CPV 45331200-8  Instalacja wentylacyjna (S-04)  
 
INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8) 
 dostawa i monta  rekuperatora o wydajno ci nominalnej--- 1 kpl. 

VN=260 m3/h  
VW=260 m3/h  

 dostawa i monta  kanałów wentylacyjnych okr głych --- 76,10 m2 
 dostawa i monta  kratek anemostatów nawiewnych i wywiewnych --- 12 szt. 
 dostawa i monta  czerpni powietrza, dachowej DN200 --- 1 szt. 
 dostawa i monta  wyrzutni powietrza, dachowej DN200 --- 1 szt. 
 dostawa i monta  podst. kształtek okr głych  
 dostawa i monta  wentylatorów dachowych --- 3 szt. 
 dostawa i monta  podstaw dachowych --- 3 szt. 
 dostawa i monta  wentylatorów łazienkowych ---4 kpl. 

 

5.1.1 OKRE LENIA PODSTAWOWE 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
 

5.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ CE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpiecze stwa pracy nale y do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcze  okre lonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiaj cego. 
 

5.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT – ROBOTY 

WENTYLACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z PB, PW 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuk  budowlan . 
Wykonawca uporz dkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 
przyj cia placu budowy do zako czenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochron  robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
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5.2 MATERIAŁY 
Nawiew do wszystkich pomieszcze  poprzez nawiewniki okienne higrosterowane 
dwustystemowe. Wywiew powietrza zu ytego z pomieszcze   poprzez projektowane i 
istniej ce kanały wykonane z materiału ceramicznego, umieszczone w stropie pomieszcze . 
Nawiew powietrza mi dzy pomieszczeniami socjalnymi przez podci cia w stolarce 
drzwiowej lub tuleje.  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje 4 niezale ne układy wentylacyjne zgodnie z zał czonym 
zestawieniem.   
1. Instalacja N1/W1 – obejmuje  pomieszczenia  w piwnicy nr 007,009 oraz na parterze 

pom. nr 108.  W/w pomieszczenia s  pomieszczeniami bez dost pu do powietrza 
bezpo rednio z zewn trz.  
Zaprojektowano wentylacj   nawiewno  –  wywiewn   z  odzyskiem  ciepła  przy  
zastosowaniu  rekuperatora nawiewno  –  wywiewnego, który nale y zamontowa  pod 
stropem w piwnicy. 

2. Instalacja Wyw – obejmuje  pomieszczenia sanitarne.  Zaprojektowano wentylacj   
wywiewn   przy  zastosowaniu  wentylatorów dachowych. 

3. Instalacja Wł - Zaprojektowano wentylatory wyci gowe łazienkowe. Lokalizacja zgodnie 
z rys. nr 16 i 18. 

4. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych itp. 
 

5.2.1 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE 
Do nawiewu przewiduje si  anemostaty nawiewne. Rozmiar nawiewników nawiewnych 
zgodnie ze specyfikacj  elementów wentylacyjnych; 
 
Do wyci gu powietrza przewiduje si  anemostaty wywiewne. Rozmiar nawiewników 
nawiewnych zgodnie ze specyfikacj  elementów wentylacyjnych; 
 

5.2.2 KANAŁY WENTYLACYJNE : 
Kanały wentylacyjne typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. 
Klasa ci nienia A <500 Pa nadci nienie <500Pa podci nienie 
Klasa szczelno ci <0,001xp0,65l/s (p-ci nienie w Pa), 
Kanały gi tkie 
Maksymalna długo  kanałów z przewodów gi tkich powinna wynosi  1,5m. 
 

5.2.3 URZ DZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-

WYWIEWNEJ 
W piwnicy (pomieszczenia nr 007 i 009) oraz na parterze (pomieszczenie nr 108), wentylacj  
zapewniono poprzez podwieszany rekuperator o sprawno ci ok 70% i wydajno ci 260 [m3/h]. 
Rekuperator wyposa ono w wymiennik krzy owy i nagrzewnic  elektryczn . 
 
Wydajno  powietrza  400/300/260 m3/h 

Spr  dyspozycyjny  365/240 Pa 
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Nagrzewnica elektryczna  1,2 kW 

Sprawno  odzysku ciepła  73/63 % 

Poziom ci nienia akustycznego Na zewn trz 30-56 dB 

Wywiew 31-58 dB 

Nawiew 34-61 dB 

Filtr standardowy Klasa G4 

napi cie 230 V 

cz stotliwo  50 Hz 

moc 20-140 W 

Max pobór pr du wentylatorów 2 x 0,8A 

rednica przewodów wentylacyjnych 200 mm 

 

5.2.4 MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 
Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone w obr bie budynku izolowa  wełn  
mineraln  4cm pod płaszczem z folii aluminiowej. Wszystkie kanały wywiewne na odcinkach 
od wywiewników - do rekuperatora, w której zamontowany jest wymiennik ciepła izolowa  
wełn  mineraln  4cm pod płaszczem z folii aluminiowej.  
 
5.3 SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci ”Wymagania ogólne" niniejszej 
specyfikacji. Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiada  narz dzia i sprz t 
typowy dla wyposa enia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególno ci: urz dzenia do 
obróbek blacharskich, wiertarki, młoty wierc co - udarowe, pilarki do metalu, sprz t 
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice r czne i mechaniczne oraz 
Pracownicy powinny by  wyposa eni w sprz t ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania 
robocze. 
 
5.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Urz dzenia i materiały przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy  w folie b belkow , a nast pnie 
wło y  w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni  je przed 
zamokni ciem, przewozi  krytymi rodkami transportu. Pakiety z matami układa  2 lub 3 
rz dy w pozycji pionowej na obrze ach rodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na 
lez co. Nale y przewody, urz dzenia ustawia  równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  w czasie transportu. 
Załadowanie i wyładowanie urz dze  i kanałów wentylacyjnych nale y dokona  r cznie i 
powinno odbywa  si  ostro nie aby nie uszkodzi  wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów 
itd. Składowanie odbywa  si  powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych 
zamkni tych lub zadaszonych. 
 
5.5 PRACE INSTALACYJNE 
Po przej ciu budynku nale y rozpocz  prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z norm  - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 
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Urz dzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usuni cie 
nadmiernych zysków ciepła i dostarczanie wie ego powietrza z pomieszcze  u ytkowych, a 
tym samym stworzenie wła ciwych warunków dla przebywaj cych tam ludzi. Spełniaj c tym 
samym wymóg sanitarno –higieniczny w zakresie zgodnym z obowi zuj c  norm  PN–83/B–
03430. 
 

5.5.1 MONTA  URZ DZE  WPROWADZAJ CYCH POWIETRZE W RUCH 
Układ wentylacyjny N1 posiada czerpni  dachow . Powierzchnia czynna czerpni (0,03 m2) 
zapewni pr dko  przepływu powietrza około 2,3 m/s. Czerpni  nale y wyposa y  wewn trz 
drobn  siatk  przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. 
 
Do usuwania zu ytego powietrza z układu W1 przewiduje si  wyrzutni  powietrza o 
powierzchni czynnej 0,03 m2 i pr dko  przepływu powietrza około 2,3 m/s zlokalizowan  na 
dachu, minimum 10 m od czerpni. Dolna kraw d  otworu wyrzutni powinna by  usytuowane 
co najmniej 0,4 m nad dachem.  
 

5.5.2 KANAŁY 
Kanały wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4 
Klasa ci nienia A  <500 Pa nadci nienie 

<500Pa podci nienie 
Klasa szczelno ci  <0,001xp0,65l/s (p-ci nienie w Pa), 
Kanały wentylacyjne wykonane s  z blachy stalowej ocynkowane typ Spiro okr głe . 
Przewody ł czone s  za pomoc  uszczelek gumowych i rub, mocowane s  do cian i stropu 
przy pomocy typowych uchwytów. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urz dze  wentylacyjnych musz  by  gładkie bez 
załama  i wgniece  oraz w erów i wad walcowniczych. Poł czenia rozł czne poszczególnych 
elementów urz dzenia powinny by  szczelne. Kanały zamocowa  s  konstrukcji 
budowlanych za pomoc  podwiesze  i podpór wykonanych z płaskowników lub k towników. 
Kanały powinny by  zamocowane lub podwieszone w sposób trwały, sztywny, z 
zapewnieniem dost pu do kołnierzy i rub. 
 

5.5.3 MONTA  ELEMENTÓW REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA 
Elementy regulacji przepływu powietrza s  na wyposa eniu anemostatów nawiewnych i 
wywiewnych. 
 

5.5.4 ROBOTY BUDOWLANE 
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania 
urz dze  wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały, klapy p.po . itp.) 
powinny by  o 50mm wi ksze ni  odpowiednie wymiary urz dzenia. Wewn trzne 
powierzchnie otworów powinny by  gładkie i otynkowane. Otwory w cianach 
konstrukcyjnych, powinny by  tak wykonane, aby obci enia cian nie były przenoszone na 
przewody i elementy urz dzenia. Po zamontowaniu, urz dzenia wentylacyjne nale y 
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zabezpieczy  przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robót budowlano-
monta owych i wyko czeniowych 
 

5.5.5 INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA WENTYLACJ  
5.5.6.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 
W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pełnym 
zakresie, a w szczególno ci: 
 Monta  kanałowych i ciennych elementów automatyki 
 Podł czenie kabli i przewodów do urz dze  obiektowych - zgodnie z obowi zuj cymi 

normami. 
 Podł czenie kabli i przewodów w szafkach sterowniczych bez podł czenia zasilania szaf 
 Oprogramowanie elementów automatyki 
 Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym: 

- Sprawdzenie i kontrol  poł cze  elementów automatyki obiektowej i w szafach 
sterowniczych 

- Ustawienie parametrów regulacji 
- Wykonanie niezb dnych testów funkcjonowania systemu 
- Sporz dzenie protokołów rozruchu 
- Szkolenie personelu u ytkownika na obiekcie 
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawieraj cego 
- Konfiguracj  systemu 
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyj tych rozwi za  
- Schematy funkcjonalne 
- Zestawienie elementów automatyki 
- List  niezb dnych sygnałów 
- Schematy poł cze  elektrycznych w szafach sterowniczych 
- Rozmieszczenie elementów wewn trz szaf sterowniczych 
- Widok elewacji szaf 
- Wykaz materiałów 
- List  kablow  
- Instrukcje obsługi systemu 
- Karty katalogowe urz dze  (wersja elektroniczna) 
- Algorytmy sterowania z nastawami 

 

5.5.6 IZOLACJE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH 
Wszystkie kanały wentylacyjne nawiewne prowadzone w obr bie budynku izolowa  wełn  
mineraln  4cm pod płaszczem z folii aluminiowej . Wszystkie kanały wywiewne na 
odcinkach od wywiewników - do centrali nawiewno-wywiewnej, w której zamontowany jest 
wymiennik ciepła izolowa  wełn  mineraln  4cm pod płaszczem z folii aluminiowej. 
Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne przechodz ce przez pomieszczenia nieogrzewane 
izolowa  wełn  mineraln  grubo ci 10cm pod płaszczem z folii aluminowej. W strefach 
zewn trznych gr. izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci płaszcza blachy 
ocynkowanej. 
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5.5.7 REGULACJE I POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Po zako czeniu prac monta owych nale y przeprowadzi  uruchomienie instalacji wspólnie z 
AKPiA oraz instalacjami towarzysz cymi / chłodnictwo/. 
- przeprowadzi  regulacj  wydatków z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i 
ilo ci powietrza .Zako czenie regulacji powinno by  udokumentowane pomiarami 
kontrolnymi i na schemacie instalacji nale y to uwidoczni  i zał czy  do protokołu odbioru 
ko cowego. 
-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obsługi wskazanej przez inwestora 
-przeprowadzi  kontrol  i testy wraz z sporz dzeniem protokołów: 
-kontrola wykonawstwa mechanicznego 
-test funkcjonowania okablowania i poł cze  
-kontrola poł cze  zasilaj cych steruj cych 
-pomiary izolacji i skuteczno ci uziemienia 
-kontrola ustawie  
-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym 
– sporz dzone protokoły zał czy  do protokołu ko cowego odbioru robót. 
-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru, przekazanie inwestorowi. 
 

5.5.8 NADZÓR NAD BUDOW  INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
Nadzór technicznych nad budow  instalacji wentylacyjnej sprawuj  Inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 
i odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji wentylacyjnych. 
 
5.6 KONTROLA JAKOSCI 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST – cz. Ogólna. 
 

5.6.1 OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL  ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 
- Wykonawca jest zobowi zany do zgłoszenia prac podlegaj cych zakryciu wpisem do 
dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowi zany dokonywa  zgłoszenia wykonanych prac i terminów 
przeprowadzenia prób szczelno ci wpisem do dziennika budowy 
- Wykonawca jest zobowi zany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 
oznakowa  na ruroci gach: 
- kierunki przepływu, 
- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
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- Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  poło enie punktów 
pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i rodzaj przyrz dów pomiarowych, a informacje te 
poda  w dokumentach odbiorczych 
- Pomiary powinny by  wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 
do wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 
powinny równocze nie spełnia  wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 
warto ci projektowych. 
 

5.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 
Nadzór techniczny nad budow  instalacji j.w. sprawuj  inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musz  by  potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 
powa niejszych odst pstw od rozwi za  projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 
odst pstwa od dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci 
u ytkowych, jako ciowych lub zmniejsza  trwało  eksploatacyjn  instalacji. 
 

5.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
-sprawdzenie poprawno ci wykonania instalacji i prac towarzysz cych- izolacji 
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów podlegaj cych zakryciu 
 

5.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNO CI I URUCHOMIENIU URZ DZE  
-udział w próbie szczelno ci ruroci gów 
-udział w uruchomieniu urz dze  
 

5.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 
Koordynacja robót pomi dzy bran ami powinna by  wykonywana we wszystkich fazach 
procesu inwestycyjnego. 
-na etapie realizacji : 
-kolejno , terminy i zakres przekazywanych frontów robót 
-zapewnienie wła ciwych warunków do monta u instalacji 
-na etapie rozruchu : 
-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 
- inne roboty towarzysz ce wykonywane przez bran e, a zwi zane z prawidłowym 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 
- roboty budowlane 
- instalacja elektryczna 
 
5.7 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST – cz ogólna.  
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5.8 PODSTAWA PŁATNO CI 
Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót ł cznie 
z niezb dnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osi gni cia parametrów technicznych 
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre lona w harmonogramie płatno ci 
stanowi cym zał cznik do umowy. 
 
5.9 PRZEPISY ZWI ZANE 
 PN-B-03421:1978P Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 

wewn trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
 PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej – Wymagania 
 PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i 

badania 
 PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynków -- Urz dzenia wentylacyjne ko cowe -- 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj cych 
 PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 

klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urz dze , elementów składowych i 
sekcji 
 PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymało ciowe 
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6 S -05 
 
6.1 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
Zakres robót obj tych niniejsz  Specyfikacj  dotyczy prowadzenia nast puj cych robót wg 
wspólnego słownika zamówie  CPV : 
CPV 45333000-0 Instalacja gazowa (S-05) 
 
 dostawa i m-  rur stalowych bez szwu o rednicy DN25 --- 4,50m 
 dostawa i m-  rur stalowych bez szwu o rednicy DN80 --- 49,50m 
 dostawa i m-  kurka gazowego kulowego DN25 --- 2 szt. 
 dostawa i m-  filtrów siatkowych do gazu DN25 --- 2 szt. 

 

6.1.1 OKRE LENIA PODSTAWOWE 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i s  zgodne z 
obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
 

6.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZ CE TERENU BUDOWY 
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 
bezpiecze stwa pracy nale y do wykonawcy w ramach terenu i pomieszcze  okre lonych w 
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiaj cego. 
 

6.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT – ROBOTY 

WENTYLACYJNE 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z PB i ST, 
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuk  budowlan . Wykonawca 
uporz dkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demonta u i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyj cia placu 
budowy do zako czenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  
robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
6.2 MATERIAŁY 
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej długo ci. 
Wyładunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika widłowego z płaskimi widełkami lub 
d wigni  z belk  umo liwiaj c  zaciskanie si  zawiesin na wi zce. Kształtki nale y 
przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i zł czek nale y unika  ich zanieczyszczenia. 
 
6.3 SPRZ T 
Do przygotowania oraz ł czenia rur nale y stosowa  podstawowe narz dzia hydrauliczne. Do 
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa  drobnym sprz tem monta owym 
wynikaj cym z technologii prowadzenia robot. 
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6.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Rury, kształtki oraz armatura mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Materiały nale y układa  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Rury powinny by  
układane w pozycji poziomej wzdłu  rodka transportu. Wyładunek rur powinien odbywa  
si  z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci uniemo liwiaj cych uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzuca  z rodków transportowych, lecz rozładowywa  po pochyłych legarach. 
Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury nale y ci le przestrzega  
wymaga  producenta. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na rodkach 
transportowych nale y przestrzega  przepisów aktualnie obowi zuj cych w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 
 
6.5 PRACE INSTALACYJNE 

6.5.1 MONTA  RUROCI GÓW 
Ruroci gi stalowe ł czone przez spawanie. Przed układaniem przewodów nale y sprawdzi  
tras  oraz usun  przeszkody (mo liwe do wyeliminowani” mog ce powodowa  uszkodzenie 
przewodów np. pr ty, wystaj ce elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Przed 
zamontowaniem nale y sprawdzi  czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaj  
uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia, papiery, i 
inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa   
 
Kolejno  wykonywania robót: 

 Wyznaczenie miejsca uło enia rur 
 Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów 
 Przecinanie rur 
 Gi cie rur stalowych w budynku 
 Zało enie tulei ochronnych 
 Uło enie rur 

 
Przewody rozprowadzaj ce w budynku prowadzi  pod stropem piwnic. W miejscach przej  
przewodów przez ciany nie wolno wykonywa  adnych poł cze . Przej cia przez przegrody 
budowlane wykona  w tulejkach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy zewn trzn  cian  
rury i wewn trzn  tulei nale y wypełni  odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu przewodu. Długo  tulei 
powinna by  wi ksza o 6-8mm od grubo  ciany. Przy przej ciach przez dylatacj  tuleje 
wykona  z rur stalowych, a przestrze  mi dzy przewodem a tulej  wypełni  wełn  mineraln  
lub innym materiałem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. Ruroci gi ł czone b d  z 
armatur  gwintowan  oraz przyrz dami kontrolnymi za pomoc  poł cze  gwintowych z 
zastosowaniem kształtek. Poł czenia gwintowane uszczelni  z pomoc  konopi lub pasty. 
 
Monta  rur nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano-monta owych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowi zuj cymi w tym zakresie 
przepisami. Rury prowadzi  po cianach stosuj c uchwyty do rur. Do kompensacji 
przewodów wykorzysta  naturaln  zmian  trasy uło enia rur. Stosowa  poł czenia rur 
stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, poł czenia z armatur  
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poprzez kró ce z nagwintowanymi ko cówkami. Trasa uło enia instalacji zgodnie z 
dokumentacj  techniczn . Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnacj . Przewody nale y prowadzi  w 
sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj . 
 
Przewody gazowe wewn trz budynków nale y prowadzi  w odległo ciach nie mniejszych 
ni : 
- 15 cm od poziomych ruroci gów wodoci gowych i kanalizacyjnych, umieszczaj c je nad 
tymi ruroci gami, 
- 15 cm od ruroci gów cieplnych, umieszczaj c je pod ruroci gami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych ruroci gów z wył czeniem przewodów 
elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgał nymi zaciskami instalacji elektrycznej, w 
przypadku ruroci gów z gazem o ci arze wzgl dnym równym 1 lub mniejszym – nale y 
prowadzi  nad tymi puszkami, a z gazem o ci arze wi kszym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urz dze  elektrycznych iskrz cych, jak wył czniki, ł czniki, bezpieczniki, 
przeka niki, gniazda wtykowe itp. 
 

6.5.2 BADANIE I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
Badania szczelno ci instalacji na zimno nale y przeprowadzi  przy temperaturze zewn trznej 
powy ej 0*C. Prób  szczelno ci i wytrzymało ci nale y wykona  spr onym powietrzem o 
ci nieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który 
pozwala na bezbł dny odczyt zmian ci nienia o 0,1 bara. Powinien on by  umieszczony w 
mo liwie najni szym punkcie instalacji. Wyniki bada  szczelno ci nale y uzna  za 
pozytywne, je eli w ci gu 60 min nie stwierdzono spadku ci nienia. Z próby ci nieniowej 
nale y sporz dzi  protokół 
 
6.6 KONTROLA JAKOSCI 

6.6.1 ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 
Celem kontroli jako ci Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  zało on  jako  Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci 
Robót i jako ci Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmuj cy 
personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  
Materiałów oraz Robót. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  
ponosi Wykonawca. 
 

6.6.2 ATESTY JAKO CI MATERIAŁÓW I SPRZ TU 
W przypadku Materiałów, dla których atesty s  wymagane ka da partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót b dzie posiadała atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiada  certyfikaty wydane przez producenta poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego bada . Kopie tych wyników b d  dostarczone 
przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do u ycia 




