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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych czeéciows rozbidrkg
oraz rozbudowg budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztandw 12 w

Piasecznie.
- Szczegdtowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyiikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogdine wspdlne dla
robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

4. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco: :

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czastkowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizac]i
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustalen, Oé$wiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno&ci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.
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- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsigwziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Madzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnos$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiardw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiardow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzdr projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnes¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- Polecenie Inspektora Madzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykohawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaci projektowej.

- Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumieé wyrdb, w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

_ Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgeji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST ~ Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoéine wyrnagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnos$ci  wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sig na kompletnosé robot

4



- PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
| 97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57, |

t ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027 ‘

wynikajgcych z norm |, przepisdw technicznych, Warunkdw Technicznych ninigjsze]
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawceg
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z chowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robodt

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujacymi sig na nim urzadzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnosé robét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. VWszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty [ub roboty
nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST | wplynie to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiekiu projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu
Organizacji Placu Budowy i Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega
odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyina

Obstuge geodezyjng obowiazujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzic¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci
pomiarow geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest
zobowigzany do sporzagdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowfa. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty zwigzane z
utrzymaniem robot | materiatéw nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.




[ " PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom, 684 823 027

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne |
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami |
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly
spemniajg wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normag
lub aprobata techniczng, nalezy przestrzegal przepiséw wprowadzajgcych wymag
oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do  obrofu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkiy posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa [ub te, ktdrych
zgodno$é z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnoséci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem |
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy niecodpowiadajgce wymaganiorn

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skiadowanie materiatow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakosé | wiasciwosé do robét | byly dostepne do Kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora Nadzoru, nie moze byé pbZniegj
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i witadciwosci  przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bheda
spelniaé  wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu  do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie [
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami | rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez VWykonawce W
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzory,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Madzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokiadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptadji
lub odrzucenia materialéw [ elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich nermach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groibg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. IlLlstopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

" PRACOWNIA PROJEKTOWA ,.VITARO” B

i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakoSci robot

VWykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakodé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wlgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Madzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Vykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania | porniary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganlaml norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w 3T, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. 6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku cafkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Ceriyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s§ wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do Kkonca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy begdg
dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdinosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacii projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbinych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,
d)
€)

Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
f} Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedsg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
cdbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robat. Odbioru rob6t dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i Jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawcg, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na witasny koszt takich robdt, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokanania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odhior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora MNadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora MNadzoru i Wykonawey. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych tub
robot uzupetiajgcych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
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projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokena potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdf

Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty: ‘

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacie Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeiajace lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan |
pomiaroéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja. :

~ Ui PO

w0

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny [ub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Qdbidér pogwarancyjny lub po okresie rgkojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z poznigjszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu $lepego VWykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg platnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy

12
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VWykonawcg | Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawa okresowej pfatnoéci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokot

odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacii

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartoéé materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 2
pozZniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony érodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p&zn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie iMinistra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy kiorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z péZn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szozegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

~ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pbzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie hiinistra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
Z poéznigjszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi
Zmianami.

11. UWAG! KONCOWE:
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac facznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym | przedmiarem robét.

14
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01 - WYCINKA ZIELEN]
SZCZEGOLOWA SP ECYFIKACJA TECHNICZNA WYKOMNANIA
| ODBICRU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wycinkg drzew, zabezpieczeniem drzew dla zadania ,Czesciowa rozbidrka
oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng przy Al. Kasztanow 12 w

Piasecznie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt jest stosowana, jako dokument

" przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych dokumentacija przetargowych dla
robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakwes robét objetych ST
1.3.1 Zakres wycinki

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

Nr N Ldizewa na" Nazwa drzewa i . )
inwentaryzacji Nazwa tacinska obwéd pnia (cm)
porzgdkowy (Zatacznik nr 1) (polska)
1 4 Jesion Fraksinus 48
2 9 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 190
3 10 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 175
4 11 Grab pospolity Carpinus betulus L. |45
S 12 Grab pospolity Carpinus betulus .. |60
przewodniki o
8 13 Grab pospolity Carpinus betulus L. | cbwodach
32,23,36,17 cm
14 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 204
8 20 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 161
9 23 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 116
10 31 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 143
11 33 Grab pospolity Carpinus betulus L. |85
12 a7 Grab pospolity Carpinus betulus .. |73
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13 38 Grab pospolity Carpinus betulus L. |68
14 41 Grab pospolity Carpinus betulus L. |62
15 42 Grab pospolity | Carpinus betulus L. | 90
16 43 Grab pospolity Carpinus betulus L. |80
17 44 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 150
18 45 Grab pospolity Carpinus betulus L. |52
19 46 Grab pospolity Carpinus betulus L. | 60
20 49 '| Grab pospolity Carpinus betulus L. 115
21 64 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 200
ztanowiec Ae
22 82 Eiaafy . hipTJC;L::l::tanum L. o
23 66 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 285
24 72 (Grab pospolity Carpinus betulus L. 84
25 73 Grab pospolity Carpinus betulus L. 66
26 74 Grab pospolity Carpinus betulus L. 26
27 76 Sosna pospolita | Pinus silvestris L. 252
28 77 Grab pospolity Carpinus betulus L. |62
29 80 Grab pospolity Carpinus betulus L. 134
30 81 Grab pospolity Carpinus betulus L. 54
31 82 Grab pospolity Carpinus betulus L. 29
32 83 Grab pospolity Carpinus betulus L. |41

1.3.2 Wyszczeqgolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania rob6t objetych ninigjsza ST niezbgdne sg nastepujace roboty tymczasowe:
- oznakowanie prowadzonych robdt,
- zabezpieczenie istniejgcych budowli nadziemnych i podziemnych,
- zabezpieczenie istniejgcej zieleni nie podlegajace] przesadzeniu oraz wycince,
— przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu.

oraz prace towarzyszace:
— prace pomiarowe i pomocnicze,
— zasypanie miejsc po wycince drzew, wyréwnanie terenu w miejscu wycinki,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
—~  wywdz materiatu z wycinki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogodlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

16



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARD” ]
97-500 RADOMSKO tel, (44) 682 21 57,

l_ ul. I1Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

1.5. Ogélne wyimagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢

z Inwentaryzacja zieleni, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdine.
Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego kopie
dokumentow potwierdzajgcych mozliwosé prowadzenia robot.

71, MATERIALY

Do zabezpieczenia pni drzew, przewidzianych do zachowania stosowac szczelne
oktadanie deskami na catej powierzchni pnia a wysokosé oszalowania winna wynosic
ponad 150 cm. Oszalowanie winno by¢ przymocowane do pnia paskami z drutu lub
specjalnej tasmy stalowej. Opaski nalezy stosowaé w odlegtoéci 50 cm od siebie, czyli
minimum 3 szt. na pniu. W migjscach, gdzie ptaszczyzna nie jest w stanie przylegac do
pnia, np. na skutek skrzywien lub wypuklosci, powstatg przestrzen migdzy pniem

i deskami wypetni¢ torfem.

Do zasypania dotow po karczowaniu pni stosowaé materiaty sypkie wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robdt musza spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatu dostarczonego na Teren Budowy oraz za jego wiasciwe sktadowanie

i whudowanie.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba | wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy
wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Roboét ma by¢ sprawny technicznie,
spetniaé wymagania odpowiednich przepisow jego uzytkowania oraz BHP, ma by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.
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Do wykonania robdt zwigzanych z karczowaniem pni, $cinaniem drzew, karczowaniem
zakrzewien nalezy stosowac:

- sprzet specjalistyczny do wycinki drzew.

- pity motorowe faricuchowe,

— spycharki gasienicowe

—  koparki

— rebarko-rozdrabniarki do gatezi,

— zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sgsiedztwie trakcji kolejowych).

4. TRANSPORT

Do wywozenia dtuzyc, karpiny, pni i gatgzi moze miec¢, mogg miec zastosowanie:

ciagnik kotowy,

przyczepy skrzyniowe,

przyczepa diuzycowa.

Do wywozenia diuzye, karpiny, pni i gatezi winny byé wykorzystywane pojazdy speiniajgce
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w szczegolnosci dopuszczainych
obcigzen na osie i wymiary fadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie bedg powodowaé pogorszenia stanu drog lokalnych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu robat..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédine zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonania roboét podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5

5.2. Zasady oczyszczahia terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmuja:

wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakéw,

wywiezienie grubizny (pni), karpiny (pniakéw) i gafgzi poza teren budowy na
wskazane miejsce,

zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
Teren objety zakresem przedsiewzigcia w miejscach wskazanych w dokumentacii
projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiadciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw.
gsezonie rebnym, ustalonym przez Inwestora.

Roslinno$¢ istnigjaca w pasie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnose¢, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.
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5.3. Usuniecie drzew | krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujgce sie w pasie robét, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypemic gruntem
przydatnym do budowy nasypow (np. piaskiem ze zwirem) i zaggscic.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
warto$é jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci
w czasie robot.

iitode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé
wykopane z duzg ostroznoscia, w sposob kiéry nie spowoduje trwatych
uszkodzen, 4 nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami STWiIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg
specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatoéci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu

budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sig¢ ono z zachowaniem wszystkich
wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dla wycinki:

Qgolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.

Kontrola jakosci polega na zgodnosci wykonania wycinek z Dokumentacjg Projektowa,
ST poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBiMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z usunieciem drzew jest: sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozyciji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoéci objetych ceng
ckreglony jest w ich opisie.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 + zmiany;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118 + zmiany;
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S5T-02 - NASADZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODEBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania i przepisy dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nasadzeniem krzewow dla zadania pn. ,CzeSciowa rozbiorka oraz
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al. Kasztanow 12 w
Piasecznie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana, jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych dokumentacjg przetargowych dla
robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych 3T
Prace podstawowe
—~ nowe nasadzenia krzewow
oraz prace towarzyszace:
— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST-00 Wymagania ogolne.

Okre$lenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami branzowymi,
VWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Ogydlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢

z Inwentaryzacja zieleni, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego kopie
dokumentéw potwierdzajacych mozliwosé prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Nasadzenia krzewow w postaci bukszpanu wiecznie zielonego w iloéci 130 sadzonek.
Sadzonki powinny bezwzglednie posiadag:
—  przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw, gtéwnie z typowymi dla
gatunku rozgatezieniami,
- wysokosé krzewow 20 - 40 cm,
—  bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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Wady nie dopuszczaine:
— silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,
—~ odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
-~ $lady zerowania szkodnikow,
— 0znaki chorobowe,
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— mariwice i pekniecia korony,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zie zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny byé ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogéline.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z:

- drobnego sprzetu do robot ziemnych,

- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

- drabin i szpadlIi.

4 TRANSPORT

Transport materiatu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie fransportu krzewy muszg byé
Zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z brytg
korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powinien byé zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnigciem. Krzewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w migjscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

3. WYKONANIE ROBOT
MNasadzenia kizewdow
Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:
— pora sadzenia — wiosna (do 15.maja),
— dotki pod krzewy powinny mie¢ odpowiedniag wielkosé i zaprawiong ziemie
urodzajna,
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w
szkolce; zbyt glebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
— korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,
— korzenie roélin zasypaé sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac
miske i podlag,
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Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia

wykonania robdt i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadel,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod krzewami,
— zaprawienia dotkéw ziemiag urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odlegltosci sadzonych roslin, '
— materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- odpowiednich termindéw sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewoéw,
— zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw dotyczy:
- Zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,
— zgodnosci posadzonych gatunkow oraz ilosci krzewdw z zatgcznikami,
— wykonania misek przy krzewach,
— jakoéci posadzonego materiatu.

2. OBMIAR ROBOT,
Jednostka obmiarows robot zwigzanych z nasadzeniem krzewdw jest: m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegajg ilosci oraz jakosé posadzonego materiatu roslinnego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci s3 ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 + zmiany;

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach - tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251;
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 + zmiany;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156
poz. 1118 + zmiany;

MNie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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