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1 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, C.W.U,,
C.C.W.U., p.pozarowej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, dla potrzeb
projektowanej sali sportowej z zapleczem, nowych sal lekeyjnych, oddziatu przedszkolnego,
biblioteki oraz lacznika Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al

Kasztanéw 12 w Piasecznie.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Szczegélowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis

453000000 Roboty w  zakresie  instalacji
budowlanych

Roboty  instalacyjne  wodno -

kanalizacyjne i sanitarne

Roboty  instalacyjne  wodne i

kanalizacyjne

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne : S-01

45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

Instalowanie urzgdzent grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03

45331200-8 I'nst.alacje ur.zqdzeﬁ wentylacyjnych S-04

i klimatyzacyjnych

09332000-5 | Instalacje stoneczne. S-05

45330000-9

45332000-3

45331000-6

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowiazujgcymi

odpowiednimi normami.

1.1.5 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

1.1.5.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Projektowany budynek jest 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym oraz z 1 wewngtrzng
klatka schodows. Obiekt pelni¢ bedzie funkcj¢ budynku oswiaty. Sciany i przegrody
zewnetrzne oraz stropy wg rozwigzan zamieszezonych w czgéci budowlanej projektu. Migdzy
budynkiem projektowanym a istniejacym zaprojektowano tgcznik.
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Projektowany budynek bedzie wyposazony w odrgbne instalacje grzewcze zasilane z
kottowni zlokalizowanej w piwnicy istniejgcego budynku. W istniejagcym pomieszczeniu
kottowni umieszczono dwa kotly gazowe stojgce jednofunkcyjne, zasobnik C.W.U. oraz
gléwny rozdzielacz C.O. z pompami obiegowymi i mieszaczami.

Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkéw obliczeniowych) na potrzeby
nowego, projektowanego budynku wynosi:

a. centralne ogrzewanie — 86,92 kW;
b. cieplo technologiczne - 130,70 kW
c. ciepta woda uzytkowa— 30,00 kW
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku wynosi 247,62 kW.

1.1.52 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= Projektowang instalacj¢ wodociggowa z rur PP PN10;
= Projektowang instalacj¢ C.W.U. 1 C.C.W.U. z rur PP PN16 stabi;
= Projektowang instalacje hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych z Iacznikami
gwintowanymi;
» Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC;
» instalacj¢ centralnego ogrzewania:
»  Projektowang instalacje centralnego ogrzewania w projektowanym budynku szkoty:
- plytowe grzejniki z podtaczeniem dolnym z rur wielowarstwowych;
- ogrzewanie podlogowe z tworzywa sztucznego (polietylenu) PE-X
= Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

1.1.6 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1.6.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora 1 dostawcy sprzgtu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.6.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE
CELEM REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

12 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
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obowiazkéw Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w
ktérym przedstawia sie¢ zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosei techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do penienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz byé cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegblnych rodzajow robdt (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robét w odpowiedniej specjalnosei i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.
3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY
Do wykonania instalacii mogg by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien byé dokonywany wedtlug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow

podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnosei lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng

— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majgcych istotny
wplyw na spehienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- Byé oznakowane znakiem CE, dla wyrob6w, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z ecuropejska aprobata techniczng lub krajows specyfikacjg techniczna
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreSlonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

1.2.2.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce zamawiania

lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, z
e materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu
robbt. Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1222 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlagciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.22.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MAT ERIALOW
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.2.3 SPRZET

1. Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot powinien
byé zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalefi w dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenia Robodt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

1.2.4 TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jakosé Robét i wlasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robdét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1.2.51 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4, Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10
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dostawa i montaz rur z PP PN16 stabi, o $rednicy 40x5,5 —48,40m
dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN15 —4,40m

dostawa 1 montaz rur stalowych ocynkowanych DN25 —43,70m
dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN32 — 61,10m
dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN50 — 3,90m

dostawa i montaz armatury odcinajgce;j

dostawa 1 montaz izolacji:
Otulina z pianki PE -
grubosci 20mm ---140m
Otulina z pianki PE -
grubosci 6mm ---133m
Otulina z pianki PE -
grubosci 20mm ---13m
Otulina z pianki PE -
gruboéci 6mm ---24m
Otulina z pianki PE -
grubosci 20mm ---80m
Otulina z pianki PE -
grubosci 6mm ---62m
Otulina z pianki PE -
grubo$ci 30mm ---14m
Otulina z pianki PE -
grubosci 6mm ---72m
Otulina z pianki PE -
grubosci 30mm ---49m
Otulina z pianki PE -
grubosci 9mm ---44m
Otulina z pianki PE -
grubosci 9mm ---70m

Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =
Lambda (40C) =

Lambda (40C) =

0,035W/mK o $rednicy wewn. 18
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22
0,035W/mK o S$rednicy wewn. 25
0,035W/mK o srednicy wewn. 25
0,035W/mK o $rednicy wewn. 35
0,035W/mK o srednicy wewn. 35
0,035W/mK o $rednicy wewn. 42
0,035W/mK o $rednicy wewn. 42
0,035W/mK o $rednicy wewn. 54

0,035W/mK o $rednicy wewn. 60

dostawa 1 montaz termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych DN15 ---- 5 kpl;

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWEL

normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
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mm i

mm 1

mm 1

mm i
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mm i

mm i

mm |

mm i

mm i

Okreslenia podstawowe podane w ninicjszej ST —wymagania ogélne i s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okre§lonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang.
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Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robét, od protokolarnego przyjgcia placu budowy do
zakoficzenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2.2 MATERIALY

Do budowy wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacji i p. pozarowej zastosowaé
nalezy wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNE]

Pobér wody z miejskiej sieci wodociagowej o Srednicy DN 160. Instalacje wewngtrzng
wodociagowa projektuje si¢ z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN10 w zakresach
érednic DN 20 — 50mm. Polaczenie rur zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody rozprowadzane poziome prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz podiodze, zabezpieczone izolacjg z pianki polietylenowej — grubo$¢ izolacji 6mm dla rur
20x1,9mm+40x3,7mm i 9mm dla rur 50x4,6mm-+65x5,8mm.

Przei$cia przewoddéw wodociagowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis__stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowlanym branzy
architektoniczne] p.12.5) wykonaé w_przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody o $rednicy o dwie dymensje wickszych od przewodu. Catos¢
instalacji wykona¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeplukaé i poddaé
probie ci$nieniowej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z
warunkami podanymi w WTWIO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonac
przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach (§cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem 6 bar.

Bezposrednie podlgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieplej wody muszg by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajgce. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowaé
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zawory kulowe, katowe, chromowane, do podigczenia baterii stojacych za pomocag wezykow
zbrojonych.

2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPLE]J I CYRKULAC]I

Poboér cieplej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 1, ogrzewanego poprzez
kolektory stoneczne oraz kotly kondensacyjne jednofunkcyjne opalane gazem.

Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami z
zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN16 stabi. Poziomy wody cieplej i

cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody.

Przeijscia przewodow wodociagowych przez $ciany konstrukcyine i stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowlanym branzy
architektoniczne] p.12.5) wykonaé w_przepustach p. pozarowych, w_klasie odpornosci
ogniowej danei przegrody o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od przewodu. Calo$é
instalacji wykona¢ écisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow.

Budynek szkoly podzielony jest na dwie strefy pozarowe.

- Pierwsza strefa to sala gimnastyczna, patio, sanitariaty oraz sale lekcyjne;

- Druga strefa to pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb przedszkola.

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w  $cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je

zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Przewody poziome prowadzone begda w przestizeni sufitu podwieszanego oraz w podtodze,
zabezpieczone izolacja z pianki polietylenowej. Grubos¢ izolacji rurociggdédw wykonad
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczedno$cia energii) warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

2.2.3 MIESZACZE CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

Zasilanie w CWU pomieszczeti przeznaczonych dla uzytku dzieci zaprojektowano przez
podtynkowe centralne mieszacze wody z wymienng glowicg na komorke termoaktywng i
regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalne;.

Zasilanie w CWU umywalek zlokalizowanych w WC (pom. nr 006, 007, 029, 127 1 128)
poprzez Dbaterie stojace bezdotykowe, na fotokomoérke w zestawie z mieszaczem

podtynkowym.
w Zakres regulacji pokretta : 32°C do 40°C.

» Temperatura zasilania w Wode Cieplg: 55-85°C.
» Temperatura zasilania w Wodeg Zimng: 5-20°C.
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= Roznica Woda Ciepta/Woda Mieszana : minimum 15°C.

» Zalecane ci$nienie 1 do 5 bar.

= Maksymalna réznica ci$nienia na wejsciach: 1 bar.

" Wyplyw 35 littow/min przy 3 bar.

= Stabilno$¢ temperatury: 1,5°C migdzy 34, a 40°C.

= Automatyczna blokada antyoparzeniowa do 42°C.

» Zawory zwrotne i filtry dostgpne z zewnatrz, bez demontazu mechanizmu,

= Mozliwoé¢ dezynfekeji termicznej bez demontazu mieszacza (przycisk na pokretle).

A.Mieszacze podtynkowe dla pomieszezen sanitarnych przedszkola oraz sanitarnych
og6Inodostepnych na pigtrze dobrano mieszacze centralne o $rednicy % i wyptywie max 55

1/min.
Wymiary: dugosé: 118mm/wysokos$¢: 60mm

B. Mieszacze podtynkowe dla pomieszezen sanitarnych przynaleznych do sali gimnastycznej
dobrano mieszacze centralne o $rednicy 1”1 wyplywie max 90 /min.
Wymiary: dhugos$é: 160mm/wysoko$¢: 80mm

Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody mieszanej, podtynkowe umiesci¢ pod ptyts z
INOXU o wym. 160x220, z wodoszczelng skrzynkg podtynkowa.

WODOSZCZELNA SKRZYNKA:

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa o wym. 200x259x114:

= Zapobiega przenikaniu wody z zewngtrz (Sciekanie...).

= QOdprowadza wode z wyciekow i z kondensacji (dotem uszezelki);

= Gleboko$é osadzenia regulowana od 10 do 30 mm ze zlgczkami i zintegrowanymi
zaworami odcinajgcymi.

= Wysoka odpornosé¢ na wandalizm: niewidoczne mocowania i mechanizm anty-szok.

Nad brodzikiem natryskowym w fazienkach dla dzieci zainstalowaé nalezy baterig
natryskowg termostatyczna, ze shuchawkg typu bidetta.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej
strony. Sposéb prowadzenia projcktowane] instalacji zimnej i cieplej wody pokazano na

rzutach budynku (rys. nr 1-3).

Budynek ujety opracowaniem zostal wyposazony w podliczniki cieplej i zimnej wody dla
poszczegdlnych stref funkcjonalnych. Liczniki umieszczono w szafkach wodomierzowych
podtynkowych. Wymiary szafek uzaleznione sg od ilosci licznikéw. Lokalizacja zgodna z

rys.nr2,3i4.

2.2.4 PODWODOMIERZE CWU 1 ZW
A. szafka podtynkowa na wodomierz z.w i ¢.w o wym. (szer.450mm/ wys.805mm/g}.150mm)

(2 szt.)
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STREFA SANITARIATOW PRZY SALI SPORTOWEJ NA PARTERZE

1. wodomierz JS z.w. -->Qnom.:3,5 [m3/h] 1 1/4"
2. wodomierz JS ¢.w. -->Qnom.:2,5 [m3/h] 1"
B. szafka podtynkowa na wodomierz zw i c.w oraz na dwa liczniki ciepla o wym.
(szer.680mm/ wys.805mmy/ gt.150mm) (1 szt.)
STREFA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLNYCH NA PARTERZE

3. wodomierz JS z.w. -->Qnom.:2,5 [m3/h] 1"
4. wodomierz JS c.w. -->Qnom.: 1,5 [m3/h] 3/4 "

C. szafka podtynkowa na wodomierz zw i c.w oraz na jeden licznik ciepla o wym.

(szer.530mm/ wys.805mm/ gh.150mm) (1 szt.)
STREFA POMIESZCZEN BIBLIOTEKI NA PIETRZE

5. wodomierz JS z.w. -->Qnom.:1,5 {m3/h} 3/4"
6. wodomierz JS c.w. -->Qnom.:1,0 [m3/h] 3/4 "

23 SPRZET
Do wykonania robét instalacji wewnetrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca

powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprze¢tu:

a. Przyrzady do cigcia:

* nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposéb prostopadty do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz ciecia jest gladka, a wiec nie wymaga Zadne]
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania;

» obcinaki krazkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pity mechaniczne;

b. Zdzierak — do usuniecia zewnectrznej powloki polipropylenu wraz z warstwg zatopione]
wkiadki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach
polaczen zgrzewanych rur z ksztattkami;

c. Zgrzewarka i koncowki grzewcze — zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W,
przystosowane do pracy pod napigciem 220V.

Srednica zew. rury G_I_(:hoku.*';c | Cras nagrzewania Czas zgrzewania Czas stygnigcia
[mm] zarzewania [mm] [s] [mm] [min]
16 ' 3 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 10 8
90 29 40 10 8
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| 100 | 32,5 | 50 | 10 8 B

2.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
»  Przewozié i skladowaé poziomo, na réwnym, plaskim podlozu tak, aby unika¢ ich
wyginania;
»  Magazynowaé w stosach, kt6érych wysoko$é nie powinna przekracza¢ 1,2m;
=  Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;
»  Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym -—
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochdd dostawcezy — 0,9Mg
- samochdd skrzyniowy - 5SMg

2.4.2 INNE WYROBY
Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny

byé pakowane i transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materialéw przed wplywami atmosferycznymi. Szczegblnie
gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozjg natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami. Skladowanic powinno odbywaé si¢ w pomicszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dhigo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywaé z dala od wrzgdzen grzewczych. Rozmieszezenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

2.5 WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

2.5.1 PRZEJECIE I PRZYGOQTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszezeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanicczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”.

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE
Podejécia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykona¢ z rur PP faczonych za pomoca

zgrzewania polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dostarczona woda ma

stuzy¢ do celdéw sanitarnych.
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2.5.3 MONTAZ RUR

Gléwne poziomy i piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP
PN10, wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkiadka
aluminiowa typu PP PN16 1gczonych za pomocg polifuzji termicznej-zgrzewania.

Glowne przewody rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod sufitem. Przewody na parterze
prowadzi¢ w posadzce, w bruzdach $ciennych i w czgéci w przestrzeni sufitu podwieszanego
(zgodnie z czeécig rysunkowa projektu). Podejscia do umywalek i zlewozmywakow
zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wieré-obrotowymi.

Przejécia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowaé uchwyty z wkiadkg gumowa. Odleglosci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci $cianek przewoddw zostaty

przedstawione w czgsci graficznej opracowania.

2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPEEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobér cieplej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 1000 1, ogrzewanego poprzez
kolektory stoneczne oraz kotly kondensacyjne jednofunkeyjne opalane gazem.

2.5.5 PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociggi cieplej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowaé termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 styczefi 2014) - Zalgcznik nr 2.

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaizolowa¢ otulinami i matami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociggi prowadzone w posadzce i
w bruzdach §ciennych zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku
2=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE. Rurociggi zimnej wody uzytkowe]
prowadzone w piwnicy i po wierzchu $ciany zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej

grub. 6mm i 9 mm.

2.5.6 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY 4
Nadzér techniczny nad budowa instalacji wodociggowe]j sprawujg inspektor nadzoru oraz

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych - przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartoéei  uzytkowych, jakosciowych lub zmnicjszy¢ trwalos¢ eksploatacyjng instalacji

wodociggowe;.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST — cz. Ogélna.
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2.6.1 OPIS DZIAYLAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENT ow
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac 1
terminéw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na

rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy  okresli¢ polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢é wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chlodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchylkami od
wartosci projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadz6r techniczny nad budows instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjna instalacji

2.62.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnodci rurociggdw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2 UDZIAE INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnodci rurociggdw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

2.62.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejno$é, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wiasciwych warunkéw do montazu instalacji
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-na etapie rozruchu :
-szczegblowy wykaz obwodéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: -
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

2.7 ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST — cz. ogdlna.

2.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnogci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot lacznie

z niezbednymi prébami i rozruchami probnymi celem osiagnigeia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre§lona w harmonogramie platnosci

stanowigcym zalgcznik do umowy.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE

' PN-H 74200:1998 — , Rury stalowe ze szwem gwintowane”

& PN-EN 10242:1999 /A2:2005 - ,,Gwintowane tgczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego”

. PN-M-75002:2012 — , Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania”

" PN-EN 1717:2003— ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny”.

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z pozniejszymi
zmianami dn.2014.01.01.
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3 S-02

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia naste;pujqcych robdt wg

wspolnego stownika zaméwien CPV :
CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.

Scieki z projektowanego obiektu odprowadzane beda do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dzialce Inwestora. Wewnetrzng instalacj¢ zbierajaca kanalizacji
sanitarnej uktadang w gruncie wykonaé z rur PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 kl.S SDR34,
pozostalg instalacj¢ wykona¢ z rur PVC.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

= dostawa i montaz natryskow wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 8 kpl

» dostawa i montaz natryskow dla oséb niepelnosprawnych wraz z podtgczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa i montaz umywalek wiszgcych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 19 kpl

= dostawa i montaz umywalek dla oséb niepelnosprawnych wraz z podlgczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 8 kpl

= dostawa i montaz zlewozmywakéw wraz z podlaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 3 kpl

= dostawa i montaz misek WC wiszacych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 15 kpl

» dostawa i montaz misek WC wiszacych dla os6b niepelnosprawnych wraz z podlaczeniem
do instalacji kanalizacji oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 6 kpl

= dostawa i montaz pisuaru wraz z podtgczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi
robotami towarzyszgcymi ---- 3 kpl

» dostawa i montaz wpustow podlogowych wraz z podigczeniem do instalacji kanalizacji
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 14 kpl

= dostawa i montaz rur wywiewnych DN75 --- 5 szt.
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» dostawa 1 montaz rur wywiewnych DN110 --- 6 szt.

" dostawa i montaz rur wywiewnych DN160 --- 1 szt.

» dostawa i montaz zawordw napowictrzajgcych DN50 --- 3 szt.
» dostawa i montaz czyszczakow DN50 --- 1 szt.

» dostawa i montaz czyszczakdéw DN75 --- 1 szt.

= dostawa i montaz czyszczakéw DN110 --- 10 szt.

= dostawa i montaz rur na $cianach z PVC 50x2,5 —39,60 m
» dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 75x2,5 — 16,70 m

= dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 110x2,6— 53,20 m

= dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x3,2— 76,30 m
» dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 160x4,7 — 17,00 m

3.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreglenia podstawowe podane w ninicjszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3.1.2 OG(')I_JNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcey w ramach terenu i pomieszezen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

3.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objgtych umows, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspcktora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materialow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakoficzenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz
mienia inwestora przekazancgo razem z placem budowy

3.2 MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejécia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z poli(chlorku winylu) odpornego na wysokie temperatury.
Srednice podejs¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynoszg odpowiednio dla:
* Umywalka -PVC 50 mm
» Zlewozmywak -PVC 50 mm
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* Natrysk -PVC 50 mm
* Miska ustgpowa -PVC 100 mm
" Pisuar -PVC 50 mm
* Wpust podlogowy -PVC 75 mm

Wewngtrzng instalacje zbierajaca kanalizacji sanitarnej uktadang w gruncie wykonac¢ z rur
PVC-U 160x4,7 oraz 110x3,2 k.S SDR34, pozostalg instalacj¢ wykona¢ z rur PVC.

Ciagi kanalizacyjne odpowictrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakoniczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowac
rewizje kanalizacyjng zapewniajgca prawidlowg eksploatacj¢ instalacji.

Przewody nalezy mocowaé do konstrukeji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o
$rednicy odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwdd rury.
Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wkladkami z materiatu izolujgcego akustycznie, ktore mocowane sg do bryly
budynku za pomocg $rub i kolkéw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkoéw
jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej.
Uchwyty mocowaé do elementéw konstrukeyjnych budynku o duzej masie wlasciwej.

3.3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzgt:
= Pila o drobnych z¢bach
»  Skrzynka uciosowa
»  Samochdd dostawczy

3.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny by¢ skladowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy

uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowafl powinny pokrywa¢ si¢ w pionie. Rury
powinny byé oparte na calej dtugosci. Wysokos¢ podkiadéw powinna uwzgledniaé
maksymalng §rednice kielichow. Gdy rury skladowane sa luzem, nalezy zastosowaé boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy ukltadaé naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysuniete tak, aby korce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca sig, by rury o najwigkszych $rednicach byly na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popiclatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a cato$¢ otoczona jest tasmg tworzywowa. Rury nalezy transportowad
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowaé plaskg powierzchni¢ fadunkows albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materialow posiadajgcych ostre krawgdzie.

3.4.2 POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne clementy budowlancj instalacji kanalizacyjnej

powinny by¢ pakowanc i (ransportowanie w sposob zabezpieczajacy  je przed
zanieczyszezeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sig odbywac
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krytymi $rodkami transportu w celu zabezpicczenia materialéw przed wplywami
atmosferycznymi . Szczegdlnic gwinty wyrobéw stalowych takich jak stalowe taczniki musza
byé chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Skiadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak diugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dziatajace korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszezenic jednostek fadunkowych powinno. umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

3.5 PRACE INSTALACYJNE
Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do

przyboréw) piony kanalizacyjnc z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenic $ciekéw sanitarnych do istniejgcych
sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . Po wykonaniu instalacji poddac jg prébie na szczelnosé i

przepustowosci.

3.5.1 MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomocg pofgczen kiclichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane

przez producenta w specjalnic wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszezelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o srodku
poslizgowym, nalezy stosowaé $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszezelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

3.5.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH
Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja

Projektowa. Wysoko$¢ ustawicnia przyboréw wg wymagafi normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentéw Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy latwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow
i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do $cian /
stelazy w sposob zapewniajgcy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny byé zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zakladane bezposrednio pod przyborem lub wpicciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen
weiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

3.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — Instalacje

wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji $cickow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
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Kanalizacyjne przewody odplywowe s$cickéw bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda 1 poddaé obserwacji.

3.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapic wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoscl
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ cksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST — ¢z. Ogolna.

3.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia prob szezelnoéci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejizysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
podaé¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji
powinny réwnocze$nie spetniaé wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od

wartosci projektowych.

3.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzér techniczny nad budowa instalacji jw. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na ctapic wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwiazan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoscl
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ cksploatacyjng instalacji
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3.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udzial w probie szczelnosei rurociagéw podlegajacych zakryciu

3.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI 1 URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w probie szczelnosci rurociggdw
-udziat w uruchomieniu urzadzen

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

3.7 ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — cz. Ogdlna.

3.8 PODSTAWA PEATNOSCI
Podstaws platnoéci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot fgeznie

z niezbednymi prébami i rozruchami probnymi celem osiggni¢cia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okre$lona w harmonogramie platnosci

stanowigcym zatgcznik do umowy.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z
NIEPLASTYFIKOWANEGO POLI(CHLORKU WINYLU)”

= PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Czgsé 1: Postanowienia ogolne i wymagania

»  PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Cze$é 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogoélne
wymagania i badania

*  PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odplywowe przyboréw sanitarnych -- Czgs¢
1: Wymagania

= PN-EN 1253-3:2002P Wpusty $cickowe w budynkach -- Czgs$¢ 3: Sterowanie
jakoscig
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4 S-03

41 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych rob6t wg
wspOlnego stownika zamdwien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C.T.(CPV 453 311 00-7)

dostawa i m-7 rozdzielacza gtoéwnego R2, w wentylatorni, 4 obwodowego z wpigciem do
instalacji wraz z niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

dostawa i m-z rozdzielacza 6 obwodowego ze stali nierdzewnej z przeptywomierzem do
ogrzewania podlogowego wg rys z wpieciem do instalacji wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi ---- 2 kpl

dostawa i montaz szafek rozdzielaczowych, podtynkowych --- 2 szt.

dostawa i m-z grzejnikéw z podigczeniem dolnym centralnego ogrzewania wg rys z
wpigciem do rozdzielacza wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 23 kpl
dostawa i m-z grzejnikéw z podigczeniem dolnym — pionowe - centralnego ogrzewania wg
rys z wpieciem do rozdzielacza wraz z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl
dostawa i m-z grzejnikow lazienkowych centralnego ogrzewania wg rys z wpigciem do
rozdzielacza wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 8 kpl

dostawa i m-z grzejnikow konwektorowych centralnego ogrzewania wg rys z wpigciem do
rozdzielacza wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi ---- 11 kpl

wykonanie instalacji doprowadzenia CT do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wraz
z armaturg i podigczeniem do istnicjgcych instalacji wg rys. oraz niezbednymi robotami
towarzyszacymi ---- 2 kpl

dostawa i montaz plytowego wymiennika ciepta dla instalacji glikolowej --- 1 szt.

dostawa 1 montaz nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej ---- 4 kpl

dostawa 1 montaz licznikow ciepta dla poszczegolnych stref funkcjonalnych
projektowanego budynku szkoly --- 6 szt.

dostawa i montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 16x2,0 —219,20m

dostawa i montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 20x2,25 — 182,180m

dostawa 1 montaz rur wiclowarstwowych o srednicy 25x2,5 —205,50m

dostawa i montaz rur wiclowarstwowych o $rednicy 32x3,0 — 166,20m

dostawa i montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 40x4,0 —199,50m
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= dostawa 1 montaz stalowych cicnko$ciennych taczonych zaciskowo o $rednicy 35x1,5 —
97,00m
= dostawa 1 montaz stalowych cienko$ciennych taczonych zaciskowo o $rednicy 50x1,5 —
85,80m
» dostawa i montaz rur PE-X o $rednicy 17x2,0 —913,30m
* dostawa i montaz izolacji:
v/ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i
grubosci 6 mm ---120 m
v’ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i
grubosci 20 mm ---68 m
v/ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i
grubosci 6 mm ---115m
v’ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK
grubosci 20mm ---143m
v/ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i
grubosci 6mm ---63m
v/ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i
grubosci 30mm ---266m
v/ Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm i
grubosci 30mm ---200m
v/ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm i
gruboscei 60mm ---86m
= dostawa i montaz pomp obiegowych na rozdzielaczu R2 --- 3 kpl
= dostawa i montaz zaworow kulowych, odcinajgcych prostych, zaworéw zwrotnych,
odpowietrznikdw, spustowych, bezpieczenstwa;
» dostawa 1 montaz zestawdw mieszajacych dla ogrzewania podtogowego --- 2 kpl.
» dostawa i montaz ogrzewania podtogowego z automatyka. 4

$rednicy wewn. 25 mm i

o

4.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczefistwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreSlonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

4.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ calosé robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
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ewentualnymi  wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialow z
demontazu i przygotuje obickt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét oraz
mienia inwestora przekazancgo razem z placem budowy.

4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Instalacja pracuje w ukladzie zamkni¢tym z przeponowym naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym w kotlowni. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sig

bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki.

42 MATERIALY
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z:

A. Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykona¢:

- z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciagly -
spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzj¢ tlenu. Rury prowadzi¢ w bruzdach podlogowych lub
przestrzeni sufitu podwieszanego. W micjscach gdzie rury prowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy instalacj¢ zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowe;.

W miejscach przej$¢ przez przegrody nic moga wystepowac polgczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym nieoddziatujgcym na
przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdw naturalna.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymi przy pionowo kfadzionych rurociggach
lub w przestrzeni sufitu podwieszancgo, odleglosci miedzy podporami nalezy zmniejszy¢

zgodnie z zaleceniami producenta.

B. Instalacje ogrzewania podlogowego w przedszkolu wykonag:
- Rurociagi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego (polietylenu) PE-X ¢17 x

2,0 mm

Wezownice.

Podlaczone bedg od dotu do rozdziclacza strefowego. Diugo$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czesei rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic
odbywa si¢ przez odpowictrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opréznianie i napetnianie
petli wodg umozliwia zawér spustowy na rozdzielaczu. Zaleca si¢ uklad $limakowy
wezownic, gdyz daje on najbardzicj rownomicrny rozkiad temperatury podlogi.

Wezownice mocowaé do rolowanej plyty izolacyjncj wykonanej ze styropianu i wyposazone;j
w specjalng foli¢ samo mocujgca. Folia ma posiada¢ nadrukowang siatke rastrowg 100 mm.

C. Instalacia C.T. do nagrzewnic na sali gimnastycznej
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Ciepto do nagrzewnic wodnych zostanie doprowadzone za pomocg instalacji dwururowej,
pompowej, transportujgcej wode grzejng o stalych parametrach 80/60°C. Instalécja zasilana
bedzie z rozdzielacza R1 zlokalizowanego w kotlowni istniejgcego budynku szkoty — OBIEG
IV.

Instalacje wykonaé¢ z rur wiclowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w
sposéb ciggly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, tak jak instalacja centralnego
ogrzewania. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i przestrzeni sufitu podwieszanego
zgodnie z rysar 13. W micjscach gdzic rury prowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy instalacj¢ zaizolowac otuling 7 pianki polictylenowe;.

D. Instalacja C.T. (roztwér glikolu) do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie za pomocg rur stalowych cienkosciennych
+ taczonych zaciskowo. Gtéwne rozprowadzenie czynnika:

— przez istniejgcy budynek szkoly - w scianach pod sufitem;

- przez projektowany budynck szkoly - w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z rys.
nrlé.

- do centrali wentylacyjnej dachowej — po dachu projektowanego budynku szkoty.
Mocowania i podwieszenia przewodéw - systemowe ze stali ocynkowanej z przekladka
elastyczna wkitadang mig¢dzy obejme a przewod.

43 SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST - Wymagania ogolne.
Niezbedne narzedzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres $rednic: 16, 20, 25
s Zestaw kalibratorow recznych/na wkretarke - zakres $rednie:16, 20, 25
= Uchwyt kalibratora famany - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
» Zaciskarka akumulatorowa
» Szczeki do zaciskarki akumulatorowej 1 elektrycznej - zakres $rednic:14, 16, 20, 25,
32, 40, 50, 63 '

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg

- samochdd skrzyniowy - SMg

- mtot udarowy

4.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.1 RURY PE/AVPE

Rury oraz zlgczki powinny by¢ transportowane i przechowywane w  oryginalnym
opakowaniu. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywolanymi przez
wplyw warunkéw atmosferycznych. Wiclowarstwowe rury PE-X/AL/PE nalezy chroni¢ przed
intensywnym 1 bezposrednim nastonecznicniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).
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Dotyczy to zaréwno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentow instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ skladowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czesci nalezy
chronié¢ przed wptywem promieni UV za pomocg odpowicdnich §rodkéw zabezpieczajacych.

4.4.2 RURY STALOWE
Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dlugo$¢ fabryczne (4-8m) musi si¢ odbywaé na

samochodach o odpowiednicj dtugosci w sposob zabezpicczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszezeniem. Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwrocié uwage, aby nic ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywacé na calej dhugosci na podtodze pojazdu. Rury
o wickszych srednicach winny znajdowac si¢ na spodzie. Jesli dlugo$¢ rur jest wigksza niz
dlugo$é pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé Im. Wytadunek rur w wiazkach
wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widlami lub dzwign z belka '
uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowaé recznic lub z uzyciem podno$nika widlowego. Rury stalowe powinny
byé skladowane w pomieszezeniach zamknigtych, suchych badZz na otwartym terenie
zabezpieczone przed - warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury s
sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na calej dlugoéci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wickszy niz 2 m. Rury o rownych srednicach
powinny byé skladowane oddzielnic badZ najwigksze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

4.4.3 GRZEJNIKI
Dla pomieszczen projektowanej szkoly projektuje si¢ grzejniki:

=  SALE LEKCY]NE [ SANITARIATY Z DOSTEPEM DLA DZIECI
Grzejniki plytowe zasilane od dolu wyposazone fabrycznie w wktadke zaworowa (I stopief
regulacji), w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym. Grzejniki wyposazy¢ w
zestawy podlaczeniowe odcinajgco-oprozniajgce. Grzejniki obudowad.

=  POMIESZCZENIA BIBIOTEKI
Ze wzgledu na gabaryty okien w pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano grzejniki
konwektorowe. Orzejniki naleczy wyposazyé w zawory termostatyczne z glowicg
termostatyczng gazowa z czujnikiem wbudowanym. Wyposazy¢ w zawory odcinajaco-

odwadniajgce na gatazkach powrotnych.

Ich wysoka moc sprawia, e nawet wysokie, otwarte pomieszczenia nagrzewajg si¢ szybko -
ogrzewanie konwekcyjne wykorzystuje bowiem efekt unoszenia si¢ cieplego, ogrzanego
powietrza w calym pomieszczeniu na zasadzie cyrkulacji. Niwelujg odczucie chtodu bijacego
od duzych przeszklonych powierzchni, nawet gdy na zewngtrz panujg minusowe temperatury.
Maja niewielkie rozmiary, wysoka estetyke wykonczenia oraz odporno$¢ na dziatanie
wilgoci.
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=  SALA PRZEDSZKOLNA
W sali przedszkolnej (pom. nr 030) zainstalowaé grzejnik plytowy pionowy zasilany od dotu,
wyposazony fabrycznie w wkiadke zaworowa (I stopien regulacji), w glowice termostatyczng
z czujnikiem wyniesionym. Grzejnik wyposazy¢é w zestaw podlaczeniowy ‘odcinajaco-

opr6zniajgcy. Grzejnik nalezy obudowac.

4.5 PRACE INSTALACYJNIE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podlogowych tub éciennych. Przejscia rur przez $ciany wykonaé

w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez
przegrody nie moga wystepowaé polaczenia rur. Przestrzefi migdzy tulejg a rurg powinna by¢
wypelniona materiatem plastycznym nicoddzialujgcym na przewody. Kompensacja wydtuzen
cieplnych rurociggdéw naturalna. Odpowictrzenic instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Na podejsciach do pionéw w celu hydraulicznego wyregulowania ztadu, zamontowaé na
powrotach zawory réwnowazgce podpionowe. W miejscach rozgalezien instalacji

zamontowaé zawory odcinajgce proste.

4.5.1 MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
Rure ucinaé zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

i sfazowaé kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsungé w zlgezke do oporu.
Skontrolowaé polozenie rury w otworze kontrolnym zlaczki zaprasowywanej i weiskowe;.
Trwala szezelno$é polgczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczgk
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych ztgczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywaé obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanic na obwodzie glebokosci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanic na obwodzie glebokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predko$¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usung¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz polgczony ze zlgczka, nie naleZyl kalibrowac
przeciwleglego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w zlgczce.

- Rure wsungé w zlgczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe muszg by¢ umieszezone przy wewngtiznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskaé az szczeki zaciskowe zamkng sig
catkowicie.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potgczenia.

4.5.2 BADANIE SZCZEILNOSCI
PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
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W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i cial obcych.
Nalezy unikaé opdzniefi czasowych migdzy wykonaniem plukania i uruchomieniem sieci
wody pitnej, poniewaz z reguly po plukaniu nic nast¢puje catkowite opréznienie rur.
Dodatkowo czgéei instalacji, ktére nie byly uzytkowane przez okres diuzszy niz 4 tygodnie,
nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu. '

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy poddaé probie ci$nieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odlgczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia
w najnizszym punkcic instalacji konicczne jest podigezenie manometru z dokladnoscig
odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.
Préba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktére umozliwiajg dokladno$¢ odczytu
wynoszacg 0,1 bar. Przed probg ci$nicniows zalccana jest koncowa optyczna kontrola
potaczen rur. Uwzglednié nalezy ponadto uwarunkowane materialowo wydhuzenie rur z
tworzywa sztucznego, ktére moze micé wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem
wplywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur migdzy rurg i wodg uzyta do badania,
poniewaz w pordéwnaniu do. rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzujg sie
wyzszym wspolczynnikiem rozszerzalnodcl cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmiane ciénienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwréci¢ uwage na niezmienng
temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do
1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu
30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nic moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe giowng. W tym czasie
ci$nienie pozostale po probic wstepnej nie moze spasé wigeej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci

wykonanych polgczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby ci$nieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepujg nastgpujace
warunki: '

- okres przestoju migdzy kontrolg szczelnosci 1 uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozéw, ze wzgledu na odstgp czasu migdzy kontrolg szczelnoSci a
uruchomieniem instalacji, przewod rurowy nie moze pozostaé catkowicie wypetniony.
Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwiefistwie do wody,
mogg by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpicezenstwa technicznego konieczne jest
przestrzeganie innych regul.

4.5.3 PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzef,
wypelniona materiatem utrzymujagcym stale stan plastyczny. Przej$cia przewodow przez
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$ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac z zastosowaniem atestowanych przepustow
p.pozarowych.

4.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH
Nadzér technicznych nad budows instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz

projektant.

Decyzje 0o zmianach wprowadzonych na ctapic wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym pizez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projcktowych - przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nic mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszaé trwalo$é cksploatacyjng instalacji grzewczych.

4.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogélna.

4.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCII 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCI W NAWIAZANIU DO DOKUMENT ow
ODNIESIENIA. '

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i termindw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeplywu,

- oznaczenia przewodow, numery sckcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzgdow pomiarowych, a informacje te
podaé¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
do$wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji
powinny réwnocze$nie spelnia¢ wymagania projektowe 7z dopuszczalnymi odchytkami od

warto$ci projektowych.

4.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzér techniczny nad budowg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapic wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspekiora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ei
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszac trwalo$¢ cksploatacyjng instalacji.
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4.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT

PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udzial w prébie szczelnosei rurociggdw podlegajacych zakryciu

4.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PR7Y WYKONYWANIU PROB

SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w prébie szczelnosci rurociggdw
-udzial w uruchomieniu urzgdzen

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na ctapie realizacji

-kolejno$é, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy — wykaz = obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych 4

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

4.7 ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST - ¢z. ogélna.

4.8 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanic kompletnego elementu robét facznie
z niezbednymi prébami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcic wykonawczym okre§lona w harmonogramie platnosci

stanowigcym zatgcznik do umowy.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-EN 442-1:2015-02K Grzejniki i konwektory -- Czg$é 1. Wymagania i warunki
techniczne;
» PN-EN 442-2:2015-02¥ Grzejniki i konwcktory-- Czg¢$¢é 2: Moc cieplna i metody
badan;
»  PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo 1 cicptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

s PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania;
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» PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan;
Rozporzadzenic Ministra TInfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdZniejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r.

5 S.04
-t | SO ¥

51 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Tob6t objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujgcych robot wg
wspdlnego stownika zaméwieh CPV :

CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna. (5-04)

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8)

» dostawa i montaz centrali wentylacyjnej o wydajnosci nominalnej (C1)--- 1 kpl.
V=8 140 m’/h
V=5 190 m*/h

= dostawa i montaz centrali wentylacyjnej o wydajnosci nominalnej (C2) --- 1 kpl.
V=8 800 m*/h
V=8 800 m’/h

= dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych prostokatnych --- 829,00 m*

= dostawa i montaz kanaléw wentylacyjnych okragtych --- 145,12 m”

= dostawa i montaz kanatow elastycznych typu FLIEX --- 64,00 m”

» dostawa i montaz wentylacyjnych nawiewnikdw liniowych na sali gimnastycznej--- 12 szt.

= dostawa i montaz wentylacyjnych wywicwnikdw liniowych na sali gimn.--- 12 szt.

» dostawa i montaz wentylacyjnych nawiewnikdw linjowych w patio--- 2 szt.

= dostawa i montaz wentylacyjnych wywicwnikow liniowych w patio--- 2 szt.

» dostawa i montaz zawordw nawiewnych i wywicwnych

= dostawa i montaz kratck wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z przepustnicami ---

37 szt.

= dostawa i montaz ksztattek prostokatnych

= dostawa i montaz ksztattck okraglych

= dostawa i montaz thumikéw

= dostawa i montaz przepustnic

= dostawa i montaz klap p. pozarowych

= dostawa i montaz otwordéw kontrolnych na kanatach prostokatnych i okragtych

» dostawa i montaz czerpni powictrza, dachowej o wym.800x800 --- 1 szt.

» dostawa i montaz wyrzutni powictrza, dachowej o wym. 630x630--- 1 szt.
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»  dostawa i montaz wentylatorow dachowych ---4 kpl.

5.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogoélne i sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami

5.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu 1 pomieszezen okreslonych w
dokumentacji wykonawezcj i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

51.3 OGOLNE __ WYMAGANIA __ DOTYCZACE __ROBOT - ROBOTY
WENTYLACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materialow 7 demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlancgo. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem

budowy.

52 MATERIALY
W projektowanym budynku zostala przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno —

wywiewna z odzyskiem ciepta przy uzyciu wymiennika krzyzowego. Centrale dla potrzeb sali
gimnastycznej umieszczono na dachu budynku. drugg za$ — dla potrzeb pomieszczen

dydaktyczno-socjalnych w pomiceszezeniu wentylatorni na pigtrze.

Niniejsze opracowanie obejmuje 3 niczalezne uklady wentylacyjne zgodnie z zatgczonym

zestawieniem.
1. Instalacjia N1/W1 — obejmuje pomicszezenia sal lekeyjnych, komunikacji, biblioteki,
czytelni, przedszkola. Zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng z

odzyskiem ciepla przy zastosowaniu centrali nawiewno — wywiewnej, kt6rg nalezy
umiescié w wentylatorni na kondygnacjl pi¢tra.

2. Instalacja N2/W2 — obejmuje  salg gimnastyczng. — Zaprojektowano wentylacje
nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepla przy zastosowaniu centrali nawiewno —
wywiewnej, ktdrg nalezy umiesci¢ na dachu.

3. Instalacja W3 - Zaprojektowano wentylatory wyciggowe dachowe. Lokalizacja zgodnie z

rys. nr 28.
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5.2.1 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEV/T

Do nawiewu przewiduje si¢:

= pawiewniki perforowane (w salach lckcyjnych) wyposazone w skrzynki rozprezne i
przepustnice do zabudowy w suficie podwicszanym. Wszystkic nawiewniki podigczone sa
do instalacji poprzez clastyczne kanaly wentylacyjne okragle typu FLEX. Rozmiar
nawiewnikéw nawiewnych zgodnic ze¢ specyfikacja clementéw wentylacyjnych;

= zawory nawiewne polgczone do instalacji poprzez kanaly wentylacyjne okragle typu
FLEX. Rozmiar zaworéw nawiewnych zgodnic ze specyfikacjg elementow

wentylacyjnych;
» nawiewniki liniowe (na sali gimnastycznej i patio) do zabudowy w suficie podwieszanym.
Rozmiar nawiewnikéw liniowych zgodnie ze specylikacjg elementéw wentylacyjnych;

Do wyciaggu powictrza przewiduje sie:

= wywiewniki perforowane (w salach lekcyjnych) wyposazone w skrzynki rozprezne i
przepustnice do zabudowy w suficie podwicszaiym. Wsrystkic wywiewniki podigczone sg
do instalacji poprzez kanaly wentylacyjne (‘.‘.d'rrg’fc typu FLEX. Rozmiar wywiewnikéw
zgodnie ze specyfikacjg elementéw wentylacyjnych;

= zawory wywicwne (sanitariaty, pom. socjalne, pom.porzadkowe) potaczone do instalacji
poprzez kanaty wentylacyjne okragle typu FLIZX. Rozmiar zaworéw wywiewnych zgodnie
ze specyfikacjg elementéw wentylacyjnych;

= wywiewniki liniowe (na sali gimnastycznej i patio) do zabudowy w suficie podwieszanym.
Rozmiar wywiewnikéw liniowych zgodnice ze specyfikacjg elementow wentylacyjnych;

5.2.2 KANALY WENTYLACYJNE :

wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Kanaly sztywne

Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowcej ocynkowane;.
Klasa ci$nienia A <500 Pa nadcisnicnic <5001a podcisnienic

Klasa szczelnosci <0,001xp0,65Vs (p-cisnienic w Pa),

Kanaty gietkie

Maksymalna dtugos¢ kanalow z przewodow gictkich powinna wynosi¢ 1,5m.

5.2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECUATITCZNES

UKEAD N1/

Nawiew powietrza $wiezego do pomicszezen biurowych i dydaktycznych za pomocy
nawiewnikow perforowanych wyposazonych w skizynki rozprezne, umieszczonych w suficie
podwieszanym. Polaczenic nawiewnikow 2 glownym kanalem wentylacyjnym poprzez kanaty
elastyczne typu FLEX. System kanalow rozprowadzajacych wykonany ze stali ocynkowane;.
Usuwanie powietrza zuzytego odbywaé si¢ bedzie za pomoca wywiewnikow perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszezonych w suficie podwieszanym. Potgczenie
wywiewnikow z gldwnym kanatem wentylacyjnym poprzer kanaty elastyczne typu FLEX.
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Do poszczegblnych pomieszezen powictrze bedzie przeciggane przy uzyciu kratek
przeciggowych drzwiowych lub za pomoca tulei.
Do obliczen przyjeto 80% odzysku ciepla 7 wyciaganego powietrza.

wydajno$é V= 8140 m’/h
wydajnosé V= 5190 m*/h
parametry czynnika grzewczego t,/t,=80/60°C
temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego ty= 25,60 °C,
moc¢ nagrzewnicy wodnej Q= 80,40 kW

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNIST

.

Uktad N1/W1

- Moc znamionowa silnika nawiew / wycigg 4,0/ 1,5 [kW]

- Natezenie pradu 7,65/3,39 [A]

- Napiecie zasilajace 400 [V]

UWAGA!

I. Przy zamawidniu centrali vieniylacyinej w producenta. zwrécié szezegdlng uwage na
wykonanie urzqdzenia z podzialen na sekc)

2. Wszystkie piony wentvlacyine nalezy obudavad plviami G-K. Obudowa zgodnie z

projektem branzy architektoniczie/.

UKEAD N2/W2
Nawiew powietrza $wiezego do pomieszezenia za pomocg nawiewnikéw szczelinowych
umieszczonych na kanatach zlokalizowanych pod sufitem. '
Usuwanie powietrza zuzytego odbywaé si¢ bedzie za pomocg wywiewnikow szczelinowych
umieszczonych w kanatach zlokalizowanych pod sufitem.
Do obliczen przyjeto 80% odzysku ciepta z wyciggancgo powicetrza.

wydajnos¢ V8800 m*/h
wydajnosé Vw=8800 m*/h
parametry czynnika grzewczego t,/t,=75/55°C
temperatura nawiewu powietrza wentylacyjnego tn=20°C,

moc nagrzewnicy glikolowej Q50,30kW

Zaczerp $wiezego powiefrza oraz wyrzul powictrza zuzylcgo poprzez czerpni¢ i wyrzutnie
umieszczone w zblokowanej centrali wentylacyjne;.

Wentylacja mechaniczna sali w okresic jej uzytkowania uwzglednia dwukrotng wymiang
powietrza obliczeniowego w ciggu godziny. W okresie, gdy sala nie bedzie uzytkowana
centrala uwzglednia potowe wymiany powictrza obliczeniowego w ciggu godziny.
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AUTOMATYKA CENTRAL WENTYLACYINYCH

Zaprojektowane centrale wentylacyjne posiadajg wbudowang kompletng automatyke,

zarzadzang przez swobodnie programowalny sterownik. Centrala w momencie dostarczenia
musi stanowi¢ kompletny, fabrycznic przetestowany, gotowy do calorocznej pracy system
wentylacyjny.

Wszystkie wewnetrzne polaczenia clektryczne ca wykonywane i testowane fabrycznie.
Centrale musza by¢ wyposazone w uklad automatyki do sterowania, kontroli i
zabezpieczenia.

W sklada automatyki muszg wehodzi¢ nastepujgee clementy:

- rozdzielnica elekiryczna z ukladami zabezpicezajacymi, pomiarowym i sterujgcymi;

- regulator temperatury;

- termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

- presostaty zabezpieczajace na filtrach;

- presostaty zabezpicczajgce na wentylatorach;

- sitowniki do zaworow;

- czujniki temperatury kanatowej- przy aparatach;

- sitowniki przepustnic powictrza,

- zawory regulacyjne trzydrogowe z sitownikami do nagrzewnicy wodnej.

Uklad automatyki steruje centralg grzewczo-wentylacyjng 7 nagrzewnicg wodng sterowang
utrzymujac stalg temperature powictrza w pomicsrezeniu przy pomocy mikroprocesorowego
sterownika. W rozdziclnicy znajdujg sic clementy zabezpieczajgce i sterujgce pracg aparatu
wentylacyjnego. Za posrednictwem wyswictlacza sterownika nastepuje zatgczanie urzadzenia.
Po zalgczeniu sterowania nastgpuje uruchomienie centrali.

Silnik wentylatora zasilany jest przez falownik w celu regulacji sieci. Prace wentylatora
kontroluje czujnik réznicy ci$nien- presostat.

Kanatowy czujnik temperatury na nawicwie ogranicza minimalng i maksymalng temperature
powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury pomicszezeniowej reguluje temperaturg
powietrza w pomieszczeniu wentylowanym. Ukizd dgzy do utizymania stale] temperatury
ustawionej na nastawniku temperatury.

Termostaty znajdujace si¢ na nagrzewnicy zabezpicczajg ja przed nadmiernym wzrostem
temperatury. Gdy temperatura za nagrzcwnicg wzro$nie termostat wylaczy sterowanie
wszystkimi stopniami nagrzewnicy, a po ostygniceiu wilgeza je ponownie.

Stan zabrudzenia filtra kontrolowany jest czujnikicn réznicy cisnien na filtrze, a zabrudzenie

sygnalizowane jest kontrolka.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNY)

Uktad N2/W2

- Moc znamionowa silnika nawicw / wyciag 4,0 /4,0 [kW]
- Nate¢zenie pradu 7,65/7,65 [A]
- Napigcie zasilajgce 400 V]

WENTYLATORY DACHHOWE
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Z pomieszczen socjalnych wyciag powictrza zaprojecktowano poprzez wentylatory dachowe
stosowane do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zanicczyszcezenia powietrza.

Czasza wykonana z laminatu. Plyta podstawy z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Obudowy z blachy ocynkowanej, nierdzewne;.

Strumient powietrza wywiewanego zostal obliczony na podstawic iloci i rodzaju urzadzen
sanitarnych zamontowanych w lazienkach. Wycigg zuzytego powietrza poprzez anemostaty
wyciagowe polgczone do kanatéw okragtych typu SPIRO elastycznymi kanalami typu FLEX.
Wentylatory nalezy montowa¢ na kanatach wentylacyjnych w  sposob eliminujacy
przenoszenie drgan na instalacj¢ oraz do Kkonstrukcji budynku. Wszystkic wentylatory
powinny byé bardzo ciche — dopuszczalny. hatas w odlegtosci 10 m nic moze przekraczaé 70
dB(A).

= WD1

Wydajnosé WD1 - ] T 710 m3lh
Sprez ' i 150 Pa
maksymalna wydajnosé¢ =i 2300 m3/h
temperatura pracy Sl -15°C 60°C
cisnienie stalyczne ' | - 270 Pa
poziom cisnienia akustycznego i _ 64 dB(A)
napiecie 400V
masa LN 16 Kg
czestolliwosé " [ 50 Hz
przekréj El DN 315
moc | ' : 165 W
natezenie pradu - o - 0.84 A
predkosé obrotowa » 1 ' 1060 obr/min
predkosé przeplywu B =" 2,79 m/s

= WD2
Wydajnos¢ WD1 ) » i 760 m3/h
e _ I g s
maksymalna wydajnosé 2300 m3/h
temperatura pracy ' i - -15°C60°C
ci$nienie statyczne - A 270 Pa
poziom cisnienia akuslycznego - 64dB(A)
napiecie i o 400 V

' masa - o - - 16Ky
czestotliwosc - i - 50 Hz
przekroj N DN 315
moc B 165 W
natezenie pradu "] - 0.84 A
predkosc obrotowa 1060 obr/min
predkosé przeplywu TR i 2,84 m/s
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= WD3

Wydajnosé WD1 =T 930 m3/h
Sprez = 226 Pa
maksymalna wydajnosc 4760 m3/h
temperatura pracy -40°C 70°C
ciSnienie statyczne 270 Pa
poziom ciSnienia akustycznego 73 dB(A)
napiecie 400 vV
masa = 35 Kg
czestotliwosc 50 Hz
przekroj ' DN 450
moc 410 W
natezenie pradu 0.8 A
predkosc¢ obrotowa 910 obr/min
predkosc przeplywu 1,7m/s

= WD4
Wydajnosé WD1 S 590 m3/h
Sprez - ) 201 Pa
maksymalna wydajnosc 2300 m3/h
temperatura pracy - -15°C 60°C
ciSnienie statyczne 270 Pa
poziom ciénienia akustycznego = 64 dB(A)
napiecie i 400 V
masa 16 Kg
czestotliwosc 50 Hz
przekroj ' ] DN 315
moc i 165 W
natezenie pradu C0.84A
predkosc¢ obrotowa 1060 obr/min
predkosc przepfywu 2,09 m/s
WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Uktad W3 — WD

- Moc znamionowa silnika nawiew / wycigg 165 [W]

- Natezenie pradu 0,84 [A]

- Napiecie zasilajgce 400 [V]

Uktad W3 — WD2

- Moc znamionowa silnika nawicw / wyciag 165 [W]

- Natezenie pradu 0,84 [A]

- Napigcie zasilajace 400 [V]

Uktad W3 — WD3
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- Moc znamionowa silnika nawicw / wyciag 410 [W]
- Natezenie pradu 0,8 [A]
- Napigcie zasilajace 400 [V]

Uklad W3 — WD4

- Moc znamionowa silnika nawiew / wyciag 165 [W]
- Natezenie pradu 0,84 [A]
- Napigcie zasilajace 400 [V]

5.2.4 REWIZJE
Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy

narzedzi. Miejsce usytuowania otwordw oznakowaé i zapewni¢ tatwy dostep. W przewodach '
o przekroju okraglym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac rewizje
okragte ( zdejmowalne zadlepki ). Wymiar klapy na kanatach prostokatnych powinien by¢ co
najmniej o polowe mniejszy niz wymiar kanatu. Dopuszcza si¢ montaz otworu rewizyjnego
na krétszym boku kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu do rewizji. Przy
przepustnicach, wentylatorach kanalowych, thumikach — zalecane otwory obustronne.

5.2.5 MATERIALY DO IZOLACJI PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z

welny mineralnej z wloknami prostopadlymi do kanatu w plaszczu z blachy ocynkowanej o
gruboéci min. 100mm. Nalezy zastosowa¢ clementy zgodne z normg i zapewniajgce
odpornosé na wilgoé. Kanaly wentylacyjne wewngtrz budynku zaizolowa¢ matami z welny
mineralnej z widknami prostopadlymi do kanatu w plaszczu z foli aluminiowej z siatka

szklang o grubosci min. 40mm.

53 SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czedci ”Wymagania ogélne” niniejsze;
specyfikacji. Do wykonania zamdwienia wykonawca powinicn posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegoélnosei: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wicrtarki, mioty wiercgco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elckirycznego, gwintownice rgczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania

robocze.

54 TRANSPORT I SKEADOWANIY,

Urzadzenia i materialy przewozonc na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywicwne zabezpieczy¢ w folie bgbelkows, a nastepnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknieciem, przewozi¢ krytymi §rodkami transportu. Pakiety z matami uklada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, wrzgdzenia ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni
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fadunkowej i zabezpicczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie i wyladowanic urzadzen i kanatéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i
powinno odbywaé si¢ ostroznic aby nic uszkodzi¢ wentylatoréw, kratek, thumikéw, kanatow
itd. Sktadowanie odbywad si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknic¢tych lub zadaszonych.

5.5 PRACE INSTALACYJINE

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczal prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usuniecie
nadmiernych zyskéw ciepla i dostarczanic §wiezego powietrza z pomieszcezen uzytkowych, a
tym samym stworzenie whasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spelniajac tym
samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresic zgodnym z obowigzujaca norma PN-83/B—
03430.

5.5.1 5.1. MONTAZ URZADZEN WPROWADZAJACYCH POWIETRZE W RUCH

Uklad wentylacyjny N1 posiada czerpni¢ dachows. Powierzehnia czynna czerpni (0,32 m?)
zapewni predkos¢ przeptywu powietrza okolo 4 m/s. Czerpnia powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem oraz 7z zabudowang wewngtiz drobng siatkg przeciw owadom i

zanieczyszczeniom mechanicznym.

Do usuwania zuzytego powictiza z ukladu W1 przewiduje si¢ wyrzutnig powietrza o
powierzchni czynnej 0,25 m”, zlokalizowana na dachu, minimum 10 m od czerpni. Dolna
krawedZ otworu wyrzutni powinna by¢ usytuowane co najmnicj 0,4 m nad dachem.

Zuzyte powietrze z ukladu W3 usuwanc bedzie za posrednictwem indywidualnych

wentylatoréw dachowych.

Dla uktadu N2/W2, zaczerp i wyrzut powietrza poprzez zblokowang czerpnie i wyrzutni¢ w
centrali wentylacyjnej dachowe;j.

5.5.2 KANALY
Kanaty wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Klasa ci$nienia A <500 Pa nadcisnicnice

<500Pa podcisnienic
Klasa szczelnosci  <0,001xp0,651/s (p-cisnienie w Pa),
Nie stosowaé przewodow gictkich. Kanaly wentylacyjne wykonane sg z blachy stalowe]
ocynkowane typ A —prostokatne i typ Spiro okrgele .
Przewody laczone sg za pomoca uszezelek gumowych i §rub, mocowane sg do Scian i stropu
przy pomocy typowych uchwytow wg KB.
Powierzchnie poszczegblnych elementow wrzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gladkie bez
zataman i wgniecen oraz wzerdw 1 wad walcowniczych. Polgczenia rozlaczne poszezegolnych
elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne. Kanaly zamocowaé sg  konstrukeji
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budowlanych za pomocg podwicszei i podpor wykonanych z ptaskownikéw lub katownikow.
Kanaly powinny byé zamocowanc lub podwieszone w sposob trwaly, sztywny, z
zapewnieniem dost¢pu do kolnierzy i srub.

5.5.3 URZADZENIA
Urzadzenia winny spelniaé wymagania dotyczace dopuszezenia do stosowania Ww

budownictwie. Nalezy umozliwié dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacii,
przegladow i napraw, wymian (centrale itd.)

5.5.4 MONTAZ ELEMENTOW REGULACJI PRZEPLYWU POWIETRZA
Elementy regulacji przeptywu powictiza sg na wyposazeniu anemostatow wywiewnych

5.5.5 ROBOTY BUDOWLANI
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania

urzadzen wentylacyjnych ( wywictizaki , czerpnie, wyrzutnie, kanaty, klapy p.poz. itp.)
powinny by¢ o S50mm wicksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukeyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nic byly przenoszone na
przewody i elementy wrzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podezas wykonywania dalszych robot budowlano-

montazowych i wykonczeniowych

5.5.6 INSTALACJA AUTOMATYKI Y STEROWANIA WENTYLACJA

Zaprojektowane centrale wentylacyjne posiadajg wbudowang kompletng automatyke,
zarzadzang przez swobodnie programowalny sterownik. Centrala w momencie dostarczenia
musi stanowi¢ kompletny, fabrycznie przetestowany, gotowy do calorocznej pracy system

wentylacyjny.

Wszystkie wewngtrzne polaczenia clektryezne sg wykonywane 1 testowane fabrycznie.
Centrale muszg byé wyposazone w uklad automatyki do sterowania, kontroli i
zabezpieczenia.

W sklada automatyki muszg wchodzi¢ nastepujgce elementy:

- rozdzielnica elektryczna z ukladami zabezpicczajgcymi, pomiarowym i steruj gcymi,

- regulator temperatury;

- termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

- presostaty zabezpieczajgce na filtrach;

- presostaty zabezpicczajgce na wentylatorach;

- sitowniki do zaworow;

- czujniki temperatury kanatowej- przy aparatach;

- sitfowniki przepustnic powictrza,

- zawory regulacyjne trzydrogowe z sitownikami do nagrzewnicy wodnej.

Uklad automatyki steruje centralg grzewcrzo-wentylacyjng z nagrzewnicg wodng sterowang
utrzymujac stalg temperature powictrza w pomicszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego
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sterownika. W rozdzielnicy znajdujg si¢ clementy zabezpieczajgce 1 sterujgce pracg aparatu
wentylacyjnego. Za posrednictwem wyswictlacza sterownika nastgpuje zalaczanie urzadzenia.
Po zalgczeniu sterowania nastgpuje uruchomicnic centrali,

Silnik wentylatora zasilany jest przez falownik w celu regulacji sicci. Prace wentylatora
kontroluje czujnik réznicy cisnien- presostat.

Kanatowy czujnik temperatury na nawicwic ogranicza minimalng i maksymalng temperature
powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury pomieszczeniowe]j reguluje temperaturg
powietrza w pomieszczeniu wentylowanym. Uklad dazy do utrzymania stalej temperatury
ustawionej na nastawniku temperatury.

Termostaty znajdujace si¢ na nagrzewnicy zabezpicczajg ja przed nadmiernym wzrostem
temperatury. Gdy temperatura za nagrzecwnicy wzrodnie termostat wylgezy sterowanie
wszystkimi stopniami nagrzewnicy, a po ostygnigeiu wigeza je ponownie.

Stan zabrudzenia filtra kontrolowany jest czujnikiem réznicy ci$niefi na filtrze, a zabrudzenie

sygnalizowane jest kontrolka.

5.5.7 IZOLACJE KANAEL.OW WENTYLACYINYCH

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawicwne prowadzone w obrgbie budynku izolowaé welng
mineralng 4cm pod piaszczém 7 folii aluminiowej. Wszystkie kanaty wywiewne na odcinkach
od wywiewnikow - do centrali nawiewno-wywicwnej, w ktdrej zamontowany jest wymiennik
ciepla izolowa¢ welng mineralng 4cm pod plaszczem z folii aluminiowej. Wszystkie kanaly
nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszezenia nicogrzewane izolowaé weling
mineralng grubosci 10cm pod plaszezem z folii aluminowej. W strefach zewnetrznych gr.
izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci plaszeza blachy ocynkowangj.

5.5.8 NADZOR NAD BUDOWA INST/ALACJI WENTYLACYJINEJ

Nadzér technicznych nad budows instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na ctapic wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwicrdzonym przez inspektora nadzoru, lub w  przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projckiowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmnicjszac trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

5.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogolna.

5.6.1 OPIS DZIAELAN ZWIAZANYCIT 7 ¥ ONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWELANY T "W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW

ODNIESTENIA.

- Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia prac podlegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szezelnosei wpisem do dziennika budowy

51



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel, (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sckcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okredlic polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodnié metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
podaé w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedzg i
do$wiadczenie. Wszystkic temperatury, charakterystyki cieplne i chiodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelniaé wymagania projektowe z dopuszcezalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

5.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzér techniczny nad budows instalacji j.w. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na ctapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym prrez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projekiowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstegpstwa od dokumentacji tcchnicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmnicjszac trwalo$¢ eksploatacyjng instalacji.

5.6.2.1 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnoéé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegdlowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboly towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elekiryczna

57 ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — ¢z. ogélna

58 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu rob6t facznie
z niezbednymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigeia parametrow technicznych
przewidzianych w projckeie wykonawezym okreslona w  harmonogramie platnodci

stanowigcym zalgcznik do umowy.
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5.9 PRZEPISY ZWIAZANYE

*=  PN-B-03421:1978P Wentylacja i klimatyracja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

»  PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamicszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej — Wymagania

»  PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania 1
badania

=  PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynkdw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe --
Badania acrodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

= PN-EN 13053+A1:2011% Wentylacja budynkéow -- Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw sktadowych i
sekeji

= PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynkéw -- Podwicszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatoéciowe

=  PN-EN 15650:2010E Woentylacja budynkéw -- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
montowane w przewodach
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6.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych ninicjszg Speceyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujgcych robot wg
wspOlnego stownika zamdwien CPV .

CPV 09332000-5- Instalacje solarne (5-05)

INSTALOWANIE KOLEKTOROW S, ONECZNYCH (CPV 45244100-0)

» dostawa i m-z rur miedzianych o $rednicy 18x1,0 --- 29,00m

* dostawa i m-z rur miedzianych o $rednicy 28x1,5 --- 14,00m

» dostawa i m-z rur miedzianych o $rednicy 35x1,5 --- 163,00m

» dostawa i m-Z otuliny wykonanej 7 wysokiej jakosci pianki kauczukowej o réwnomiernej,
gestej strukturze w kolorze czarnym o grubo$ci 13 mm --- 30,00 m

= dostawa i m-z otuliny wykonanej z wysokiej jako$ci pianki kauczukowej o réwnomiernej,
gestej strukturze w kolorze czarnym o grubosei 19 mm --- 177,00 m

= dostawa i m-z kolektorow stonecznych typ Gm5--- 20 szt.

= dostawa i m-z konstrukcji wolnostojacej pod kolektory sloneczne

= dostawa i m-z zestawdw zlaczek

6.1.1 OKRESLENIA PODSTAWO WY,
Okreélenia podstawowe podanc w ninicjszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami

6.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYVIZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu 1 pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczcj i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

6.1.3 OGOLNE  WYMAGAN'A __ DOTYCZACE ___ROBOT -  ROBOTY
WENTYLACYJNE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlancgo, warunkamni technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przyleety teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw

54




PRACOWINIA PROJEKTOWA ,L,VITARO?”

97-500 RADOMSKO l tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obickt do przckazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podezas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu
budowy do zakoniczenia realizacji inwestycji, Wykonawcea jest odpowiedzialny za ochrong
robét oraz mienia inwestora przekazancgo razem z placem budowy.

6.2 MATERIALY
Instalacje solarng wykonaé z rur micdzianych. Pionowe elementy prowadzi¢ w bruzdach

$ciennych, poziome za$ pod sufitem w obudowie. Przejécia rur przez Sciany wykonaé w

tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez

przegrody nie mogg wystepowaé polgezenia rur. Przestrzen migdzy tulejg a rurg powinna by¢

wypelniona materialem plastycznym nicoddziatujgcym na przewody. Odpowietrzenie ’
instalacji zgodnic z PN-91/3-02420.

6.3 SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST - Wymagania ogolne.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera. , '

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone r¢eznie przy uzyciu:

- palnik acetylenowy

- szlifierka katowa

- miot i wiertarka udarowa

- podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora

- drabina

6.4 TRANSPORTISKLADOWARMNIY,
= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynic takich $rodkow transportu, ktére nie

wplyng nickorzystnic na jako$¢ robdt i wiagciwosci przewozonych towaréw.

* Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

= Transport rur miedzianych ze wrgledu na ich dlugosci fabryczne (4-7m) musi sig
odbywaé na samochodach o odpowicdnicj dlugosci w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

» Rury moga byé przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
Zwrdcié uwage, spoczywac na catej dingosci na podiodze pojazdu. Rury o wiekszych
$rednicach winny znajdowaé si¢ na spodzie. Jezeli dhugos$¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. !

» Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg unicmozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé rgcznie lub z uzyciem podnos$nika

widlowego.

» Rury miedziane powinny by¢ skladowanc w pomieszezeniach zamknigtych, suchych badz
na otwarlym terenic zabezpicezone przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zadaszenie.
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* Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewneni v maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcic rur na 50 mm. Rozstaw podpér nie wickszy niz 2 m.

= Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skfadowane oddzielnie badZ najwigksze powinny
znajdowac na spodzic.

6.5 PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji

Technicznej.

Wszystkie instalacje grzewcze majg by¢ zaopatrywane w cieplo z istniejacej instalacji.
Projektowane instalacje ogrzewania majg by¢ zasilane wodg o parametrach 70/50°C z
zaprojektowanych kotlowni.

Zabezpieczenie instalacji nalezy wykonaé w systemie zamknigtym wg normy PN-B-
02414:1999 —,,Ogrzewnictwo i cicplowniciwo.

6.5.1 BADANIE ] URUCIIOMIEI L IITSTALACIT

Préby szczelnosci dla obicgu glikoloveco wykonac¢ dla cisnienia 5 bar. Proby ci$nieniowe
nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczefnstwa oraz odcigtych

naczyniach wzbiorczych.

Obnizanie i podwyzszanie ci§nienia w zalresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno
odbywaé sic jednostajnie z predkoscin nie wicksza niz 1bar/min. Podczas préby szczelnosci
oraz gdy uklad znajduje si¢ pod ciénicnicm zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterck. Proby szczelnosci obiegu wodnego wykonaé przy
zdemontowanych zaworach bezpicczenstwa oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych (probe
ci$nieniowg wykonac¢ jako probe wstcpng, otéwng i koncows).

Badania wyregulowania zaworéw bezpicezenstwa nalezy przeprowadzié poprzez powolny
wzrost ci$nienia wody powyzej wartosci dopuszezalnej w miejscach ich zamontowania.
Zadziatanic zawordéw bezpicczenstwa  powinno nastgpi¢ 7 chwilg  przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o 10%. 7 nrob szezelnodei nalezy sporzadzi¢ protokot. Badanie
instalacji w stanic gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunkow
zewnetrznych (odpowicdnio dlugic i intensywne promieniowanie stoneczne) — wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i rcgulacji oraz do oceny uzysku ciepla w okresie
rocznej eksploatacji instalacji.

6.6 KONTROLA JAKCOCSCT

Kontrolg jako$ci wykonanych robot nalez dokonaé poprzez porownanie wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscis z warunkami technicznymi.

Wykonawca winien przedlozyé Inzynicrowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materialdw, ze zastosowane materialy speiniajg wymagane normami warunki techniczne.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgcg konlro!o:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projckiowsq

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- szczelnosci przewoddw

- pracy urzadzen — osiggania valdadanyeh parametrow, sprawno$ci dziatania automatyki
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6.6.1 ZASADY KONTROLY JA¥OSCT NOBOT

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie talic sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$é Robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci
Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawes zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkic vrzgdzenia niezbedne do pobicrania probek i badan
Materiatéw oraz Robét. Wszystkic koszty vwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

ponosi Wykonawca.

6.6.2 ATESTY JAKOSCI MATER AL OW I SPRZETU

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadala atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte
wynikami przeprowadzonych przez nicgo badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
Materiaty posiadajgce atest stwicrdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami Umowy.
Materialy posiadajace atesty, a uriadzcuia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
-dowolnym czasie. Jesli zostanie stwicrdzona niezgodno$é ich whasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi, wéwczas takic Materialy lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7 ODBIOR ROBOTY
Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST — ¢z ogolna.

6.8 PODSTAWA PLATNOSCY '

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robét tgcznie
z niezbednymi probami i rozruchami nréhnymi celem osiggnigeia paramctréw technicznych
przewidzianych w projekcic  wykonawezym okre$lona w  harmonogramie platnosci

stanowigcym zalgcznik do umowy.

Opracowal:
mgr inz. WojcieeHi Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOP/1795/PO0OS/11
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