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L WSTEP

1. Zakres stosowania ST

ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istoine
przyblizenie przedmiotu zamdéwicnia.

ST jako integralna czgs¢ zamowienia stanowi rdowniez jedna z podstaw zawarcia umowy
o roboty budowlano - montazowe, a zalem jest rowniez dokumentem odniesienia
w ewentualnych sporach powstalych w lrakeie realizacji kontraktu,

2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninicjszej ST jesl okreslenie wymagan ogélnych dotyezacych sposobu
wykonania i odbioru robét budowlanych zwiagzanych z realizacia inwestyeji: ,,Cresciowa
rozbiorka oraz roszbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im, Bwy Krauze wraz
7. ragospodarowaniem terenu 1 infrastruktura techniczng prey al, Kaszlandw 12 w Piasecznic”,
dz. nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obrgb 51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m,
Piaseczno; Al Kasztandw 12, 05 - 501 Piasecsno,

Podstawa opracowania specyfikacii:

- zalozenia od Inwestora

- kosztorys opracowany w ramach ninigjszej umowy
- wizja lokalna.

3. Zakres rob6t budowlanych

e przygotowanie placu budowy,
e toboty ziemne,
* nawierzchnie i podbudowy.

4. Nazwy i kody zamdwien wg Wspilnego Slownika Zamdwien

o CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie kszlaltowania terendéw zieleni przez
Inwestora i Projcktanta™.

s«  CPV 45100000-8 ,,Przygotowanie terenu pod budowe”.

e CPV 45233222-1 ,Roboty budowlane w =zakrcsic ukladania chodnikow
i asfaltowania”
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5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specylikacji Techniczne] sa zgodne z normami
i okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot — wymagania ogolne”.

5.1. Budowla drogowa

obickt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa, (droga)
albo jego czesé stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel),

52. Chodnik
wyznaczony pas terenu prey jexdni lub odsunicly od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

5.3, Droga
wydzielony pas terenu preeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicsnymi zwigzanymi 2 prowadzenicin i zabezpicezenicm
ruchu.

S5.4.  Droga tymczasowa (montazowa)
dropa specjalnie przygotowana, przesnaczona do ruchu pojazdéw obshlugujgeych zadanie
budowlanc na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego zakonczeniu,

5.5.  Dzicnnik Budowy

opatrzony picczecly Zamawiajgeego zeszyl, » ponurmerowanymi stronami, shuzagey do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i inngj korespondencji technicznej
pomiedzy Kicrownikiem Projektu, Wykonawesg 1 Projektantem,

5.6,  Kicrownik Projektu
osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5.7. Jezdnia
czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

5.8. Korona drogi
jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjncgo postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
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5.9. Konstrukeja nawicrzehni
ukiad warstw nawicrzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

5.10. Korpus drogowy
nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

511. Koryto
clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzehni,

5.12, Ksi¢ga Obmiaru

akeeptowany przez Kierownika Projcktu zeszyt # ponumerowanymi stronami shizacy do
wpisywania przez. Wykonaweg obmiaru dokonywanyeh Robot w formie wyliczen, szkictw
i cw. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwicrdzeniu prres
Kierownika Projektu.

5.13. Laboratorium

drogowe lub inne laboratorium badawcuze, vaakceplowane przez Zamawiajaccgo. nievbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakodci malerialow oraz
Robaot.

5.14. Materialy
wszelkie tworzywa niczbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows
1 Specyfikacjami Technicxnymi, zaakeeptowane przez Kicrownika Projekiu,

5.15. Nawicrzehnia
warstwa lub zespd! warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajgcych dopodne warunki dla ruchu,

e Warstwa Scieralna
goma warstwa nawicrzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikdow
atmosferycznych.
o  Warstwa wigzgea
warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roziozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe
¢ Warstwa wyrownawcza
warstwa sluzgca do wyrdwnania nierdwnosei podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
e Podbudowa
dolna czgdé nawierzchni stuzgea do przenoszenia obeigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicre.
¢ Podbudowa zasadnicza
goma czgs¢ podbudowy spelniajgea funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moe ona
skladac sie z jednej lub dwéch warstw,
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¢ Podbudowa pomocnicza
dolna czcsé podbudowy spelmigjgca, obok funkcji noénych, funkeje zabezpicezenia
nawicrzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawicrad
watstwy mrozoochronna, odsgczajgey lub odeinajgea.

o  Warstwa mrozoochronna
warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
MTOZLL

o  Warstwa odcinajgca
warstwa stosowana w celu uniemozliwicnia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierschni lezacej powyzej.

o  Warstwa odsgezajaca
warstwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajgec) si¢ do nawierzchni.

5.16. Niweleta
wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnic pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.,

5.17. Obiekt mostowy
most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla picszych i przepust.

5.18. Objazd tymezasowy
droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

5.19. Odpowiednia (bliska) zgodnosé
zgodnodé wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji
nie zostal okreslony — z tolerancjy okreslong preex Kierownika Projcktu.

5.20. Pas drogowy

wydziclony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umicszezania w nim drogi
oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze réwniez obcjmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigeych ludzi 1 $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze,

5.21. Pobocze

czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszezenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgea jednoczenie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

5.22. Podloze
grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania,
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5.23. TPodloze ulepszone
goma  warslwa  podloza, lezgea bezposrednio pod nawicrzcehnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejscia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

5.24. Polecenie Kierownika Projektu
wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innyeh spraw zwigzanych # prowadzeniem budowy.

5.25. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem Dokumentacii Projektowe.

5.26. Przedsiewziecic budowlanc
kompleksowa realizacja nowego polgezenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie 1 preekroju podluznym) istniejacego polgczenia.

527. Przepust

obickty wybudowane w formie zamkniete] obudowy konstrukeyjnel, stuzace do przeplywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego,
pieszego.

5.28. Przeszkoda naturalua
element $rodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na preyklad doling, bagno, rzeka itp.

5.29. Przeszkoda sztuczna
dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,

kolej, rurociag itp.

5.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obicktu bedacego przedmiotem Robot.

5.31. Rekultywacja
Roboty majace na celu uporzadkowanic i przywrocenie pierwotnych [unkcji terenom
naruszonym w czasic rcalizacji zadania budowlanego.

5.32. Rysunki
czgs¢ Dokumentacji Projcktowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterysiyke i wymiary
obicktu bedacego przedmiotem Robot.

5.33, Przedmiar Robot
wykaz Robdt z podaniem ich ilodei.

11
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5.34. Zadanic budowlane

credé przedsicwziccia budowlanego, stanowigcs odrgbng calo$é  konstrukeyjng lub
lechnologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych [lunkeji techniczno
wzylkowyech, Zadanic moze polegaé na wykonywaniu Robdl wwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymanicm oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

II.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

e Wykonawca jost zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnodei wykonawezych
—  preygotowawezych, zasadniczych, pomocniczych, skladajacych sie na
kompleinodé robdét wynikajageych z norm., przepisow technicenych, warunkow
technicznych, ninicjszej specyfikacji, przepisdw bezpieczensiwa i higieny pracy,
kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.

¢ Podstawy wykonamia 1 wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz preedmiary robdt, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujgee dla Wykonawey tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny va jakoé¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specylikacja techniczng, sztuka budowlang
1 poleceniami Inspektora Nadzoru,

e Nie wywigzywanic si¢ z jakicpokolwiek z wyzej wymienionych warunkow moze
byé podstawa do zerwania kontraktu z winy Wykonawey # calg konsekwencig
skutkdw wynikajaeych z umowy.

o Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczonc materialy powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, a takze 2 innymi
obowigzujacymi przepisami.

e Dane okreslone w dokumentacji projekiowe) 1 speeyfikacii technicznej sq uwazane
za wartoscl docelowe, od kidrych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu lolerancii.

o Przy wykonywaniu robdl nalery uwergledniaé instrukeje producenta materialow
oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w Lym rowniez te, ktore ulegly zmianic Iub
aktualizacji. Wykonawea ma réwniez obowigzck stosowania si¢ do tresci
i postanowieti obowigzujacych norm, atestow, certyfikatdw, instrukeji ITB, aprobat
technicznych, warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano —
montazowych 1 $wiadectw dopuszcrenia, réwnicz tych kidre nie 33
wyszczegolnione w dokumentagji.

o Wykonawea nie moze wykorzyslywaé bledéw lub opuszezei w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawck.

» Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialow spelniajacych wymagania
projektu budowlanego 1 speeyfikac)i technicznegj.

12
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e Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych dostarczonych materialow,

e Materialy nic odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiczione
z terenu budowy, hadZ Aorone w migjscu wskazanym przez Inwestora.

e Kazdy rodzaj robol, w kiérym znajdujg si¢ niczbadanc i nie zaakceplowane
materialy, Wykonawea wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ 2 brakiem jego
przyjecia i brakiem zaplaty.

e Wykonawca zapewni tymezasowe skladowanic materialow do crasu, gdy beda one
potrzebne  do  robot. Sposob  skladowania materialdw  winien  zapewniaé
zabevpiecyenie przed zanieczyszezenicm, zachowanie jakodci i wlasciwodel oraz
dostepnos¢ do  kontroli. Micjsca czasowego skladowania powinny byé
slokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
luz poza terenem budowy w micjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot musi uwzgledni¢ specyfike inwestyeji i wynikajace stgd opraniczenia.
Roboty nalezy zorganizowac I oznakowad tak, aby ucigzliwosé wykonywanych prac, dla
mieszkancow byla jak najmnicjsza, lecz jednocresnie zapewniala bezpieczenstwo osobom
wykonujgeym roboty drogowe 1 bezpiecrensiwo osob postronnych.

2. Organizacja placu budowy

e Zamawiajgey w terminie okreslonym w dokumentach kontraklowych przekaze
Wykonawey teren budowy ze wskazanicm punktdéw poboru wody i pradu.

¢ Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robdt.

e Wykonawea dostarczy, zainsialuje 1 bgdzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpicczajgee w lym  ogrodzenia, porgeze, oSwietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw 1 inne niezbgdne srodki do ochrony robét.

e Fakt preysigpienia do robét Wykonawea obwicéci publicznie preed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z organem nadzorujgeym.

e Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji prowadzenia robdl.

e Teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiana
organizacji rachu.

» Koszt zabezpicezenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna, chyba, #e strony umowy postanowig inaczej.
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3. Ochrona i utrzymanie robhot

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong robdl i za wszelkic materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daly wydania przez Inwestora potwicrdzenia
zakonczenia robot.

Utrzymanic stanu robot powinno by¢ prowadzone w laki sposob, aby zrealizowane obickty
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konfcowego. Jesli
Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic Inwestora powinicn
rozpoczaé prace zmierzajgee do prawidlowego ulrzymania robot, nic péznicj niz w 24
podziny po otrzymaniu tego polecenia.

4. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

¢ W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia oséb lrzecich Wykonawea
bezzwlocznic powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie 2 nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy polrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

o  Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przes jego dzialania
uszkodvenia instalacji na powicrzehni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

o Wrykonawca jest zobowigzany dostosowaé sic do opraniczen obcigzen osi
pojazdow podezas transporlu materiatow i sprzgtu na drogach. Wykonawea ponosi
odpowiedzialnosé za uszkodrenie drig 1 dojazddw w czasic trwania budowy.

o  Wykonawca odpowiada za ochrong inslalacji na powicrzchni ziemi 1 za wrzadzenia
podzicmnie, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz musi uzyska¢ od odpowicdnich
wiladz bedgeych wilascicielami  lych wzadren  polwierdzenic  informacii
dostarczonych mu przez Zamawigjacego,

o  Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie preed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

+  Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasows
dla wszelkiego radzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzgdzef podzicmnych na terenie budowy i powiadomi¢ wladze lokalne
0 vamiarze roZpoczgeia robot.

5. Ochrona srodowiska

o  Wykonawca ma obowigzck znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dolyczace ochrony drodowiska.

¢ Ewentualne oplaty i kary za przckroczenic w trakcie realizacji robdt norm
i przepisow dotycrageveh ochrony érodowiska naturalnego obciazajg Wykonaweg.

o W okresie frwaniz budowy 1 robdt Wykonawea bedzic podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sig¢ do przepisdéw 1 norm dotyczacych
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ochrony srodowiska na tercnie i wokol terenu budowy oraz bedzic unikaé
uszkodzen lub uciazliwosei dla osob | mienia wynikajgeych ze skazen, halasu lub
innych przyezyn powstalych w nastepstwie dzialania Wykonawey.

e Stosujge sig do lych wymagain bedzie mial szezepdlny wzglad na lokalizacje baz,
warszlatow, magazynow, skladowisk, wykopdw i drdg dojazdowych, a takze na
zanieceyszerzenie odpadami, rozprzestrzenianic halasu, mozliwoéé powstania
pozaru,

6. Warunki bezpieczenstwa pracy

* Podezas realizacji robot Wykonawea bedzie preestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

o W szczepdlnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajaeych odpowiednich warunkow sanitarnych.

e  Wykonawca vapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia vabespieczajace,
socjalne oraz sprzel 1 odpowiednia odzicz dla ochrony 2ycia 1 wdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnicnia bezpieczefislwa publicznego.

o Urnaje sig, ze wszystkic koszty zwigzanc z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyze] nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowngj.

7. Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bgdvie przestrzegal przepiséw ochrony przceiwpozarowej,

o Wykonawea bgdzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowlednie przepisy w czasic prac montazowych.

e Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami o zabezpicezone przed dostepem osob (rzecich.

o Wykonawea jesl odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako resulial realizacjii robét lun wywolanych przez personel
Wykonawey.

IM. MATERIALY

e Wykonawca jesl zobowigzany, aby wszystkic materialy dostarczone na budowe
posiadaly odpowiednie atesty i certyfikaty.

e  Wsrystkie materialy powinny spelniaé wymagania Polskich Norm,

e  Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe bedy posiadaly fabryczne
opakowania z oznaczeniami producenta,

o  Wszystkic materialy nalezy preechowywal i transportowaé w sposéb zgodny
z zalceeniami producenta lub dostawey.
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¢ Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za spelnienie wymagan ilodciowych
1 jakosciowych materialow 7z jakicgokolwick zrodla.
»  Wykonawca ponosi wszelkie koszly zwigzane z dostarczenicm matcrialow.

1. Zrédla nzyskania materialow

Co najmmigj na trzy tygodnie preed waplanowanym wykorzystanicm jakichkolwick
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi szezegodlowe informacjc
dotyczgee proponowanego #rodla  wylwarzanta, vamawiania lub  wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwicrdzenia
przez Kierownika Projektu, Zatwierdzenie pewnych materialow z dancgo zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wsrelkie malerialy » danego #rddla uzyskajg zatwicrdzenie. Wykonawea
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ¢ materialy uzyskanc
z dopuszezonego Zrodla wosposob ciggly spelniajg wymagania Speeyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot,

2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolet od wladcicieli i odnodnych wladz na
pozyskanic materialéw z jakichkolwiek Zroédel migjscowych wlgezajae w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajaccgo i jest zobowigzany dostarczyt Kierownikowi Projekiu wymagane
dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacii Zrddta. Wykonawea przedstawi do zatwierdzenia
Kicrownikowi Projcktu dokumentacje zawierajgcg raporly #  badan tercnowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metodg wydobycia i selekeji materialGiv,
Wykonawea ponosi odpowicdzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakicgokolwick zrodla.

Wykonawea poniesic wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek
inne koszty zwigzane 2 dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjcte z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania kruszywa
bedy formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee 1 przywracaniu slanu lerenu przy
ukonczeniu Robhdt. Wszystkic odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie
Budowy lub z innych micjsc zatwierdzonych przez Kierownika Projekiu beds wykorzystane
do Robdt lub odwiczione na odklad odpowiednio do wymagan Konirakiu, Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemncj zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre vzostaly wyszczegdlnione
w Kontrakeic. Lksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna 2 wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujaeymi na danym obszarze.

3. TInspckeja wytwdrni materialéw

Wytwornic materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Kierownika Projckiu
w celu sprawdzenia zgodnodcei stosowanych metod produkeyjnych » wymaganiami, Probki
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malerialow mogg by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bgdzie podstawa akeeptacji okreSlone] partii materialéow pod  wrgledem  jakosei.
W mzypadku, gdy Kicrownik Projekiu bgdzie przeprowadzal inspekcje wylwéri beda
zachowane nastgpujace warunki:
e Kicrownik Projekiu bgdzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawey oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekeji;
o Kierownik Projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych credei
wytwdmi, gdvzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacii
Kontraktu,

4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Malerialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiezione
# Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Kicrownika Projek(u. Jesli
Kierownik Projektu zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te,
dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajdujg si¢ nie #badane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie # jego nie
przyjeciem i niczaplaceniem.

5. Przechowywanic i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowanc materialy, do czasu, gdy bedg onc
potrzcbne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanicczyszezeniem, zachowaly swoja jakodé
iwlasciwosé do Robot i byly dostgpne do kontroli prees Kierownika Projektu. Miejsca
czasowego skladowsnia bgdg zlokalizowanc w obrebie Terenu Budowy w micjscach
uzgodnionych 7z Kierownikiem Projcktu Iub poza Terenem Budowy w micjscach
zorganizowanych przez Wykonawceg.

6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projcktowa lub Specylikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
warianlowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawea
powiadomi Kierownika Projcktu o swoim zamiarze wyboru materialu co najmnicj 3 tygodnie
preed jego uzyciem, albo w okresic dluzszym, jesli bedzie to wymaganc dla badan
prowadzomych przez Kierownika Projcktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matcrialu nie
moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Kicrownika Projekiu.

1V. SPRZET

e  Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynic takicgo sprzetu, kiéry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych robol,
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e Spreel uzywany do robot powinicn byé zgodny z ofcrty Wykonawey 1 powinien
odpowiadad pod wrgledem Lypow i ilodci wskazaniom zawartym w specyfikacii
techniczng;.

o W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzel powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

o Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami ustalonyvmi w dokumentacji projektowej 1 ST.

o Sprzet bedaey wlasnoseis Wykonawey badz wynajety do wykonywania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanic i gotowoscei do pracy.

e  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentow
polwierdeajacych dopuszezenic sprzgiu do uzytkowania fam, gdzie jest fo
wymagane przepisami.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego
uzyeia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceplacje przed uzyciem sprzgtu.

o Wybrany sprzet, po uakceptacii Tnspeklora Nadzoru, nie moze byé pdinie
zmieniony bez jego zgody.

o lakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujaee zachowania
warunkow zlcccnia zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostang
dopuszezone do robot.

V. TRANSPORT

o  Wykonawca zobowiazany jest stosowaé sic do ustawowych ograniczen obcigzenia
na os przy transporcie materialdw 1 sprzeiu na i z terenu robot.

o  Wykonawca musi uzyskaé wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych tadunkow,

o Wykonawca powinien stosowaé tylko takie $rodki transporlu, kidre nie wplywaja
nickorzystnic na jakos¢ wykonywanych robdt 1 przewozonych maleriatow,
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone preed ich przemieszezaniem
i skladowanc na budowie wg zalecen producenta.

¢ Liczba drodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdl zgodme
z zasadami okrcslonymi w dokumentacji projekiowej, ST i wskazaniach organu
nadzorujacego.

« Wykonawca bedzic na biczaeco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowodowanc jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V. WYKONANIE ROBOT

* Wykonawca jest zobowigzany do spelnicnia wszystkich czynnosci wykonawczych
—  przygotowawcezych, vasadniczych, pomocniczych, skladajacych si¢ na
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kompletnos¢ i fachowos¢ robdt wynikajgeych z dokumentacji projektowe], norm,
przepisdw  lechnicznych, warmnkéw technicznych, niniejszej specyfikacii,
przepisow bespieczenstwa 1 hipieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki
budowlane;,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnic z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
vz dokumentacja projecktowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Madzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie » wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Wyposazy¢ budowe w sprzgt mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do ilogci
mas ziemnych, glebokosei wykopu, czasu, okresu robdt ziemnych, zmianowodci
ilosei srodkdw transportu i odleglosci wywozu urobku,

VII. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Program zapewnienia jakodci (PZT),

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty
Kierownika Projektu programu zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spostb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przckazanymi prsez Kierownika Projektu, Program zapewnienia
Jjakodel bedzie zawierac:

4. czgsé ogolna opisujaca:

L

organizacjc wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanic praklyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakod¢ 1 terminowos¢ wykonania

poszczegdinych elementdw Robot,

system (sposéb i procedurg) proponowancj kontroli i sterowania jakodcia
wykonywanych Robot,

wyposazeme w sprzet 1 wrzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw  mechanizméw  sterujgeych @ takze wycigganych  wnioskow
1 zastosowanych korckt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;
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b. czedé szezegdlowa opisujgea dla kazdego asortymentu Robot:

o wykar maszyn i wrzadzen stosowanych na budowie z ich paramelrami
technicenymi oraz wyposazenicm w mechanizmy do sterowania i urzgdrenia
pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkow transporlu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkdw przed utratg ich wlasciwosel w czasie
transportu,

e sposdb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobicranic probek,
lcpalizacja 1 sprawdzanie urzadven, ilp.) prowadzonych podezas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegdlnych clementow

Robdt,
e sposdh postgpowania z materialami i Robolami nie odpowiadajagcymi
wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci Robit

Celem kontroli Rob6t bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby
osiagnaé¢ zalozong jakodé Robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot
i jakosci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajae personel,
laboratorium, sprrel, zaopatrzenic i wszystkic urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek
i badan materialéw oraz Robdt. Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Kierownika Projekiu
moze zazgdaé od Wykonawey preeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania
materialdw oraz Robdl » crestotliwodeia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zpodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
Minimalne wymagania c¢o do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okredlone
w Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakrcs kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie » Koniraktem.

Wykonawea dostarczy Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie slosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgeych procedury badan, Kierownik
Projektu powinien mie¢ dostep do pomicszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekep.
Kierownik Projekiu bedze przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwick
nicdociggnieciach dotycracych urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggniecia te bedy lak powazne, Ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Kicrownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
Robdt badanych materialéow i dopudei je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggnigeia
w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materialow, Wszystkie koszty zwigzanc z organizowaniem i prowadveniem badaf
matcrialow ponosi Wykonawea,
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3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadwzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkeji moga byé
7 jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Kierownik Projekiu bedzie
miec¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobicraniu prébek. Na zlecenic Kicrownika Projektu
Wykonawea bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kidre budza
watpliwosei co do jakodei, o ile kwestionowane malerialy nie zostang przez Wykonaweg
usunigte lub ulepszone » wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea
tylko w przypadku stwierdzenia usterck. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobicrania probek bedy dostarczone przez Wykonawee
i zatwierdzone przez Kierownika Projcktu. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Kierownika Projcktu beds odpowiednio opisane i oznakowanc,
w sposdb zaakceplowany przez Kicrownika Projektu.

4. Badania i pomiary.

Wszyslkie badania i pomiary bedyq przeprowadzone zgodnie » wymaganiami norm,
W przypadku, gdy normy nic obejmujy jukiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zankceptowane przes,
Kierownika Projektu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonaweca powiadomi
Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeceptacji Kierownika
Projektu. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcee badail zostang uznane przez
Kierownika Projcktu za niewiarygodne, to moze zadaé powlérzenia tych badan. Jezeli wyniki
si¢ potwicrdzg i spelnig wymagania Specyfikacji Techniczngj to koszty tych badan ponosi
Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawea,

5. Raporty z badan.

Wykonawea bedzie przckazywaé Kierownikowi Projektu kopic raportow 7 wynikami
badan jak najszybciej, nie poéznicj jednak niz w terminie okrc$lonym w programic
zapcwnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kicrownikowi Projektu na
formularzach wedtug dostarczoncgo przez niego wzorw lub innyeh, przez niego
zaaprobowanych,

6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.
Dla celow kontroli jakodei 1 zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobicrania prébek i badania materialéw u #r6dla ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzic wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey
i producenta materialow. Kicrownik Projektu, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli
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Robot prowadzoncgo przez Wykonaweg, bgdzie oceniaé zgodnosé materialéw 1 Rohot
« wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przes
Wykonawee. Kierownik Projektu mozc pobicraé probki materialéw i prowadzié badania
niezalesnie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, 7e raporly
Wykonawey sg niewiarygodne, to Kicrownik Projektu poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenic powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgesnie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robdl
# Dokumentacja Projektowa i Specyfikacia Techniczng. W takim preypadku catkowile koszly
powtémych lub dodatkowyech badain i pobierania prébek poniesione rzoslang prees
Wykonawee.

7. Atesty jakosei materialow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Kierownik Projeklu
moze dopuscié do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pehng
zgodnosd 7 warunkami podanymi w Speeyfikacii Technicznej. W przypadku materialow, dla
ktorych atesly sq wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do
Robdét bedzie posiadaé atest okredlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy, Produkty
przemyslowe bedy posiadaé atesty wydanc przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopic wynikow tych badan bedy dostarczone
przez Wykonawee Kierownikowi Projektu. Materialy posiadajace atesty i wrzadzenia - waine
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasic. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé
ich wiasciwosci ze Specylikacja Techniczng to takic materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8. Dokumenty budowy
8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawee w okresie od przckazania Wykonawey Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosd za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawey. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biesgco i beda dotyczyé przebicgu Robdt, stanu bezpiecxenstwa ludzi
i micnia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpiscm osoby, ktéra dokonala zapisu, » podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane Irwalg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez preerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opattzone data i podpisem Wykonawey i Kierownika Projektu, Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywadé w szezegolnosei:

e datc przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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o date przckazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projekiowej,

e uzgodnienie preex  Kierownika Projektu  programu  zapewnicnia  jakosei
1 harmonogramaw Robit,

e terminy rozpoczecia i zakonezenia poszezegdlnych clementdw Robdl,

e przebicg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

o uwagi i polecenia Kierownika Projekitu,

v daly zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajgeych, ulegajgeych zakryciu, ezgéciowych
i koncowych odbiorow Robot,

* Wwyjasnienia, uwagi i propozycjc Wykonawey,

e stan pogody i temperalurg powielrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegdlnym  w zwigzku  z  warunkami
klimatycznymi,

o zgodnos$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowsj,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych preed
1w trakeie wykonywania Robot,

o danc dotyczgce sposobu wykonywania zabespieczenia Robot,

e dane dolyczace jakodcl malerialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki préb poszezegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebicgu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnicnia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Kicrownikowi Projekiu do ustosunkowania sie, Decyzje Kierownika Projektu
wpisanc do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje # zasnaczeniem ich przyjecia lub
zajecicm stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu
do ustosunkowania sie. Projeklant nie jesl jednak strong Kontrakiu i nie ma uprawnieni do
wydawania polecet Wykonawey Robdt.

8.2. Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznepo postgpu
kazdego » elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjelych w Wycenionym Preedmiarze Robol i wpisuje do Ksiggi Obmiaru,

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dvienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosei materialéw, reeepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodniongi
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbiorn Robdl.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
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8.4. TPozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na budoweg,
o protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoly z odbioru Robat,
e protokoly » narad i ustalen,
s korespondencje na budowic.

8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na ‘Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwick z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziancj prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projcktu i przedstawiane do wgladu na
zZyczenie Zamawiajacego,

VIII. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA
1. Ogdblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bgdzie okresla¢ fakiycsny zakres wykonywanych Robot zpodnic
» Dokumentacja Projektowg 1 Specylikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt, Obmiarw Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym
powiadomieniu Kicrownika Projektu o zakresie obmierzanych Robét 1 terminic obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem, Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwick blad Tub przecoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indzicj w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane voslang poprawione wg instrukeji Kicrownika
Projekiu na pidmic. Obmiar gotowych Robdt bgdzie preeprowadzony z czgstodcig wymagang
do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasic okreslonym
w Kontrakcic lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Kierownika Projektu.

a) Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhigosci 1 odleglosei pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmicrzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Jedli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla
danych Rob6t nic wymagaja tego inacze], objglosei beda wyliczone w mctrach szesciennych
jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekrd) poprzeczny, lodei, ktdre maja by¢ obmicrzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych. Powicrzchnie beda obliczane na podstawie pomiam odlcglosci wzdluz osi
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badz tez krawedzi elementu oraz jego szerokosdei. W przypadkach powierzchni nieregularnych
nalezy je podzielié na mniejsze powierzchnie regularne, oblicxy¢ powierzchnie czgstkowe
i zZsumowac.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszysikie urzgdeenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beds
zaakceplowane przez Kierownika Projekiu. Urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce, Jereli urrgdzenia e lub sprzet wymagaja badan atestujgeych
to Wykonawca bedrzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez, Wykonawee uirzymywane w dobrym stanie, w calym okresic trwania
Robat,

¢} Wagiizasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce
Kierownikowi Projektu  prowadzenie biezace] kontroli wymagan okreslonych
w Specyfikacjach Technicznych.

d) Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgdciowym lub koficowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawey
Robdt. Obmiar Robot zanikajageych przeprowadza sie w crasie ich wykonywania, Obmiar
Raobot podlegajgeych zakryeiu przeprowadza sig preed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb wrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplilkowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszezonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie nzgodniony z Kierownikiem Projektu.

IX. ODBIOR ROBOT
1. Ogdlne zasady odbioru robdt

o Ouolne zasady odbioru robot wspolne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

* Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomigdzy inwestorcm a wykonawces; nie
przewiduje si¢ zadnych specyficznych rozwigzan.

e Odbiér odbywal si¢c bedzie w obecnodel zamawiajacego, wykonawcea preedstawi
prace skoriczone catkowicie, przygolowane do odbioru wraz z odpowiednimi
atestami 1 dokumentami,
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o Przed odbiorem wykonawca wyczysei 1 posprzata po seobie caly plac robot wraz
z zapleczem, pozostawiajac po sobic miejsce w stanie jakim je zastal.
e Roboty podlegajg nastepujaeym ctapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajaeych zakryceiu,
- odbiorowi czedciowemu - zakonczone elementy robét,
odbiorowi ostatecznemu.

2,  Warunki szezegdlowe odbioru robot

o W irakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢  zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych wmian, zgodno$é ze slanem [akiyeomym  wynikajacym
7 dokumentow dotlyceacych jakodei materialdéw i wyrobdw uzytych do robot,
wynikdw pomiardw 1 badan,

- sprawd/i¢ naniesienia zmian projeklowych do dokumentacji powykonawczej,

- dokonac srezegotowych ogledzin robdl,

- ocenié¢ gotowosé obiekiu do odbioru i podjecia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletno$é dokumentacji do odbioru - w szczegdlnodel badan
i sprawdzen  orav.  dokumeniow  legalizujacych  zaslosowane  malerialy
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci).

e Odbior robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

e (Gotowos¢ danej czedei robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomicnicin
Inspektora. Odbior bedzie prowadzony niczwlocznie, nic pdznicj niz w ciagu 3 dni
od daty powiadomicnia o tym fakeic Inspcktora.

o Jakos¢ i1 ilod¢ vobdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, konfrontacji = dokumentacja projektows 1 uprzednimi
ustaleniami,

o W przypadku stwierdzenia prrez inzyniera w crasie odbioru, e wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i1 innych wezeéniejszych polecen, inspektor
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dolyczace wmian
i korekt. W wyjatkowych preypadkach podejmuje usialenia o dokonaniu potrgcen
z wynagrodzenia.

= (Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przer zamawiajgeego
w obecnodei Inspektora i Wykonawey., Komisja odbierajaca roboly dokona ich
oceny jukosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektlowa.

o W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyigtych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych 1 ulegajucych zakryeiu,
zwlaszeza w zakresic wykonania robot uzupelniajacych i poprawkowych.
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o W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt
uzupelniajgeych lub robdt wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje ceynnodei
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

o W przypadku stwierdzenia przer komisje, #e jakos¢ wykonanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej » uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na
cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potrgeenl, oceniajac pomniejszang wartosé
wykonanych robdl w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

¢ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatccznepo robdt jest protokol
odbioru  ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustaloncgo  przez
Zamawiajgeego.

e Do odbioru ostatccznego Wykonawea jest zobowigzany preygotowaé dokumenty
wymagane przez Zamawiajaccgo.

e Termin wykonania robdl poprawkowych 1 robdl uzupelniagjacych wyznaczy
komisja.

3. Ocena jakosei odbieranych robot

Oceny jakosel odbieranych robdt odniesione zostang do:
e wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do
stosowania Instrukejami,
e ustalent umownych,
o decyzji Inspektora Nadzoru,

X. PODSTAWY PLATNOSCI

e Podstawy platnosci i rozliczenn okresli umowa o roboty budowlane. Platnosei
dotyczyc bedg robdt podstawowych 1 czynnosci pomocniczych objetych ceng
wykonania.

¢ Roboly tymczasowe 1 lowarzyszace nie sg rozliczane osobno, mussg sie zawierad
w calodciowej olercie skladanej na wykonanie prac.

XI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Dokumentacja projektowa

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

s Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. zc zmianami z dn. 27 marca 2003 r. Prawo Budowlanc
(tekst ujednolicony — Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 71.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szezegolowego zakresu 1 formy dokumentacji  projekiowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego, (Dz, U, poz 2072 z 2004r.)
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

wCzesciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkely Podstawowe] nr 2 im.,
Fwy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy
al. Kasztanow 12 w Piasecznie”, dz. nr ew. 9, 10; obreb 63, dz nr 53 obreb 51,

jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piaseczno;
Al. Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,
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1. WSTEP

L1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania
iodbioru Robol zwigzanych z wyznaczeniem punkiéw wysokosciowych dla  Zadania:
»Czgdciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
Wraz 7 zagospodarowaniem ferenu i infrastruktura technicsng prey al. Kasztandw
12 w Piasecznie”, dz. nr ew. 9, 10; obreh 63, dz. nr 53 obreh 51, jednostka ewidencyjna:
141804_4 m. Piaseczno; Al, Kasztanéw 12, 05 - 501 Piaseczno.

1.2, Zakres stosowania Specyfilcacji Technicznej
Speeyfikacja Techniczna jest stosowana juke Dokument Przetargowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1

1.3.  Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Techniczne stanowig wymagania dotyczgce
Robdt zwigzanych » odtworzeniem w tercnie przebiegu trasy drogowej zgodnic
# Dokumentacja Projektowg obejmuja:
® sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi,
* wyznaczenic i utrwalenie reperéw roboczych,
® uwsupelnicnie osi dodatkowymi punktami,
® wyznaczemie przckrojow poprzecznych z ewentualnym wylyczeniem
dodatkowych przekrojow,
e zastabilizowanie pulﬂctéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed smiszezeniem
oraz oznakowanie w spostb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenic.
» wykonanic pormiaréw biezgeych w miare posiepu Rohit,
* wykonanic aktualizacji powykonawezej zasobu mMapowego.

1.4,  Okreflenie podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy
Punkty valamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkl trasy.
Pozostale okreélenia - s3 vgodne # obowigzujgeymi, odpowicdnimi polskimi normatni,
wytyeznymi 1 okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. Wymagania
ogolne.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczgce Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robédt podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00,
"Wymagania ogdine",
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw plownych trasy i reperdw roboczych nalezy stosowaé pale
drewniane z gwozdzicm lub trzpienie stalowe (stabilizacja punkidéw w  istnicjgec)
nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosei okolo 0.50 m, Pale drewniane
umieszczone w sasiedziwic punktow zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny micé
drednice 0.15-0.20 m i diugodei 1.5-1.7 m. Do stabilizacji pozostalych punkidw nalezy
stosowaé szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosei okolo 0.30m 1 $rednicy 50-80 mm.
Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny mieé dlugosé okolo 0.50 m i preekrdj
prostokagtny,

3. SPRZET

Do wykonania robdt koniecsny jest sprzet geodezyjny taki jak:

¢ tecodolity lub tachimetry,

¢ niwclatory,

o dalmierze,

e tyczki,

o laty

¢ tasmy stalowe i parciane.
Spreet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw glownych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transporl sprzelu geoderzyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi irasy
i wyznaczenia zakresu Robot moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportowymi,

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoélne zasady wykonania Robat

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikacji Techniczne) DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne”. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie # obowigzujgeymi
Instrukcjami GUGIK. Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowat w terenie
punkty gléwne osi trasy i dostarczyé Wykonawcey szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne
dane, niezbedne do zidentylikowania punktéw gléwnych w terenie. W oparciu 0 materialy
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawea powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
gcodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyezenia Robot. Prace pomiarowe powinny byc
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacjc 1 uprawnienia, Wykonawea
ponosi odpowiedzialno§¢ za nastepstwa niezgodnodei wykonanych Robét z Dokumentacja
Projcktows, niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz zmianami wprowadzonymi
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wnich zawczasu przez  Kietownika Projekiu. Wykonawea powinien nalychmiast
poinformowaé Kierownika Projektu o jakichkolwiek bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy. Bledy le powinny byC usunigte na koszl Zamawigjgcego.
Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne lerenu okredlone w dokumentacii projeklowej sg
rgodne v rzeczywistymi rzednymi terenu. Jedhi Wykonawea stwierds, 7e rvzecrywisle rzedne
terenu istolnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacyi projektowej to powinien
powiadomié¢ o tym Kierownika Projekiu, Uksztatiowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ »mieniane przed podjeciem odpowiednigj decyzji prees Kierownika Projektu. Wszelkie
roboly dodatkowe, wynikajgce » rdznic terenu podanych w dokumentacii projektowe)
i reednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projeklu, zoslang wykonane na
koszl Zamawiajgeego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projekiu osnacza, ze Roboty
dodatkowe w takim preypadku obeigza Wykonawce,

Wezystkie Roboty, kiore bazujg na pomiarach Wykonawey nie moga byé rozpocsgle przed
zagkceptowaniem wynikow pomiardw przez Kierownika Projektu,

Punkty wierzchotkowe, punkly gléwne trasy i punkly podrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrainy 1 jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktow, Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakeeptowane przez
Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszezong przez Wykonawee Swiadomie lub  wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy, Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowej realizacji Robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych

Punkty gléwne do tyczenia powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub trzpicni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomoeniczych,
polozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglosc pomigdzy punktami
glownymi na edeinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Maksymalna odleglosé pomigdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowe] w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowicdnio zmnicjszona, zaleznie od jego konfiguracji. Reper roboczy nalezy zalozyc poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istnigjgeych budowlach
wzdhiz trasy dropowej. Rzedne repera nalezy okreslic z dokladnoscia do 0.4 env'km stosujgc
niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow panstwowych., Repery robocze powinny byc
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

53. Wyznaczenie osi trasy

‘I'yezenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane
poodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
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0OF trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnyeh i w punktach posrednich
w odleglodei zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi rasy w stosunku do dokumentacji projcktowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne punkiow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnodcia do
1 em w stosunku do rzgdnyeh okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi
trasy w terenie nalezy nuzyé odpowiednich pali drewnianych lub trzpicni stalowych, ktdrych
usuniecie dopuszezalne jest wowcezas, gdy Wykonawea robét zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umicszezonymi pora granica robat.

54. Wyznaczenie preckrojow poprzecznych
Wyznaczenie przckrojow poprzecsnych obgjmuje:
e wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
e wysznacrenie krawedzl wykopdw na powierzchni lerenu (okreslenie granicy robot
#iemnych),
* wyznaczenie w czasic trwania robol ziemnych zarysu (konturdw) wykopéw
w przekrojach poprzeecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) i powinno
by¢ wykonane zgodnic z dokumentacja projektows oraz w micjscach wymagajacych
uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot zaakceptowanych preex
Kierownika Projcktu.

Do wyznaczenia krawedzi jesdni nalezy stosowac szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy
paliki drewniane, Do wyznaczenia krawgdzi wykopow nalczy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy, Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopow glebszych niz 1 metr.
Odleglosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania (erenu oraz
geometrii (rasy drogowej. Odleglosé ta co najmnie] powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie warslwy wyréwnawczej
nawierzchni oraz wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa, Konieczne jest
profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punklach gléwnych trasy, zgodnic
7. dokumentacjg projektowa oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez
Kigrownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakofci Robdt

Ogblne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyflikacyi Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne”. Kontrolc jakogei prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy
1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych
w instrukejach i wytyeznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Robot wwigzanyeh z odiworzeniem Irasy w terenie jest kilometr [km].
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorn Robhot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w  Speecylikacji Technieznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne", Odbior Robdt nastepuje na podstawic szkicow i dzicnnikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokolu #» koniroli geodesyjnej, kidre Wykonaweca przedklada
Kierownikowi Projektu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogéblne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw  platnodei podane w  Specyfikaeji Techniczng
DM.00.00.00. "Wymagania ogoine".

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obgjmuje:
e sprawdzenic wyznaczenia punktow glownych osi trasy,
o usupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
o wyznaczenie reperdw roboczych,
o wyznaczenie przekrojow poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
o wykonanic pomiaréw biezacych w miarg posigpu robdl, zgodnie # dokumentacjy
projcktows,
o zastabilizowanic punktow w sposob ftrwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanic ulatwiajgcc odszukanie i ewentualne odtworzenie,
e wykonanie aklualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o INSTRUKCJA TECHNICZNA 0-1, OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC
GEODEZYINYCH,

o INSTRUKCJA TECHNICZNA G-1. GEODEZYINA OSNOWA POZIOMA.
GUGIK, 1978,

e INSTRUKCJA  TECHNICZNA  G-2. WYSOKOSCIOWA  OSNOWA
GEODEZYJINA, GUGIK 1983.

o INSTRUKCIA TECHNICZNA G-3. GEODEZYJNA OBSEUGA INWESTYCJI,
GELOWNY URZAD

¢ GEODEZJI 1 KARTOGRAFIl, WARSZAWA 1979,
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WYTYCEZNE TECIHNICZNE G-3.1. OSNOWY REALIZACYINE, GUGIK, 1983,
WYTYCZNE TECHNICZNE G-3.2. POMIARY REALIZACYINE, GUGIK, 1983,
INSTRUKCIA TECHNICZNA G-4. POMIARY SYTUACYINE
1 WYSOKOSCIOWE, GUGIK, 1979.

INSTRUKCIA TECHNICZNA G-7. GEODEZYINA INWENTARYZACIA S1ECI
UZBROJENIA

TERENLU, GUGIK

USTAWA Z DNIA 17 MAJA  1989R. PRAWO GEODEZYINE
I KARTOGRAFICZNE (DZ. U, NR 30,

POZ. 163 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI).

PN-N-02251 GEODEZJA. OSNOWY GEODEZYINE. TERMINOLOGIA.
PN-N-99310 GEODEZJA. POMIARY  REALIZACYINLE. NAZWY
I OKRESLENIA.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specylikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych ze zdjgeiem warstwy humusu dla Zadania: ,,Czesciowa rozbidrka
oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowel nr 2 im. Ewy Kravze wraz
z zagospodarowanicm ferenu i infrastrukturg technicsna prey al. Kasztandw 12 w Piasecznie”,
dz. nr ew. 9, 10; obreb 63, de. nr 53 obreb 51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m.
Piascezno; Al Kasztandw 12, 05 - 501 Piaseczno,

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Speeyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetarpowy przy zlecaniu
i realizacji Robdl wymienionych w p. 1.1,

1.3, Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Speeyfikacji Technicznej stanowig wymagania dolycrace
Robdl zwigzsmych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach robdt przygotowawezych,
Przewiduje sig zdjecie darniny z péZniejszym rozplantowanicm jej w granicach duialki,

1.4,  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej Specyfikacji Techniczne] sa vgodne » obowigzujacymi
normami, wytycznymi 1 okresleniami podanymi w Specyfikacji Techniczngj DM.00.00.00.
»Wymagania Ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotycziycee Robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania Robdt, ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Speeyfikacja Techniczng 1 poleceniami Kierownika Projektu, Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w Speeyfikacji Technicene] DM, 00.00.00. "Wymagania Qgdlne".

2. MATERIALY

Materialy nic wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania Robdt zwigzanych ze vdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke,

spycharke, koparke i drobny sprrel receny — lopaty, szpadle inne. Zastosowanie innego
sprzetu nalezy uzgodnié » Kierownikiem Projektu.
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4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszezal z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przewozié
transportem samochodowym. Wybdr srodka transporlu zalezy od warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceplacii projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzglednigjgey wszystkie warunki, w jakich bgdzic wykonywane
usuniceic humusu.

5.3. Zakres wykonywanych Robot:

o Humus nalczy zdjaé na glgbokosé jego zalegania, to jest srednio 15 em. W miejscach,
gdzic warstwa humusu jest grubsza niz 15 cm nalezy ja #dja¢ na pelng glchokodé
zalegania.

o Zdjety humus nalezy skladowaé¢ w repulamych pryzmach. Migjsca skladowania
humusu powinny byé przez Wykonawee tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony
przed zaniecryszczeniem, zageszezanicm, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje
sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianepo do dalszego wykorzystania.

e Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po
nich, aby unikng¢ zanieczysverenia gling lub innym gruntem nicorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenic jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia humusu
z powicrzchni pasa robot ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?) vdjetej warstwy humusu,
8. ODBIOR ROBOT

Zdjeeie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wedlug zasad podanych w Specytikac)i Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
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9. WARUNKI PLATNOSCI
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?®) zgodnie z obmiarcm, po odbioize Robét. Cena
jednostkowa obejmuje zdjgeie humusu na pelna glebokodé jego zalegania wraz z odwozem
1 skladowaniem zgodnic z p. 5.2,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-5-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.2, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej Specylikacji Technicznej sg wymagania dotyezace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych » wykonaniem koryta wraz » profilowanicm i zagessczeniem
podloza dla Zadania: ,,Czedciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze wraz 7z vagospodarowaniem terenu i inlrastruktura techniczng przy Al
Kasztanow 12 w Piasceznie”, dz nr ew. 9, 10; obreh 63, dz nr 53 obreb 51, jednostka
ewidencyjna: 141804 4 m. Piaseczno; Al. Kasztandw 12, 05 - 501 Piascczno.

1.3.  Zakres rohot objgtych Specyfikacjy Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia poszezegdlnych warstw
konstrukeji nawierzchni, pobocza i zjazddw, wykonaniem umocnics, zakonfczen przepustow
wedlug Dokumentacji Projektowej oraz pr'-:}l‘iluwaniem 1 zaggszezaniem podloza. Zakres
ninicjszej Specylikucji Technicznej obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem
i zageszezeniem podloza pod warstwy placow i parkingéw.

1.4, Okreslenia podstawowe.
Okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowicdnimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
7z Dokumentacjg Projekiowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczgee robot podano w Specylikacji Technicznej D.00.00.00,
»Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania Robdl nalezy stosowac:
¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukodnic ustawionym lemieszem,
(Kierownik Projektu moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny),
* walee statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne.

W miejscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykonaé rgcznie, Stosowany sprzet nie moje
spowodowac nickorzysinego wplywu na wlasciwodei gruntu podloza.
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4. TRANSPORT

Nic wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogdlne zasady wykonywania Robdt
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w Specyfikacji Techniczngj DM.00.00.00.
»Wymagania ogolne” p. 5.

5.3. Warunki przystapienia do Robdt

Wykonawca powinien przyslapi¢ do profilowania i zageszezania podloza bezposrednio preed
rozpoczeciem Robol zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesdnigjsze
wykonanie tych Robot z wypreedveniem jest mozliwe wylgeznie za zgoda Kierownika
Projcktu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

54. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnosel jego moe nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa Roboty i do trudnodei jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac rgcznie,
gdy jego szerokosdé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub
w przypadku robét o malym zakresie, Sposdb wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projcktu. Grunt odspojony w cxasie wykonywania koryta powinien byc
wykorzystany zgodnic z ustaleniami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznegj tj.
whbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejscc wskazanc przez Kierownika
Projektu, W wykonanym korycie nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezpodrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.5. Profilowanie podloza

Przed przystapicnicm do profilowania podioze powinno byé oczyszezone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usungé bloto i grunt, kidry ulegl nadmictnemu nawilgoceniu. Po
oczyszczenin powicrzchni podloza, ktdre ma byé profilowanc nalczy sprawdzic, czy
istniejace rz¢dne terenu umozliwigjg uzyskania po profilowaniu zaprojcktowanych rzgdnych
podioza. Zalcea si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projcktowanc rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunck nic jest spelniony i wystepujg
yanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania Wykonawea powinien
spulchni¢ podloze na gleboko$é zaakceplowang przez Kicrownika Projektu, dowiezc
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigznjaee dla gomej strefy korpusu, w ilosci
koniceznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zageseié warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zaggszcezenia okresloncgo w normic. Jlezeli 1zgdne podloza
preed profilowaniem nie wymagaja dowiexenia i wbhudowania dodatkowego gruntu, to przed
preystapicnicm do profilowania oczyszezonego podioza jego powicrzchnie nalezy wstepnie
dogedei¢ 3 - 4 przejSciami Sredniego walca stalowego gladkicgo Iub w inny sposob
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zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podloza mosna stosowaéd
réwniarki, Sciety grunt moze by¢ wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.6, Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dopgszezania prees
walowanie. Jakickolwick nierdwnosci powstale przy zagesszczaniu powinny byé naprawione
przez Wykonaweg w sposdb zaskceptowany przez Kierownika Projektu. Zapgcszezanie
podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzancj zgodnie
z PN-88/3-04481 (metoda T lub II). Wskaznik zageszezenia nalezy okreslié zpodnie v BN-
77/8931-12. Minimalna warlo$¢ wskaznika zageszezenia T, powinna wynosié 1,00,
Wilgotnos¢ gruntu podlosa przy zageszezeniu nie powinna réznic si¢ od wilgotnodei
optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosei. W przypadku, gdy gruboziarnisty material podloza
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia, kontrole zageszezenia nalezy oprseé na
metodzic obeigzen plylowych, Nalezy okredlié pierwotny i wtérny modul odkszialcenia
podloza wg BN-64/8931-02. Stosunck wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinicn przekraczad 2,2,

5.7.  Utrzymanie wyprofilowancgo i zageszezonego podioza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych » profilowaniem i zapeszezeniem podioza nastapi
przerwa w Robotach 1 Wykonawea nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinicn on zabeypieczy¢ podloze przed nadmiemym zawilgocenicm,
w sposob zankceptowany przez Kierownika Projektu. Jezeli wyprolilowane i zageszezone
podioze uleglo nadmicrnemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania kolejnej
warslwy nalezy odezckaé do cxasu jego naturalnego osuszenia, Po osuszeniu podloza
Kierownik Projcktu oceni jego stan i ewentualnic zaleei wykonanie niezbednych napraw,
Jezeli zawilgocenic nasigpito wskutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe naprawy
wykona on na wlasny koszl.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t
Zasady ogolne kontroli jakos$ci Robét podano w Speeyfikacji Technicznej DM.00.00.00
“Wymagania ogdine”,

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Rohdt

Przed pizystapicniem do wykonania Robdét Wykonawea powinien sprawdzié sprawnosé
sprz¢tu, srodkow transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé prowadzenia Robot
zgodnic z PZJ,
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6.3. Kontrola w czasie wylkonywania Robdt

W czasic Robdt Wykonawca powinien sprawdzaé zasoby sprowadzonych materialow,
prowadzié systematyczne badania kenlrolne w zakresic 1 z czestotliwoscig gwarantujacg
zachowanie wymagan jakosci Robol, lecxz nie rradzicj niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zapgszczenia nalezy sprawdzi¢c wg BN-77/8931-12, przynajmnicj w dwoch
punktach na kazdej dzialce robocezgj, lecs nie rzadziej niz w jednym punkcic na 400 m.
Zapcszezenie nalezy kontrelowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-
04481 (metoda 1 lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenic badania zaggszczenia wg
metody Proctora jest niemozliwe ze wrgledu na gruboziamistc uziarnicnic materialu
tworzacepo podloze, kontrole zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzen plytowych.
Nalczy okreslié pierwotny i widrny modul odkszialeenia podloza wg BN-64/8931-02.
Stosunck wtornego do pierwotnego modulu odksztaleenia nic powinien przekraczac 2.2.
Wilgotnodé gruntéw w czasie zaggszezania nalezy bada¢ przynajmnicj dwukrotnic na kazdcj
dzialce roboczej, lecz nie rzadzigj niz raz na 400 mZ,

6.4. Badania i pomiary podloza

6.4.1, Zaggsrcrenie podloza

Do odbioru zaggszezenia podloza Wykonawea praygoluje i przedstawi tabelaryczne
zestawicnic wynikéw badan wskaznika zaggszezenia, wraz v warlodeiami $rednimi dla calcgo
odbierancgo odcinka, wykonane na podstawie biezgeej kontroli zaggszezenia, Na odeinkach
nie spetniajgcych wymagan co do zaggszezenia podloze nalezy spulchnic i roboty powtdrzyc
w spostb zaakeeptowany przez Kierownika Projektu.

6.4.2, Cechy geometryczne

a. Nierownodei profilowancgo podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co 20 m w kierunku
podiuznym. Nierdwnodei poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrows lala co najmniej raz na 50
m. Nierdwnosci nic tmogg przckraczac 2 cm.

b. Spadki poprzeczne nalczy micrzy¢ za pomocy 2 metrowej faly i poziomicy co najmnicj raz
na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach glownych lukow poziomych, Spadki
poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerangja £0.5%.

c. Glebokod¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzacé co 50m na krawedrziach. Roznice pomicdzy
rzednymi zmicrzonymi i projektowanymi nie powinny prezekraczaé £2em,

d. Usyluowanie krawedzi nic rzadziej niz co 20 m, dopuszezalne lolerancje +1 cm i -2 cm.

e. Szerokodé nalezy sprawdzié przynajmniej raz na 50 m, Szerokoéé nie moze si¢ rézni¢ od

sverokodei projecktowane] o wigee] niz £2em,

6.4.3, Zasady postepowania z odeinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszyslkie powicrzchnic, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okrelonych w p. 6.4.2. powinny by¢ naprawione przes spulchnienie do glgbokosei co
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najmnigj 10 om, wyrdwnanic 1 powldme zageszezenie, Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogdlne zasady wykonywania obmisru przedstawiono w  Specyfikacji Techniczng)
DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zaggszezonego podloza jest metr kwadratowy [1112].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robdt

Odbior wykonywancgo koryta wraz z profilowanicm 1 zaggszezenicm podloza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryeiu okreslonych
w Specylikacji Techniczngj DM,00.00.00. ,,Wymagania ogolne”,

Korylo uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumeniacjg Projekiowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne » wymaganiami,

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia ogoélne dotyczgee podstawy platnosci podano w Specylikacyi Techniczneg;
DM.00.00.00, ,,Wymagania ogolne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za metr kwadratowy [mi] wykonanego koryta wraz z profilowaniem 1 zaggszezaniem
podloza nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot na podstawie
pomiarow 1 badan. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezania
podloza obejmuje:
¢ prace pomiarowe,
e odspojenie gruntu z prrzerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
e zaladunek nadmiary odspojonego gruntu na $rodki transporlowe i odwiezienie na
wysypisko na odlegtosé 20 km,
s profilowanie dna koryta lub podloza,
e rzapcszezanic do wymaganych wskaznikow zageszezenia,
e utrzymanic koryta lub podloza,
e przeprowadzenmie pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejsze] Specyfikacji
Techniczngj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/8-02201 Drogi samochodowe, Nawierzchnie drogowe. Podwaal, namwy
1 okredlenia,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. (Jznaczanic modulu odksztaleenia nawicrzchni
podatnych 1 podioza przez obeigzenia plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek  gruntow do  celow
drogowych i lotniskowych,

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i Iata,

BN-70/8931-05 Oznaczanic wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawicrzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. (Oznaczanic wskaznika zaggszezenia gruntu.
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdt drogowych 1 mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa
1989,
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1. WSTEP

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Techniczncej

Przedmiotem ninicjszej Speeyfikacji Technicsnej sy wymagania dotyezace wykonania
1odbioru  Robot zwigzanych z wykonaniem warstw 2 kruszywa stabilizowancpo
mechanicznie dla Zadania: ,,Czedciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Lwy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg
techniczng przy al. Kasztandw 12 w Piasecsnie”, dz. nr ew. 9, 10; obreb 63, dz. nr 53 obrch
51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piasecyno; Al. Kasztanow 12, 05 - 501 Piascezno.

1.3,  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Speeyfikacja Techniczna jesl stosowand jako Dokument Przetarpowy i Kontraktowy pray
zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w p. 1.1,

1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Uslalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dolycrgee
Robol zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robot obejmuje wykonanic podbudowy z kruszywa gr. 10 ¢m Jub 15
em o uziarnieniu (/31,5 mm stabilizowanepo mechanicznie, podbudowy » kruszywa gr. 15
¢m lub 25 em o uziarnienin 31,5/63 mum stabilizowanego mechanicznie,

1.5.  Okreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim vageszezeniu kruszywa o wlasciwic
dobranym uziarnieniu, przy wilgoinodci optymalne;.

1,5.2, Pozostale okreslenia
Sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w Specylikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogiélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot, ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektows, Specylikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania
dotyczace Robdt padano w Specylikacji Techniczneg] DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine™.

2, MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne
(gdlne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji T'echnicznej DM.00.00.00,
L W ymagania ogolne”,
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Materiatem do wykonamia podbudowy » kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane usyskane w wyniku preekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziaren Zwira wigkszych od 8 mm. Dopuszeza si¢
rowniez stosowanie zuzla jako maleriatu do wykonama podbudowy. Kruszywo powinno byé
jednorodne, bez domieszek gliny 1 vaniecryszeven obeych.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okredlona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec
pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula wielkopiecowego siabilizowanego mechanicanie do
podbudowy pomocniczej

[ Uriarmienie (V63 mm Uziarnienie 0/31.5 mm
Sl CReCtaowe Przcchodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%e]
63 100 -
315 76—100 100
16 57-93 77— 100
8 42175 52-75 =l
4 28— 58 37 - 58
2 19—42 26-42
0.5 1024 14—-24
0.075 i-12 =13 :

Krzywa uziarnicnia kruszywa powinna by¢ ciggla 1 nie przebiegaé od dolnej do gornej
krzywej graniczngj uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa
nie moze przckraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladang) jednorazowo, Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigee) niz 65% [rakeji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa.

Wymagamnia
1. Wiasciwoscl badane wedlu Kruszywo o
X : lnm;lr]c £ors!
I Zawartosé nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawartosé ziaren nieforemnych, % nie wigeej niz 40 -
L] Lawartost zanieczyszezen orgaticanych, %, nic wiu;cc_i;i-ﬁ 1 — |
4 | Wskaznik piaskowy po 5-krolnym zageszezeniu metoda 1 lub I1 W=70 . | -
. Scieralnoé w bebnic T.os Angeles, B
- ubytek masy po pelngj liczbie obrotdw, %, nic wickszy niz 50 50
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- po 1/5 liczhy obrotdaw 30 [ 30
G Masigkliwos¢, %, nie wigcej niz - B 5 6
7 Mrozoodpornosé ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach 0 0

zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nic wigeej niz
i Rozpad k]‘rem_!almw}' i 7&!3?_&11;\-? lacznie, nie wigeej niz 1%] - |
9 Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na 50, %, nie wigcej - _1 - 5
niz

i Wskaznik nosnosci w,,“gmiasiz;:ki kruszywa, %, nie mnigjszy 60 I

2.3. Zrodla materialow

Wszystkie materialy vzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawcee z wyprzedzenicm, przed rozpoczecicm robdt. Wykonawea powinien dostarczy¢
Kicrownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych lacznic z projektowang krzywa
uziarnienia 1 reprezentatywne probki materialéw. Materialy z zaproponowancgo przez
Wrykonawee zrodla bedg zaakeeptowanc do whudowania przez Kierownika Projcktu, jezeli
dostarczone przez Wykonawee wyniki badan laboratoryjnych 1 ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projeklu wykaza vgodno$é cech
materialowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie Zrodla materialow nie oznacrza, 7e wszystkie malerialy » lego #rddla bedg prees
Kierownika Projeklu dopuszczone do whudowania, Materialy, kldre nie spelniajy wymagan
vostang odrzucone,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne] DM.00.00.00,
"Wymagania ogolne'.

3.2, Sprze¢t do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéow z lauszyw lamanych stabilizowanych mechanicznic nalezy

stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania micszanki kruszyw, wyposazone w wrzadzenia
dozujace wodg,

b. rowniarki lub ukladarki kruszywa do rozkladania matcriahy,

c. walce opumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zapgszezania. W micjscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zapggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub
male walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1.  Wymagania ogilne
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Ogodlne wymagania dotyezace transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

4.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinicn odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanicezyszezeniu
i rozscgregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien byé lak
zorganizowany by nic dopuseié do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach
publicznyech pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odnicsicniu do dopuszezalnych obeigzen osi i innych parametréw technicznych.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania Robat
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w Specyfikacji Teehniczngj DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlnc"

5.2.  Przygotowanic podloza

Podloze pod podbudowe 2z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa pospolki. Jezeli podloze wykazuje jakickolwiek wady lo powinny byé one usuniele
wedlug vasad akceptowanych przez Kierownika Projekiu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa 0 uziarnieniu zgodnym » projeklowang krzywag usiarnienia 1 wilgolnodei
optymalng] nalezy wylwarzaé w mieszarkach stagjonarnych gwarantujgeych olrzymanie
jednorodne] mieszanki, Ze wzgledu na koniecznodé zapewnienia jednorodnogei materialu nie
dopuszeza sie wylwarzania mieszanki preesz mieszanie poszezegdlnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce whudowania
w sposob przeciwdziatajacy segregacyi i nadmiernemu wysychaniu,

54. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgey jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowy Tub wedlug zalecen Kierownika Projektu # folerancjami
okreslonymi w minigjszej Specylikacji Technicxnej, Paliki lub  szpilki do  kontroh
uksztaltowania warstw powinny byé wezedniej, odpowiednio vamocowane i ulrzymywane
w czasie robot przez Wykonawee, Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiad
naciggniecie sznurkow lub linek do wylyczenia Robdl i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m,
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warsiwie o jednakowej grubodci, takiej aby
jej oslatecrna grubodd po vageszezenin byla réwna grubodel projecktowanc). Grubosé
pojedynczo ukladang] warslwy nie more preekraczad 20 em po zageszezenin. Warstwy
kruszywa powinny by¢é rovzkladane w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokodciowych, Jereli podbudowa sklada sie » wiecej niz jednej warsiwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona 2 zachowaniem
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wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgeic ukladania nastgpne;
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warslwy preers Kierownika Projektu.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed
zageszezeniem zastapione materialem o odpowiednich wladeiwodciach.

5.5. Zageszezanic

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpié do jej
zapgszezenia przez walowanie, Walowanie powinno postepowad stopniowo od dolngj do
gomej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jukiekolwiek
nicrownosei lub zaglebienia powslate w crasie vageszezania powinny byé wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialy, az do otrzymania réwnej
powicrzchni.

W  migjscach niedostepnych dla  walcow  podbudowa powinna by¢ zageszezona
zageszezarkami plylowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,
Zaggszcezenie nalezy konlynuowaé do osiggnigeia wskaznika zageszezenia podbudowy nic
mnigjszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnodé kruszywa podezas zageszezania powimna by¢ réwna wilgotnosei optymalngi,
okreslongj wedlug normalnej proby Proctora, zgodnic z PN-B8B-04481, Matcrial nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez micszanic rozlozoncj warstwy
1 napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnosé materialu jest nizsza od optymalnej, material
w rozlozone] warstwie powinien by¢ zwilzony wodsa i réwnomicrnic wymicszany. Wilgotnosé
przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnoscei optymalngj z tolerancja +1%, -2%.

5.6. Utrzymanic podbudowy

Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgeych napraw  podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak rdwniez wskulek oddzialywania ceynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszezu, $niegu i mroz,

Wykonawea zobowigzany jest wstrzymacd ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszezu, jezeli wysigpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogilne zasady kontroli jakosci
Zasady ogdlne kontroli jakodei Robol podano w Specyfikacii Technicznej DM 00.00.00.
»Wymagania ogdlne”,

6.2. Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed preysigpieniem do Robolt Wykonawea powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu w celu akceplacji materialdéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkic
wladciwosei okredlone w p.2.
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6.3. Badania w czasic Rohot

Crestotliwogé badan kontrolnych w czasic Robot przy budowie podbudowy z kiruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznic podano w tablicy 3.

Tablica 3, Czestolliwos¢ badan kontrolnych w ezasic robdt pray budowic podbudowy 7 kruszyw
tamanych i zula wielkopiecowsgo stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwose badan
1 Wisczegolnlsate bagat Miuima!m: lii:.zlm} badad | Malisymalna puwierz-::EmIﬁ_
na dziennej dzialee poilbudowy przypadajgea
roboczcj na jedno badanic [m’]
1 Uziamienic kruszywa
2 Wllgulnusu:: kruszywa 5 400
3 Zageseczenic Kruszywa
4 | Zawarto$é zanicezyszcezen obeych
5 Stopich przckruszenia ziaren
6 | Zawartodé ziaren ni.éism'emnych
Zawartos¢ zanieczyszozei
L organicznych 4000
B Granica ptynnosei - i przy kazdej zmianie Zrodh
9 Wskaznik plastycznose kruszywa
10 Mrozoodpornosé
11 Scieralnogé
12 Wskainik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie Robdl Wykonawea bedzie prowadzil badania wlasciwosei kruszywa, okreslone
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa 1 zawartos¢ zanicezyszezei obeyeh powinno by¢ przez
Wykonawce badane co najmniej dwukrotnic dla kazdej dzialki roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m” warstwy. Probki nalezy pobicraé w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed
jei zageszezeniem., Wyniki badaft powinny byé biczaco przckazywanc Kicrownikowi
Projektu. Badania pelne kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wilasciwosel okreslonych
wp. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg z czestotliwoscia gwarantujaca
zachowanie jakodei robdt, lecz nic rzadzicj niz raz na 4000 m’® wykonanej podbudowy,
o takse w przypadku zmiany zZroédla pobicrania materialow 1 w innych przypadkach
okreslonych prees Kierownika Projektu. Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane
przez. Wykonawee w sposdb losowy w obeenosel Kicrownika Projektu.

0.3.2. Badania wilgotnoSeci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnosé kruszywa nalezy
badaé wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce robocze], lecz nie
rradzie) niz raz w jednym punkeic na 400 1112, przy ocenie zageszezenia warstwy.
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0.3.3. Badania zaggszezenia

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywaé sie do osiagnigcia wskasnika zageszcrenia
nie mnigjszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wyg PN-88/B-04481. Zageszczenie
nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kaide] dwialce
roboczej, lecz nie rzadzigj niz w jednym punkcie na 400 m’, wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zaggszezenia wi Proctora jest niemozliwe, ze
wzglgdu na pgruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zaggszozenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen plytowych VS5 w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m’
lub wedlug zalecen Kierownika Projektu.

6.4. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwosé 1 zakres badan i pomiardw wykonane] warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowancgo mechanicznic przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Cegstolliwose i zakres badan 1 pomiardw wykonanej warslwy podbudowy  kruszywa
stabilizowanego mechanicznic

Lp. ‘u‘u’yszc?:ag:ﬂh:ua{ne i Minimalna czestolliwosé badan i pomiardw
i pomiarow
Podezas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dzienngj dzialce
| bkl roboczej lecz nie l'zadzriqi niz | na 400 m*
Przed odbiorem;
-w 3 punkiach, lece nie readzigj niz raz na 2000
i
2 Nos’nn:i.{': I zagi;.:-;z.czenie hE Raz na 3000 m*
obcigzen plytowych
3 Szerokosc 10 razy na 1 kan
< Rownosc podiuzna W spasob cigely planogralem albo co 20 m lala
5 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km fala 2 melrowy
G Spadki poprzcczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co 50 m -
g | UkszlaHowanic osi w planic coS0m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gidwnych lukdw poziomych: na pocsgtku i na koficu kazdej kreywej precjéciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubosé warstwy

Grubosé warstwy Wykonawea powinien mierzy¢ nalychmiast po jej »ageszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kasdej d#iennej deialce roboczej 1 nie rzadzicj niz
w jednym punkcie na kazde 400 m® podbudowy. Bezpodrednio przed odbiorem nalezy
wykonaé pomiary grubosci warstwy ¢o najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m’. Dopuszezalne odchylki od projektowane] grubosei warstw nie powinny
przckraczaé +10%, -15%.
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6.4.2. Nosnosc i zageszezenic warstw wg obeigzen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nodnodei podbudowy » kruszywa, wg melody obeigzen plytowych,
zgodnie » BN-64/8031-02. Obciazenia nalezy wykonaé nie rzadziej ni raz na 3000 m?, lub wg
zalecen Kierownika Projekiu. Podbudowa vasadnicza powinna spelniaé wymagania dotyczace
nosnosel podane ponizej.

Pierwolny modul odksztalcenia warstwy z kruszywa powinien byc wiekszy niz M'g=60 MPa,
wtorny modul odkszlalcenia min, M7 g2 120 MPa.

Zageszezenie warslwy z kruszywa nalezy wmaé za prawidlowe wiedy, gdy stosunek
witrnego modutu odksztalcenia ME® do pierwoinego modulu odksztalcenia ME®, mierzony
przy uryciu plyly o srednicy 30 em, jest nie wigkszy od 2,2:

Mg”/Mg'<2,2
6.4.3, Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownosc¢ warstwy
Nierownosei podluzne podbudowy nalezy mierzyé talg 4-metrowa lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04, » czestotliwodel podana w tablicy w p.6.4, Nierdwnoscl poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowa lata z czestotliwoscia jak wyzej, Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

e« 20 mm dla podbudowy z kruszywa lamanego.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeezne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowe] laty i poziomicy z czgstotliwoscia
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +£0,5%.

6.4.3.3, Rzgdne podbudowy
Rzedne podbudowy nalczy sprawdza¢ co 100 m. Réznice micdzy rzednymi wykonanymi
i projektowanymi nic powinny przckraczac:

o od+1 do-2 cm dla podbudowy z kruszywa lamanego,

0.4.3.4. Uksztaltowanic osi podbudowy

Ukszlatliowanie osi podbudowy nalezy sprawdzié w punktach gléwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszezonych nie rzadziej niz co 100 m. O§ podbudowy w planie nie moze
by¢ przesunicta w stosunku do osi projcktowane] o wigeej niz £5 em w kazdym punkeie na
calej diugodei.

6.4.3.5. Szerokosé podbudowy

Szerokodé podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmnicj 20 razy na 1 km. Szerokosé¢ podbudowy
nie mo2e réznié sic od szerokoscei projcktowancj o wigegj niz £ 5 em.

56



PEREACOWNIA PROJEKTOWA ,,?I'I'ARU“

ul. 11 Listopada 11¢/39 tel. (44) 682 21 57
07-500 RADOMSKO tel. kam., 604 823 027
0.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlagciwe uziarnienie i whsciwoséei kruszywa

Wszystkie kiuszywa nic spelniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia 1 wiladciwodci
podanych w odpowiednich punktach ninigjszej specylikacji, zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nic spelniajgce tych wymagan zoslaly wbudowane (o bedg, na polecenie
Kicrownika Projckiu, wymicnione preez Wykonawee na whasciwe, na koszl Wykonawey
i bez jakichkolwick dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgeego.,

6.5.2, Niewlasciwe cechy geometryezne

Waszystkic powierzchnie, kidre wykaruja wieksze odchylenia cech geometryeznych od
okreslonych w p.6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokodei co najmniej 10 em, wyrdwnanie i powtdme zageszezenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

6.5.3. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu,
z czestotliwosciy podang w tablicy w p. 6.4, Przynajmniej w 50% otworéw grubosé warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze nicdomiar grubosci nie
moze by¢ wickszy od 10%. Jezeli warunek ten nic jest spelniony Wykonawea wykona, na
wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projcktu, dodatkowe otwory w celu identyfikacii
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosei. Na wszystkich powicrzchniach wadliwych
pod wzgledem grubosci Wykonawea wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawea
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosei
warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.5.4. Niewlasciwe zageszezenie podbudowy

Do odbioru zageszezenia podbudowy Wykonawea preygoluje i preedstawi tabelarycsne
zestawienie wynikdw badan wskasnika zageszczenia, wrav, z warloSciami srednimi dla calego
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgeej konlroli vagesvzczenia, Na odeinkach
nie spelniajacych wymagan co do zageszezenia podbudowy nalezy material spulchnié
i Roboty powldrzyé w sposab zagkeeptowany przez Kierownika Projektu,

6.5.5. Nicwlasciwa nosnosé podbudowy

Jezel nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymagang} to Wykonawcea wykona wszelkie
Roboty niezbedne do zapewnienia wymagane] no$nosei, zlecone przez Kierownika Projektu,
na wlasny kosel,

7. OBMIAR ROBOT

7L Ogdlne zasady obmiaru Robdt
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Ogélne zasady obmiaru Robdt podano w  Speeyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

T2 Jednostla obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubodciach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbiorn Robot
Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajgeych i ulegajgeych
zakryciu oraz na zasadach odbioru credciowego 1 konicowego okreslonych w Speeyfikacji
Technicznej DM.00.00.00. "Wymagania ogdlng”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w  Specylikacji  Techniczne
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena | metra kwadratowcpgo [mﬂ] wykonania warstw konstrukgjl » kruszywa lamanego
stabilizowancgo mechanicznic o gruboseiach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:

e prace pomiarowe,

e sprawdzenie i ewentlualng naprawe podloza,

s przygotowanie mieszanki z kruszywa vgodnie z recepturg,

s dostarczenic mieszanki na migjsce whudowania,

s rtorlozenie micszanki,

s zageszczenie rozlozone] warstwy,

o przeprowadzenie pomiardw 1 badan okredlonyeh w Specyfikacji I'echnicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okreslenia.
2. PN-78/B-01101 Kruszywa sziuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

3. PN-87/8-02201 Drogi samochodowe. Nawicrzchnic drogowe. Podzial, nazwy,
okreslenia.

4, PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-76/B-06714/00 Kruszywa minetalne, Badania. Postanowienia ogélne.

6. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne, Badania. Podzial, terminologia.
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7. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie zawarlo$ci
sanieczyszezen obeych

2. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rzawartosci pylow
mineralnych,

9. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie kszlaltu #iaren.

11. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoscei.

12. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasigkliwosel.

13.PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

14. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnodci w bebnic
Los Angeles

15. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

16. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczenic rozpadu zelazowego

17. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenie zawariodei siarki
metodg bromows.
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D.05.03.23. NAWIERZCIINIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Prsedmiolem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzehni z kostki betonowe) gr, 8cm szarej, dla zadania: ,,Czgsciowa rozbiorka
oraz  rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej mr 2 im. Ewy Krauze wraz
7 7agospodarowaniem  terenu 1 infrastrukturg  techniczng przy Al Kasztandw
12 w Piasecznie”, dz. nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obrgb 51, jednostka cwidencyjna:
141804 4 m. Piaseczno; Al. Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,

12, Zakres stosowania 8T

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy prazy
zleceniu i realizacji Robot wymicnionych w p. 1.1.

1.3,  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
# wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania,
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
sobg trwale w fazie produkeji. Do produkeji plyt drogowych betonowych nalezy stosowaé
beton klasy B 25 1 B 30. Povostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujgcymi,
adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
(Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w 8T D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”,

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwic
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2, Wyglad zewngtreny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam 1 ubytkdw. Powierzchnia
gorna Kostek powinna by¢ rowna i szorsika, a krawedzie koslek rowne i proste, wklgsnigeia
nie powinny przekracrad:

e 2 mm, dla kostek o gruboseci < 80 mm,

o 3 mm, dla kosiek o grubodci > 80 mm.,
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkdw betonu, o [akiurze zatartej. Krawedzie
powinny by¢ réwne 1 proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposdb
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pobicrania probek, badania i ocena wynikdw badan powinny by¢ zgodne » BN-80/6775-03/01
[24].

2.1.3, Ksztalt, wymiary i kolor
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosei:
e 60 mm, z zastosowanicm do nawierzchni nie przeznaczonych do  ruchu
samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchm dla ruchu samochodowcego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
s nadlugosci + 3 mm,
e faszerokodei £ 3 mm,
e na grubosei £ 5 mm,

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkicrowy, grafitowy
i brazowy. W projekcie zastosowano kostki w kolorze szarym, gralifowym i czerwonym,

2.1.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wylrzymalodé na $ciskanic po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mnigjsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedyncze] kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5, Nasigkliwosé
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosié nic wigeej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dzialanic mrozu
Odpornoé¢  kostek betonowych na  dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornosé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wyslarezajaca, jezeli:

o pribka nic wykazuje peknigé,

o strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenic wytrzymatosei na  Sciskanie w slosunku do wytrzymalosei probek

niczamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.1,7. Scicralnosé
Scieralnodé kostck betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosié nie wigeej niz 4 mm.

2.2.  Materialy do produkeji betonowyeh kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie

nizsze] niz "32,5". Zaleca si¢ stosowanic cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kmiszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienic kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowgj,
prey zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wilasciwosei 1 kontrola wody stosowanc] do produkeji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikow,
sgodnie z receply laboraloryjng, Plastylikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg
wylrzymato$é, mniejszy nasigkliwos¢ 1 wigkszg odpornosé na niskic temperatury i dzialanie
soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostec trwale zabarwicnic. Powinny to byd
barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] wykonuje sie recznie. Jesli powicrzechnie
si duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzgdzenie sklada si¢c z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgeego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich ulozenia, Urzadzenie to, po
skonczonym ukladaniu kostck, mozna wykorzysta¢ do wymialania piasku w szezeliny
rzamocowanymi do chwytaka szczotkami,

Do zageszcrenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztuczncgo.
Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenic na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawegznikach.

4. TRANSPORT

Ulormowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sy warstwowo na palecic.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, pdzic
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasmag stalowa, co gwarantujc transport
samochodami w nienaruszonyin stanic. Kostki betonowe mozna rdwniez preewozid
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podloze pod uwlozenie nawiervchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowcrowego lub nicwiclkicgo ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposdrednio na podlozu z gruntu piaszezystego w uprzednio wykonanym
korycic. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, preepuszcralny 1 zabespieczony przed
skutkami preemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno byc przygotowanc
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zepodnic z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 "Koryto wraz =z profilowaniem
i zageszezeniem podloza”.

52. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projekiows. Podbudowe, w zalesnodei od
przcznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkow gruntowo wodnych, move stanowid:

o gruni ulepszony pospotka, odpadami kamicnnymi, zuzlem wiclkopiccowym, spoiwem
ilp.,

o kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicsnie podbudowa tlucrniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzmj podbudowy okre$lone; w dokumentacji
projektowej.

Podbudowa powinna byé przypotowana zgodnie =z wymaganiami  okreslonymi
w specylikacjach dla odpowicdnicgo rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawgzniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne Llypy krawcznikdw zgodne
z dokumentacjg projektows lub zaakceptowane przez Inzyniera,

54. FPodsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasck gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruboéé podsypki po zaggszezeniu powinna zawicrac sig w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodsg, zaggszezona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelk brukowych

Z uwagi na roznorodnosé ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesnic] ustalonego w dokumentacji projektowe) 1 zaakceptowanego
prees Inzyniera.

Kosike uklada sie na podsypee lub podiozu piaszezystym w taki sposob, aby szezeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé¢ ok. 1,5 em wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdy# w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulcga
zaggszezeniu. Po ulozeniu kostki, szezeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnic zamiesé
powicrzchnie ulozonych kostek przy uwiyciu szcrzotek recznych lub  mechanicznych
1 przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonc) nawicrzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plylowe ¥ ostong
7 Aworzywa sztucznego dla ochrony kostck przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie
nalezy prowad«i¢ od krawedzi powicrzchni ubijanej w kierunku srodka 1 jednoczesnie
w kierunku poprzecznym kszlaltek.

Do zageszezania nawierzchni # betonowych kostek brukowych nic wolno uzywac walea. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeling  piaskiem 1 zamics¢ nawicrzchnig.
Nawicrzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  DBadania przed przystapicnicm do robdt.
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Przed prezystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostck
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 ninigjszej ST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawea powinien zgda¢ od producenta wynikéw biczacych badafi wyrobu na
sciskanic. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalodci na sciskanie pobieraé 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m* powicrzehni kostek ulozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawea sprawdza wyrdh w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.22 12.2.3 | wyniki badan przedstawia Inzynierowl do akceptacii.

6.2,  Badania w czasie robot

6.2,1, Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenic podloza i podbudowy polega na stwicrdzeniu ich zgodnodei z dokumentacja
projcktowa i odpowiednimi ST.

0.2.2, Sprawdzenic podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresic grubofei i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projecktowa oraz pkt 5.5
ninigjszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawicrzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawicrzchni z betonowych kostek brukowych polega
na siwierdzeniu zgodnosei wykonania z dokumentacja projeklows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 ninigjszej 81

e pomierzenie sverokoscl spoin,

o sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidiowoscl wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzehni

6.3.1. Nierdwnosci podluzne
Nierownosci podiuzne nawicrzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nic powinny prezekraczadé 0,8 cm,

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumenlacjg projektowa » tolerancia
+ (),5%.

6.3.3. Niweleta nawierzehni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonane] nawierzchni i rzednymi projektowanymi nic
powinny przckraczaé £ | cm.

6,3.4. Szerokosé nawierzehni
Szerokosé nawierzchni nie moie réznic sig od szerokosei projektowancj o wigeej niz = 5 em.,

6.3.5. Grubo#¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanc] grubodei podsypki nie powinny preekraczaé
+ 1.0 cm.
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0.4. Czestotliwosé pomiarow

Crestotiwosd pomiardw  dla cech geometryeznych nawierzehmi 2z kostki  brukowe,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt,
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nic rzadzicj niz 2 razy na 100 m’® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzic poleei Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonancj nawicrzehni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w 8T D-M-00,00.00 "Wymagania ogdlne”. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowsaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryein
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych vakryeiu podlegaja:
s przygotowanic podloza,
¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,

¢ cwentualnic wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru s3 okreslone w D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
& pracc pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
ulozenie 1 ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
przeprowadzenic badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-B-19701 Cement, Cemenl powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i occna
zgodnosei
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

i Bl
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o

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane » betonu, Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i laty,

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzehni drogowych - Wymagania 1 metody badan.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem ninigjszej Speeylikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania
i adbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania:
wCrgsciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Svkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy al. Kasztandw
12 w Piasecznic”, dz nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obrgb 51, jednostka ewidencyjna:
141804 4 m. Piasecsno; Al Kasztandw 12, 05 - 501 Piaseczno.

2. ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkic Roboty zwigzane 7 wykonaniem, kontrola
i odbiorem obrzezy betonowych,
Zakres Robdt obejmuje:
*  wykonanie lawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
* Uslawienie obrzezy belonowych 8 x 30 ¢m, na lawie betonowej i podsypce cementowo
piaskowej grubodei 3 em z zamknigeiem spoin piaskiem,

3. OKRELENTA PODSTAWOWLE

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnic ciggi komunikacyjne od terendw nic przesnaczonych dla komunikacii,

4. MATERIALY

4.1. Obrzeza betonowe
*  Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm,
*  Wymiary obrzeiy

Wymiary obrzezy podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary obrzezy

oo | Wymiary obrzezy, em
Rodzaj obrzeza Dlugodc 1, Gruboéé b Wysokosé h —|
75 6 20
Ow 100 8 30
75 8 30

*  Dopuszezalne odehylki
Dopuszezalne odehylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2,
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Tablica 2. Dopuszezalne odehylki wymiarow obrzezy

Rk waistiani Dopuszezalna odchylka mm

' Gatunck 1 Gatunek 2

L + 8 12

b, h +3 +3 |

*  Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknicé i ubytkow betonu o fakturze 7 formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumeniacji projektowej. Krawgdzie elementow powinny
by¢ rowne i proste,
Dopuszezalne wady lub uszkodvenia powierzchni 1 krawgdzi elementéow nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obreedy.
Dopuszezalna wielkosc wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzeil
Gatunck 1 Gatunek 2
Wkiestosé lub wypuklodé powierzchni
obrzery 2 3
W Ikn
ugranic}zgjquych powierzchnie HedopisEe
Elementy Sz gorne (scieralne) mm
betonowe | . . | ograniczajgcych pozostale
i uszkodzenia : 2
. pfowu:rzchme
§ a0y | liczba max. 2 &
' diugosé mm max. 20 40
glebokodt mm max., 6 10

* Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny byé skludowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni
na podlozu wyréwnanym i odwodnionym, prey ezym obizeza poszezegolnych typow,
rodzajow, klas i patunkéw nalezy ukladaé oddziclnic z zastosowaniem podkiadek
i preekiadek ulozonych w pionie jedna nad druga,
Wymiary przckroju poprzecznego podkladek i przekladek nic powinny by¢ mniejsze niz
grubodé 2.5 em, szerokos¢ 5 cm a dlugodé przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza
niz szerokosé obrzezy.

+  Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzone] przez Wykonawce dolgezona powinna by¢ aprobala
techniczna lub inny dokument potwierdzajacy jej jako&é na podstawie przeprowadzonych
hadan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresic wygladu zewnetrznego, Pobor prébek partii nie wigkszych niz 10000 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Pobdr pribek do badania cech zewngtrznych

Lp. |Liczba partii | Licznosc probki |Liczba kwantyfikujgca |Liczba dyskwalifikujgca

o |sztuk . = =
1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 I3 2 3

4 281-500 20 3 <

5 S501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnosecia do 1 m, zpodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu | wymiarow elementéw nalezy przeprowadzié z doktadnoscig do 1 mn
przy uzyein suwmiarki oraz przymiam stalowego lub tasmy. Sprawdzenic katéw prostych
w narozach clementow wykonuje sic przez przylozenic katownika do badancgo naroza
i zmicrzenia odchylek z dokladnodeia do 1 mm.

W razic wystapicnia watpliwosci Kicrownik Projcktu moze zmicnié sposéb pobicrania probek
lub poszerzyé¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktdére Wykonawea wykona na
swij koszl,

4.2. Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany i odpowiadad
wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydselad
zapachu gnilnego i nie powinna zawierac zawiesiny np. grudek klaczkow.
DBadania wody nalezy wykonywac:

+ w przypadku nowego zrédia poboru wody,

= w przypadku podejrzenn dotyczacyeh zmiany parametrow wody np. zmgtnienia,

zapachu, barwy.

4.3. Beton

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do faw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

4.4. Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasck lamany 0.075/2 mm
lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm,
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4.5. Zaprawa do wypclniania spoin

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadac
PN-B-19701.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywad recenie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
6. TRANSPORT

Obrzeza betonowe mogg byé preewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigeiu
przez beton wytrzymatoscei min, 0.7R.

Obrzeza ukladaé nalezy na srodkach transportowych wg zalceen producenta.

(Obrzeza powinny by¢ zabezpiecrone przed przemicszezenicm sic i uszkodzeniami w czasie
transportu a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wigceej
niz 1/3 wysokosci te] warstwy,

Przy przewozic obrzezy wagonami kolgjowymi sposob ladowania i zabezpicezenia ich przed
przesunicciem powinien by¢ zgodny 7z preepisami o ladowaniu i wyladowaniu wagonow
kolcjowych.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1, Wykonanic koryta
Wykop koryta pod lawy wykonywaé nalezy zgodnie » PN-68/B-06050.

7.2. Wykonanic lawy
Lawe pod obrzeze nalezy wykonaé z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajgcych
z Dokumentacji Projcktowej. Czgséé oporujaca obrzeza nalezy wykonaé po jego ustawicniu,

7.3. Ustawicnic obrzezy

7.4. Podloze obrzeza
Obrzeza ustawiaé nalczy na podsypee cementowo-piaskowej 1:4 rozéeicloncj na lawic
o grubofei warstwy 3 cm po zageszezeniu.

7.5. Niweleta obrzeia
Wiweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niwelelg nawierzchni.

7.6, Tylna Sciana obrzeza
Tylna éciana obrzeza powinna by¢ po uslawieniu obsypana piaskicm, zwirem lub
migjscowym gruntem przepuszezalnym. Material kiorym zostanic obsypana tylna sciana
obrveza nalezy ubié.
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7.7. Spoiny

Spoiny nic powinny przckraczaé¢ szerokodei | em i zostaé wypelnione zaprawg cementowa.
Spoiny przed zalanicm nalezy oczysecié 1 zmyé wodg. Spoiny muszg byé wypelnione
calkowicic na peing glebokosé i grubosé obrzeza.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
(KOD WSZ 45233252-0)

PRZEDMIOT SPECYFIKACT TECHNICENET : i isistsisioiinil5
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJ TECHNICZNEJS

Przedmiotem ninicjszej speeytikacji s3 wymagania dolycrace wykonania 1 odbioru
kraweznikow na lawic z oporem w ramach vadania; ,,Credciowa rozbidrka oraz rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. FEwy Krauze wraz z zagospodarowaniem tercnu
i infrastrukturg techniczng przy al. Kaszlanow 12 w Piasecznie”, dz. mr ew. 9, 10; obreb 63,
dz. nr 53 obrgb 51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piaseczno; Al. Kasztandw 12, 05 -
501 Piaseczno.

2. ZAKRES ROBOT

Speeyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboly zwiazane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem krawesnikdw belonowych.
Zakres Robdt obgjmuje:
*  wykonanie tawy » oporem z betonu C12/15 pod krawegzniki betonowe,
+ uslawienie krawgznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm, lub najazdowych 20 x 22 x
100 em na lawie betonowej ipodsypce ccmentowo — piaskowej grubodei 5 em
z zamknieciem spoin piaskicm.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace plac z nawierzchni
z kostki betonowc;j

Lawa — warstwa nodna sluzgea do umoenienia kraweznika, oraz przenoszgea obeigzenie
kraweznika na grunt,

Podsypka — warstwa wyrownaweza ulozona bezposrednio na podiozu na lawie.

4. MATERIALY
Wszystkie wymagania uzyle do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze Zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera, Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez
Wykonawee z wyprrzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pozniej niz 3 tygodnic.
Preferowane sg wyroby i wylwdomie posiadajgee Aprobate Techniczng IBDiM.

4.1. Krawg¢zniki betonowe,
Do wykonania robot nalezy uzy¢ krawgznika drogowego prostokatnego lub trapezowego,

Jednowarstwowego, gatunku L
Krawgzniki powinny by¢ wykonane z betonu, spelniajaccgo wymagania:
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o  Klasa nie nizsza niz C 25/30,
e Nasiakliwosé nic wicksza niz 4%,
¢  Mrozoodpornodé nie nizsza niz F 150,

o Scieralno$é na tarczy Boehmego, okre§lona straly wysokosci nie wieksza niz
3.5 mm.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw belonu, Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne 1 proste, Tekstura 1 kolor powierschmi gldwnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszezalne odchytki wymiardw:

o dla wysokosci + 3 mm,

e dla szerokosci + 8§ mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu
poprzcz pomiar i policzenic uszkodzen wystgpujacych na powierzehniach i krawgdziach
clementu. Pomiarow nalczy dokonywac zgodnic z PN-B-10021.

4.2, Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi,

Nalesy stosowad micszanke cementowo — piaskowa:
e 1:4 dla podsypki 2 cementu pottlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-19701
iz piasku naturalnego spelniajacego wymagania PN-B-06712,
e 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 wg PN-B-
19701 i z piasku wg PN-B-06711

4.3. Materialy do wypelnienia szezelin dylatacyjnych.

Do szezelin dylatacyjnyeh w lawie betonowej nalezy stosowad bitumiczng mase zalewowa
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowe] stosowac asfall drogowy D100 lub mieszaning
asfaltéw dropowych tak dobrana, aby jej penetracja okreslona wig PN-C-04134 wynosila 90 +
120 w temp. 25°C.
Jako skladniki mincralne masy nalezy stosowac wypelniacz wapienny oraz welng mincralng
gatunku TI. Wskazane jest stosowanic dodatkow uszlachetniajgeych wiasciwosel asfaltu, np.
paki thuszezowe, 2ywice syntetyczne. Wlasciwoscl masy zalewowej:

e temperatura migknicnia PiK — 54 + 659C,

¢ plynnos¢ osiggalna w temp. nie wyzsza niz 180°C,

¢ splywnoié mierzona w blasze falistej w temp. 45°C nic powinna przckraczacd

10 mm,
¢ zdolnosc wypelniania szezelin w temp. 180 = 2002C bez utraty wlasciwosci,
e odpornosc na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

4.4, Materialy do posadowienia kraweinikow.
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Krawgzniki 20 x 30 x 100 posadowione sg na lawie z oporem o wymiarach 35 x 40 cm. Lawa
wykonana z betonu klasy C12/15. Do wykonania betonu nalezy uzyd:
¢ cementu portlandzkicgo klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami,
e uziarnienie kruszywa powinno byé tak drobne; aby micszanka wykazywala
maksymalng szczelnodé 1 urabialnodé przy minimalnym zuzyciu cementu
i wody,

4.5. Przechowywanie i slkdadowanie materialow,

Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozyeji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podlozu wyréwnanym 1 odwodnionym v rasiosowaniem podkladek o przekladek lub na
palctach transportowych. Cement mozna przechowywac nie diuzej niz 3 micsigee.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabczpicczajacych przed zanieczyszezeniem 1 przed wymieszaniem roznych frakeji
i rodzajow.

5. SPRZET

Roboly mozna wykonywaé r¢eznie przy pomocy drobnego sprzgtu 7 zaslosowaniem:
e betoniarek do wylwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowao —
piaskowe],
e wibratorow plytowych, ubijukdw recznych lub mechanieznych,
e koparko — ladowarek — do transportu krawgznikow na placu budowy,
e nosidel,

Do wytwarzania betonu na fawy:
s wytwoOrnia stacjonarna do wylwarzania micszanki betonowe] wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania skiadnikow,
o samochody samowyladowcze do transportu  wyprodukowane] mieszanki
bctonowej.

6. TRANSPORT

Krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigeiu przez
beton wytrzymalosei minimum 75% wytrzymalodei gwarantowanej. W trakeic transportu
powinny byé zabezpieczone przed przemieszezaniem sig 1 uszkodzeniem. Nalezy je ukladac
na podkladkach i przckladkach drewnianych dlugodcia w kierunku osi podiuznej srodka
transportowego. Sposob ich zaladunku na $rodki transporlowe i zabezpicczenic przed
przesunieciem w czasic jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujgcymi przepisami.

Wiszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszezone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposéb trwaly co 50
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sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawierad co najmniej:

e oznaczenie wyrobu,

e znak wytworni,

e date produkeji,
Wyprodukowang mieszanke belonowg nalezy dostarczaé na budowe w  warunkach
zabezpicezajgeych preed wysychaniem, wplywami altmosleryeznymi i segregacja.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1, Eawa betonowsa

Lawe betonowg « oporem nalezy wykonaé w szalowaniw,

Beton rozécielony w szalowaniu powinien hy¢ wyrdwnywany warsiwami, Betonowanic
nalezy wykonywaé zgodnie » PN-B-06251 « betonu C12/15, prey czym nalezy stosowaé
minimum co 50 m szezeliny dylatacyjne wypelnione bilumiczna masy zalewowa.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy lemperatura powietrza spadla ponizej
22C oraz wtedy, gdy podlose jest zamarzniete 1 poderas opadow deszezu, Natychmiast po
rozlozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszezenia. Operacja ta powinna zakoficzyd
si¢ pe uplywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej micszanki. Bezposrednio po
zageszezeniu beton nalezy zabezpicezyé przed wyparowanicm wody. Piclegnacje nalesy
rozpocza¢ przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanic wodg w ciagu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasic suchej pogody.

7.2. Ustawicnie krawgznikdw.
Ustawicnic kraweznikéw na lawic betonowej wykonuje sig na podsypee cemeniowo —
piaskowej 1:4, grubodei 5 em po zageszezeniu. Krawesniki nalezy wykonywad «e spoinanmi
szcrokodei 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowaé szezeliny dylatacyjne nad szcrelinami

dylatacyjnymi lawy betonowej. Przy ukladaniu kraweznikéw na lukach nalezy stosowad
krawezniki o dlugogei 50 em.

7.3. Wypclnianie spoin.
Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawg ccmentowo — piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalczy oczyéeié i zmyé woda. Szezeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg valewows
po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pelng glebokosé i osuszeniu.

8. KONTROLA ROBOT

8.1. Badania przed przystgpieniem do robdt,

Dwa tygodnic przed przystgpicnicm do robét Wykonawea powinien dostarceyé do
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niczaleznego laboratorium 6 probek kraweiznikow, o wadze 1 — 2 kg, Wyniki badan

Wykonawea powinicn przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.
8.2, Badania w czasic wykonywania robét,

Kontrola wykonania lawy betonowe;j.

Nalexzy sprawdzic¢ co 20 mb. Wymiary lawy, dopuszezalne odechylki to dla wysokosei +£10%
wysokoéel, dla szerokodel £20%. Roéwnosc gornej powierzchni lawy mierzona fata 3 m —
nierdwnoéci nie mogg przckraczaé 1 em na kazde 100 mb.

Kontrola ulozenia krawgznikow,
Rownosé gormej powietzchni kraweznikow micrzona fata 3 m — nicrownosci nie mogg
preekraczac 0,5 em na kazde 100 mb.

Kontrola wypelnienia spoin.

Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robot
i w przypadkach walpliwych, Wytrzymalodé na 4ciskanic zaprawy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 30 MPa. Szerokos$¢ i dokladnos¢ wypelienia spoin nalezy skontrolowac¢ na
kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny musza byé wypelnione ealkowicic na
pelng glebokosc mieé szerokose ok. 5 mm.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACTI TRECANICZNET

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych wykonaniem warstwy z kruszywa ozdobnego dla zadania pn:
»Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Lwy Krauze
wraz z zagospodarowanicm terenu i infrastrukturg techniczng przy al. Kasztanow
12 w Piasccznic”, dz. nr ew. 9, 10; obreb 63, dz. nr 53 obrgb 51, jednostka ewidencyjna:
141804 4 m. Piaseczno; Al. Kasztandw 12, 05 - 501 Piaseczno.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Uslalenia zawarle w niniejszej specylikacji dolycrza vasad prowadzenia robdt zwigzanych
7 wykonaniem warstwy z kruszywa ozdobnego.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Opaska zwirowa — warstwa zwiru ukladana w celu przeciwdzialania rozbryzgiwaniu deszezu
1 rozinywaniu nawierzchni przy splywie deszezowki.

4. MATERIALY

Kruszywo — granit o wymiarach 8 — 24 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanicczyszezen obeyeh i bez domicszek gliny. '

Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w  architektonicznej dokumentacji
projekiowe;.

5. Serzygr
Roboty wykonuje sig rgeznie przy zastosowaniu drobnego sprzglu pomocniczego.

6. TRANSFORT
Transport kruszywa powinicn odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszezeniu
i rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania

dotyczace przepisow ruchu drogowego wodnicsicniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych parametrdw technicznych.

7. WYKONANILE ROBOT

Kruszywo nalezy ukladaé w warstwie o szerokosci 50 lub 100 ¢m, o grubodci 4 cm,
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1, Badania przed przystapieniem do robot
Kontroli podlega sposdb praygotowania podloza, szerokosé oraz grubosé warstwy opaski.
8.2. Badania w czasie robot
Nie przewiduje sig prowadzenia jakichkolwiek bada,
8.3, Lasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wadliwic wykonane odeinki opaski nalezy roxebrad i ulozyé na nowo kosztem i staraniem
wykonawey.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows wykonaneg) warstwy jest {mz].
10. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne”.
11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”,
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1. PRZEDMIOT SPECYTIKACI TECTINICZNET

Przedmiotem ninicjszej speeyfikacii technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru robol wwigzanych wykonaniem warstw ochronnych z peowlokniny w konstrukeji
opaski drenazowej dla zadania: ,,Czeéciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg
techniczng przy al. Kasztanow 12 w Piasccznie”, dz. nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obrgb
51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piascczno; Al. Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Szezegdlowa Specylikacja Techniczna (SS1) stosowana jest jako dokument przetarpowy
i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymicnionych w pkt. 1.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Geowloknina powinna by¢ wykonana # polipropylenu, jako iglowana, nictkana (non wowven),
aby posiadala wlasciwodel dyluzyjne, pozwalajacc na swobodny przeplyw wody.
Wiasciwosel materialu powinny pozostawaé niczmiennymi w stanic suchym jak i wilgotnym
oraz zapewniaé wieloletnia 2ywolnodé, w tym odpornosé na agresywne srodowisko
chemiczne, gnicie i grayby.

4, MATERIALY

Parametry techniczne geowlokniny:

¢ Klasa wg. migdzynarodowej klasyfikacji CBR min.4

e Sila przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050

o  Wytrzymatodé na rozcigganic: wzdluz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19

o  Wydluzenie: wedluz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80

s  Wodoprzepuszezalnosé w kierunku prostopadlym do plaszezyzny geotekstylu kV przy
obciazeniu 2 kPa (przy h ywosy=100 mm)m/*104 min.35

o Wodoprzepuszezalnosé w kierunku prostopadtym do plaszezyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 20 kPa (przy hyeay=100 mm)m/*10 4 min.20 '

¢ Wodoprzepuszezalnosé w kierunku prostopadtym do plaszezyzny geotekstylu kV pray
obeiazeniu 200 kPa (przy hyeq, =100 mm)m/#104 min.6

+ Wodoprzepuszezalnosé w plaszezyznie geotekstylu kH przy obeiazeniu 2 kPa (przy
hyody=100 mm)m/* 104 min.59

+  Wodoprzepuszezalnost w plaszezyznic geotekstylu kil przy obeigzeniu 20 kPa (przy
hyoay=100 mm)m/*104 min.33
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o  Wodoprzepuszezalnosé w plaszezyznie geotekstylu kH pray obeigzeniu 200 kPa (przy
haady=100 mm)m/*104 min.8
e  Umowny wymiar pordw O90%(IS0O 12856)m max.80

Geowloknina, dla kidre] w Aprobacie Techniczne] nie podano kompletu powyzszych danych
lub dla ktorej podane dane nie spelnigjg podanych powyzej wymagan, stanowigcych
minimum wymagan technicznych dla zastosowania w Lym projekeic nic moze byc dla celow
niniejszego projektu zastosowana prees Wykonawedw i dopuszezona przez Nadzor Budowy
do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie,

Pozostate parametry:
e Masa powierzchniowsa ,rgw’m2 ok.320
e Szerokodé mulonu m korzystaic 5,0
s  Dugosé zwoju w rulonie mb korzystnic 100

Glowne wylyczne dla wbhudowania;

Geowldknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukeje zicmne i z gruntéw zbrojonych
zgodnie ze wspolczesnymi zasadami geosynlelyeznej sziuki inzynicrskiej, na zakladke
o szerokosci pasa — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych preypadkach 30 em), przediuzenic pasa
~100 cm.

Informacje vzupelniajgce dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawey wymagaé, aby na kazdym opakowaniu
dostarczonej gecowlokniny byla umieszezona etykieta, zawierajgea, co najmniej nastgpujace
dane;
* lyp wyrobu oraz nazwe, adres producenta i datg produkeii,
o parametry zaopatrzeniowe,
e informacje, ze wyrob posiada waina Aprobate Techniczng 1 jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujacego wdrazanic
wyrobu w warunkach przemystowych.

5. SPRZET

Geowlokniny nalezy rozwijaé i ukladac na podlozu r¢cznie. Do cigeia nalezy stosowal oslre
noze, nozyce lub inne podobne narzgdzia.

6. TRANSPORT
Geowldkniny moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem;:

e fabrycznego opakowania rolek wodoszezelng  lolig, zabezpicczong przed
rozwinigeicm,
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s zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszezaniem sig w czdsie przewozu,

e ochrony rolek przed zawilgocenicm, dzialanicm promieni slonceznych, dzialaniem
ognia lub promieniowania cicplncgo powodujgccgo nagrzanic powicrzehni powyie
165°C,

e niedopuszezenia do konlaklu rolek » chemikaliami, Huszczami oraz preedmiolami
moggcymi przebié lub rozeiaé geowldkniny.

Geowlokniny opakowane fabrycznie nalezy skladowaé poziomo na wyréwnanym podlozu,
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczegolne typy geowlokniny, jak rowniez rolki o réznych
wymiarach powinny byc¢ skladowane oddzielnie. Jezeli istnigje koniecznos¢ skladowania
rolek przez okres dluzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zosta¢ catkowicie przykryte w celu
ochrony przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

7. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do rozkladania warstwy » geowlokniny nalery sprawdzié, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem 1 nazwy geowlokniny, ktora
zostala zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku
stwicrdzenia rozbiecznosci prace nalezy wstrzymaé do czasu wyjasnienia. Warstwe
gcowlokniny nalezy rozkladaé na wyprofilowane] powierzchni podioza, pozbawionej ostrych
clementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie warstwy geowlokniny (np.: kamienie,
korzenie drzew i krzewow).

Geowldkning nalesy ukladaé pasem biegngcym wzdluz wykopu lub z cictych pasow,
ukladanych w poprzek wykopu. W przypadku wykladania geowlokniny w poprzek wykopu
malerial naleiy przycigé na odpowiednie dlugosei plus naddatek potrzebny na wykonanie
zamknigcia opaski o szerokofci min0,3 m lub w przypadku, gdy szerokosé opaski jesl
mniejsza niz 0,3 m na jej szerokosé, Wykonany wykop nalezy nastgpnie wylozyé uprzednio
przycietym na odpowiedni wymiar materialem w przyjetym kierunku postepu robdét (kierunek
ten zalezy od pochylefn podluznych — nalezy uklada¢ ku wzniesieniu, pamietajac
o konigeznosel wykonania zakladek — pas na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym e
splywem). Ze wrgledu na »mienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigeia sig $cian
wykopu, korzysine jest, aby wykonanie wykopw, wyloZenie geowldkning i wypelnienie
materialem mineralnym, naslepowato po sobie. Tak preygolowany i wyloZzony wykop
wypetniany jesl kruszywem o [frakeji zgodnej z zaleceniami projcktowymi. W celu
ograniczenia mozhiwodcl przesunigcia sig materialu nalezy brzegi geowlokniny polaezyé ze
sobg za pomoca gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilck z pretow zce stali zbrojeniowcej
wygietych w ksztateie litery ,,U”, wzglednie zszyé reczng maszyng do szycia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. DBadania przed przystapicniem do robot
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Przed przystapieniem do robot nalery sprawdzié praygolowanie podloza. Wykonawca
powinien sprawdzié $wiadectwo dopuszezenia geowlokniny do stosowania w budownictwic
drogowym na podstawic posiadania znaku CE dla geowldkniny. Wyglad geowldkniny nalezy
oceni¢ wizualnie, pasma powinny byé bez uszkodzen. o réwnomiernej strukiurze ukladu
wlékien, Odchylki szcrokosci nic powinny przekraczaé 12% wymiaru nominalnego.
Sverokodé pasma nalezy okreglié przez pomiar bezposredni z dokladnoscia do 1 em,
wykonany co 10 mb rolki geowlokniny.

b. Badania w czasic robot

W czasie uktadania warstwy geowlokniny nalezy kontrolowac:
o zgodno$¢ oznaczenia possevegolnych pasm z  okreslonymi w  dokumentag)i
projektowej,
o rOwWnosé warstwy,
o wielkosé zakladu przyleglych warstw i sposéb ich laczenia,
o zamocowanie warslwy do podloza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowsy,
Ponadto nalezy stwierdzié, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowldkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-
filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mieé lakich uszkodzen. W przypadkach watpliwych
oraz na polecenie Inzyniera nalezy pobraé probke geowldkniny i przeprowadzi¢ badania.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows wykonanej warstwy z geowlokniny jest [m?].
10, ODBIOR ROBOT

Warstwa geowlokniny podlega odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych vakryein.
11. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego [mz] wykonania warstwy z geowldkniny obejmuje: dostarczenic

i rortozenie na upreednio przygotowanym podlozu warstwy geowldkniny, naciggniccic,
przymocowanie do podioza i wykonanic polaczen sgsiednich pasm geowlokniny,
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACH TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specylikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany
gruntu w ramach projekiu pn. Credciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im, Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng pray al. Kaszlandw 12 w Piasecznie”, dz. nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obreb
51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piaseczno; Al Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,

2. ZAKRES ROBOT

Specylikacja Techniczna obegjmuje wszystkie roboty zwiazane z prowadzeniem robot
viemnych »wigzanych z wymiang gruntu nienosnego.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymiana grunftu - czynnos¢ polepajaca na wybraniu (wykopy) nicnosnego gruntu
rodzimego 1 uzupelnieniu (zasypanin) gruntem nosnym (piasck, pospélka, zwir) latwo
zageszezalnym.

4. MATERIALY

Wszystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzicé tylko ze srodel usgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla malerialéw powinny byé wybrane proex
Wykonawce z wyprzedzeniem preed rozpoczeciem robdl nie pdzniej niz 3 lygodnie,

Grunty walecane na wymiang gruntu to piaski grubo 1 Srednioziarniste, Grunty
niewysadzinowe o wskazniku wodoprzepuszezalnosel K = 6 x 10 5 m/s i wskazniku
roimoziarnistodei U= 5,

Grunty 1 materiaty dopuszezone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-5-02205.

Grunty uzyskene przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu powinny byé
zulylizowane przez Wykonawce.

5. SPRZET

Wykonawea przystepujgey do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pncumatyczne,
zrywarki, koparki, ladowarki, wicrtarki mechaniczne itp.),
¢ jednoczesncgo wydobywania i prezemieszezania gruntdw (spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
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e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skreyniowe, itp.),
» sprzetu zageszezajacego (walee, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Dla réinych rodzajéw gruntéw, nalczy stosowaC rozny sprz¢t zapeszczajacy.
W tablicy | podano, dla roznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszezajaeego. Sprzet do zageszezania powinicn by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica.l. Orienlacyjne dane prey doborze spreclu zageszczajaecgo

Rodraje gruntu
Rodzaje niespoiste; spoiste; pyly gruboziamiste | Uwag
urzgdzen piaski, zwiry, gliny, ity i kamieniste 0
pospotki przydat-
zageszcrajieych | grubosld | liczba | grubodd | liczba | grubosé| liczba | noSci
warstwy | przejs | warstw | przejsc | warstw | przejs¢ | maszyn
[m] [ y it ¥ el
ikt [md] [m]

Walce statyczne O01do |4do8| 01do | 4do8 | 02do | 4do 8 1)
pladkic * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 02do |8dol2| 02do |&8dol2 2)
okolkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 02do |6do8| 0,2do |6dol0 - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyine | 04do |4do8| 02do | 3dod | 0,3da | 3do5s 4)
gladkie *+ 0.7 0.4 0.6
Walce wibracyine | 0,3do [3do6| 0.2do |6do10| 02do |6do 10 3)
okolkowane ## 0.6 0.4 0.4
Lageszczarki 03do |4do8d - - 0,2do | 4do 8 a)
wibracyine ** 0,5 0,5
Ubijaki 02do |2dod | 01do | 3do5 | 02do | 3do4d 6)
seybRkouderzajace 0,4 0,3 0.4
Ubijaki o masie 4do 3dob 3dob
od 1 do 10 Mg 2,0 do 10 1,0do [uderzen| 1,0do [uderzen
ZIZUCANE 7 8.0 uderz 4.0 w 5,0 w
wysokodciod 5 ol W punkt punkt
do 10 m punkt

#} Walce stalycene sy malo preydaine w grontach kamienistyeh,

##) Wibracyjnic nalc¥y zaggszezad warstwy grubodei = 15 om, clensee warstwy nalezy sagesecend stalycemnie,

#E3) Wartodel orientacyjne, wlndciwe nalezy natalié na odeinku dosswiadezalnym.

Uwagi: 1) Do zageseozanin gornyeh warstw podloza, Zalecane do codziennego wygladzania (preywalowania) gruntdw
spoistych w migjseu polirania § w nasypic.

23 Mie nadajg sie do gramtdw nawodnionych.

1) Malo prevdatne w gruntach spoistych,

4) Do gruntdew spoistych praydatne sg walee Srednic i ciggkic, do grontdw kamienistyeh - walee bardeo cigzkie,

5) Zalecone do pinskdw pylastyeh §gliniastych, pospalek pliniastych i glin pizszezystych.

) Zaleeune do zasypeko wyskich preskopdw

6. TRANSPORT

Wybdr 4rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jepo objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od
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odleglosei transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnodei sprzetu stosowancgo do urabiania i wbudowania gruntu
(materialu). Zwigkszenie odleglodei transporiu ponad wartodei zatwierdzone nic moze byé
podstawa roszczen Wykonawey, dolyczaeych dodatkowej zaplaly za transport, o ile
zwigkszone odleglodcei nie zostaly wezesniej zaakceplowane na pismie przez Inzynicra.

7. TRANSPORT
ik Wymiana gruntow.

Preed przystapieniem do wymiany gruniu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
preygotowawceze,

7.2. Zageszezenie gruntdw w podlozu wymienianego gruntu

Wykonaweca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow  rodzimych,
zalepajacych w pornej strefie podloza wymienianggo pruntu, do glebokosei 0,5 metra od
powicrzchni terenu przy wymianie gruntu. Jezeli wartosé wskaznika zageszezenia jest
municjsza niz 0,98, Wykonawca powinicn doggsci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spelnione. Jezeli wartosei wskaznika zageszezenia 0,98 nic mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednic zaggszezanic podioza, to nalezy podjaé¢ srodki w cclu ulepszenia gruntu
podloza, umozliwiajgce uzyskanic wymaganych wartosei wskaznika zageszezenia.

7.3.  Zasady wymiany gruntow

W celu vapewnienia réGwnomiernego osiadania wymienianego gruntu nalezy przestrzegad
nastepujacyeh zasad:

e  Wyming gruntu nalezy wykonywac metoda warstwowa, z gruntow przydatnych czyli
takich jak do budowy nasypéw. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszone
rownomictnic na calej szerokosel. Dla dolnych warstw wskaznik réznoziarnistosci
U= 3,0.

e (rubodé warstwy w stanic luznym powinna by¢ odpowicdnio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu 1 sprzgiu uzywanego do zaggszezania. Przystgpicnic do wbudowania
kolejnegj warslwy moze nastgpié dopicro po stwicrdzenin przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednicj.

¢ (Gomg warslwe, o grubodei co najmnigj 0,5 m nalezy wykonaé z pgruntéw
niewysadzinowych, o wskasniku wodoprzepuszezalnosei K10 = 6 x 107 m/s
i wskazniku réznoziarnistodei U = 5,

* Grunt przewieziony w migjsce wbhudowania powinien by¢ bezzwlocznie whudowany
w przygotowane iniejsce . Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod
warunkicm jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

a1



~ PRACOWNIA TROJEKTOWA , VITARO”
|

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
l;l':.l'_ﬁ{}[] RAD[)MSK{_} . tel, kom. 6fid 823 027

7.4, Wykonywanie wymiany gruntow w okresie deszezow

Wykonywanie nasypiw nalezy przerwaé, jereli wilgoinodé grunlu preekracza wartosé
dopuszezalng, to znaczy jest wieksza od wilgoinodei optymalnej o wiecej niz 2 % jej wartosei.
Na warstwie grunlu nadmiernie »awilgoconego nie wolno ukladaé nastepne] warstwy gruntu.
Osuszenie maozna  preeprowadzic w o sposdb  mechaniceny  lub  chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym, W okresie deszcxowym nie nalezy
pozostawia¢ nie zageszczone] warslwy do dnia nastepnego. Jezeli warslwa  gruntu
niezageszczonego ulegla preewilgoceniu, a Wykonawca nie jesl w stanie osuszyé jej
17zagedcié w czasie vaakeeplowanym przex Inzyniera, o moze on nakaza¢ Wykonawey
usunigcie wadliwe] warstwy.

1.5, Zageszezenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna byé zapeszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow. RozloZzone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi w kierunku jego osi.

Grubosé warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przejs¢ maszyny zaggszezajaeej zaleea
sic okresli¢ doswiadezalnie dla kazdego rodzaju pruntu i typu maszyny. Oricntacyjne
wartosci, dotyczgce prubosei warstw roznych pruntéw oraz liczby przejazddw réznych
maszyn do zaggszezania podano w tablicy nr 1.

Wilgotnosé gruntu w czasic zaggszezania powinna byé rowna wilgotnosei optymalnej,
ztolerancja od £ 2 % jej wartosci. Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od
wilgotnodei optymalnej o wigeej niz 2,0 % jej wartodci, to wilgotnodé gruntu nalesy
zwickszy¢ przez dodanic wody.

Jezeli wilgotnodé pruntu jest wyzsza od wilgotnodei optymalnej o ponad 2 % jej wartode,
grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnic wykonaé drenaz
# warstwy gruntu przepuszezalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruniu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

W zalcznosel od vziarnicnia stosowanych materialéw, zageszezenic warstwy nalezy okreslaé
za pomoca oznaczenia wskaznika zapeszezenia lub pordéwnania picrwotnego 1 wiornego
modulu odksztaleenia.

Kontroleg zapgszezenia na podstawie porownania pierwotnego 1 wiorncgo modulu
odksztaleenia, okreslonych zgodnie z normg PN-5-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla
gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nic jest mozliwe okreslenic wskaznika zaggszezenia ls,
wedlug BN-77/8931-12.Wskaznik zageszezenia gruntow, okreslony wedhig normy BN-
77/8931-12, powinicn na calej szerokosei korpusu spelnia¢ wymagania podanc w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu 1s = 1,0

SHieh i Minimalna wartosé L. dla
7R ruchu KR1 do KR2
Goérna warstwa o grubosel 50 cm 1.00

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia pruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszezenia, przyjmuje sig wartosé wskaznika odksaaleenia Tg
okreslonego zgodnic z normg PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztaleenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

o dla 2wirdw, pospolek i piaskow

e 2.2 przy wymagancj wartosei 1s =1,0,

e 2.5 przy wymagancj wartodei Is <1,0,
Jezel badania kontrolne wykazg, “e rageszczenie warstwy nic jost wystarczajace,
to Wykonawea powinicn spulchnié warstwe, doprowadzi¢ prunt do wilgotnogei optymalnej
1 powtornie zagescic. Jezeli powldme zageszezenie nie spowodujc uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszezenia, Wykonawcea powinien usungé warstwe i whudowaé nowy material,
o ile Inzynier nic zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszezenia warstwy.,

8. KONTROLA JAKOSCI
8.1. Sprawdzenie jakosci wykonania rohot

Szezegdlng uwage nalezy zwrocic na:
e badania przydatnodei gruntdw do wymiany gruntow,
e badania prawidlowodci wykonania poszezegélnych warstw wymienianego
gruntu,
e badania vagesrzezenia wymienianego gruntu,

Badania konirolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw wbudowywanego
gruntu polegajg na sprawdzeniu;
e prawidlowosei rozmicszezenia gruntdw o réinych wlasciwosciach,
o odwodnicnia kazdej warstwy,
e prbosei kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszezaniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 100 m” warstwy.

Sprawdzenic zageszezenia n oraz podloza whudowywanego gruntu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosei wskasnika rageszezenia Is lub stosunku moduléw odksztaleenia
z wartosciami okreslonymi w p.7. Do biezacej kontroli zaggszezenia dopuszeza sic aparaty
izotopowe. Oznaczenie wska/nika zageszezenia Is powinno byé przeprowadzone wedlug
normy BN-77/8931-12, oznaczenie modulow odksztaleenia wedlug normy BN-64/8931-02.
Zaggszezenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nic rzadzicj niz;

e jeden raz w trzech punktach na 50 m” warstwy, w preypadku okreslenia wartosei Is,
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o jeden raz w trzech punktach na 200 m* warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtornego modulu odksztatcena,

Wyniki kontroli zageszezenia robdt Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowosé zageszezenia konkreinej warsiwy whudowywanego gruntu
lub podloza pod nim powinna byé potwierdzona prrzes Iniyniera wpisem w dzienniku
budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m® (melr szescienny). Objetoéé wymicniancgo gruntu bedzic
ustalona w metrach szesciennych w oparciu o zalosenia projektowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS1

Przedmiolem niniejsve] Svczegdlowej Specyfikacji Techniczne] (SST) s3 wymagania
dotyczgee wykonania i odbioru robdl zwigranych 2z frezowanicm nawicrzehni bitumicznych
na zimno dla zadania pn. ,,CrgSciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem ferenu i infrastrukiurg
techniczng przy al. Kasztandw 12 w Piasecznie”, dz. nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz nr 53 obrgb
51, jednostka cwideneyjna: 141804 4 m. Piaseczno; Al. Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,

1.2. Zalires stosowania SST

Specyfikacgja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty »wigzane z wykonanicm zadania wymicnionego w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalcnia zawarte w niniejszej specyfikacji dolyczy vasad prowadzenia robdt zwigzanych
z frezowanicm nawicrzchni asfaltowych na zimno przy remontach czastkowych nawierzchni,
Zakres robdt okredlony w dokumentacji obejmuje:

o frezowanie nawierzchni bitumiczngj na okres$lona glghokosé.

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanic nawicrzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong glebokosd,

Pozostale okreslenia sg vgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolnc”.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 85T D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogolne wymagania dolyczgce sprztu podano w SS8T D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
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3.2. Sprzet do frezowania

Naleiy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajgee frezowanic nawicrzehni asfaltowej na
zimno na okreslona glebokose.

Frezarka powinna zapewnia¢ zachowanic wymaganej réwnosei oraz pochylen poprzecznych
i podhuznych powicrzehni po frezowaniu. Do malych robdt (naprawy czedci jezdni) Inzynier
dopuscei frezarki sterowane mechanicznie,

Szerokosé bebna frezujgcego moze byé dostosowana do szerokosci skrawanych clementow
nawierzchni, Wykonawea moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ danc techniczne frezarck, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wlasny kos«l.,

4. TRANSPORT
41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dolyczgcee fransportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne™.
4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinicn byé tak zorganizowany, aby zapewnié prace
frezarki bez postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transporlowymi,

5. WYKONANIE ROBOT
) |8 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w 8ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” punkt 5.

5.2, Wrylkonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokosel, szerokosci i pochylen zgodnych
7 dokumentacja projektowa i §8T, Jezeli frezowana nawierzchnia ma byc oddana do ruchu
bez ulozenia nowsj warstwy Scieralnegj, to jgj tekstura powinna byé jednorodna, zlozona
7 mecigglych prazkow podiuzmych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych
rownosé, szorstkosé i estetyceny wyglad. Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po
slrezowane] czedei jewdni, to wowezas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spelnié
nastepujace warunki:

a} nalezy usunaé sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszezegdlnych pasow ruchu, wysokosé podhuznych pionowych

krawedzi nie moze przekraczac 40 mm,
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¢) krawedzie poprzeczne na zakoncrzenie dnia roboczego powinny byé klinowo seigte.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jalkosei robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w S5T D-00.00.00. ,,Wymagama ogoine”,
6.2. Cuestotliwosé oraz zakres pomiardow kontrolnych

Czestotliwoséé oraz zakres pomiarow dla nawierzchm frezowanej na »immo podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw kontrolnyeh nawierzehni frezowangj na zimno

Lp. | Wiasciwosci nawierzchni | Minimalna cze¢stotliwosé pomiardw
1 Rownosé podiuima Latg 4-metrowa co 20 metrow

2 Rownosé poprzeczna Latg 4-metrowg co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne Co 50 metrow

B Szerokosé frezowania Co 50 metrow

5 Glebokosé frezowania Na biezgco, wedlug 88T

Nierdwnodcl powierzchni po frezowanin micrzone lata 4-metrows zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczaé 6 mm.
Spadki poprzecsne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancja £+ 0,5%.
Szerokosé frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreslonej w dokumentacii
projektowej z dokladnogeig £ 5 cm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostlka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Qgélne zasady odbioru robdtl podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projcktowa, 88T 1 wymaganiami Inzyniera,
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jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki
pozytywiic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyezgee podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoei podane w SST D-00.00.00. |, Wymagania
opalne”,

9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obgjmuje:
® prace pomiarowe,
e oznakowanie robot,
e frezowanie,
e transport sfrezowancpo destruktu,
e przeprowadzcenic pomiardw wymaganych w speeyfikacji technicsnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tala,
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D.05.03.05a NAWIERZCIINIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA I WYROWNAWCZA (AC11S, ACT1TW)
(KO‘“ WSZ 45233123-’?}
Y W TR e e R e e e e B e Ve e i R s s e 102
i B T T e D e s e A 0 N S e e e e e R e i A el P e 102
e G B I I I L iy e o o e e e e B R S e R G il 102
L3 Zakies robdtobietyeh: S RT o fu s anin i irsiailasisnisiiinnssniinnnsiad 0
L e L e 2 e G s e e B Ly 102
14T Mhcszanka et M Y i i R 102
142  Betoncasmlo (B s s i R S s R i 102
T ool m e T i R e e e A T R 102
1d.5; Podloke pod warstwe Bs R oW i i i T s i e e et Ve ods b 102
46 Asfaltuphsionysccssndsanasnimiimismmues Blagd! Wie wdeliniowano eakiadki,
1.4.7.  Emulsjaasfaliowa KaHONOWA. i i Bigd! Nie wdefinfowano zalladki,
14:8: Proba lechnoloplemna. ..ol i s Bigd! Nie zdefiniowane zakladki.
149 BOdemel probnya. i i Bigd! Nie zdefiniowano zakladlki.
1.4.10. Kategoria michy (FIU .. iiaiiiiiannisnaiuninnieg Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.4.11 Pozostale okreslenia podstawowe. i Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
1.5. Ogdlne wymagania dotyezace robot. ... Blad! Mie zdefiniowano zakiadki,
B MA R Y R i R SR Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
2.1. Ogblne wymagania dotyczace muaterishhw. i Biad! Nic zdefiniowane zakiadki.
s BRI R B B R i e s Bigd! Nie zdefiniowano zalkdadki.
2.3, Wypehlacz. ..o B30 Nie zdefiniowano zakladki.
. L Y e e S R e e e Biad! Nic zdefiniowane zakladki.
2.5. Emulsjaasfaltowa Katlonomwa s i iimmin, Biad! Nie zdefiniowane zakladki,
3. SPRZET.. v Blad! Nie zdefiniowano zaldadki,
3.1. Ogblne wymagann dm}rw;\oc -{pm,tu & e BlRA ] Nie zdefiniowano zakladlki,
3.2, Sprzet do wykonania nawicrzchni = hL[{mu aul"alluwago weinrnenernennns D130 Wie zdefiniowano zaldadli,
4. TRANSPORT.. cisssnennnssssss e B0 | Nie zdefiniownno zaldadii,
4.1. Ogdlne wnnganm dut_vcm;oc: transpnrlu .................................................. Biad! Nie zdefiniowano zaldadki,
A8 amsper AR O L R R R R Blad! Nie zdefiniowano rakladli,
4.2.1. Asfalti i s e BHI0] Nig sdefiniowano zaldadki.
42 W ypeniace s R R G R e Blgd! Nie sdefiniowann caldadki.
4.2.3. Kruseywo... covee Bhpd! Wie wdefiniowano waldadki.
4,24, Mieszanka hctunu a%fallm'fegﬂ ... Blad! Nie wdefiniowano zaldadki.
5. WYKONANIE ROBOT .. oo Blad! Nie zdefiniowano zalkladki.
5.1, Opdlne rasady \v}'knnama rﬂbifll cnrsssnnnenmemsnneran BHY Nie zdefiniowano zakladki.
5.2, Projeckiowanic mieszanki jmnemhm—'lsﬁlqu vrveriereinnssriarssnssasiesreesonesrers B! Nie zdefiniowano zakladki.
5.2.1. Warsiwa dcieralna z betonu asfaltowego .....vvvviicenicine i Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.
53, Wylwarzanic mieszanki mineralno-asfaltowe]......ovnc i Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.
54, Preygotowanie POALOZa . it s Bigd! Nic zdefiniowano zakladki.
5.5, Polgezenie migdzywarslWOWe i innsninasssserm s breesdas v sasbissdsavie Blad! Nic zdefiniowano zakladki.
5.6, Warunki preystapienia do robot .o Blgd! Nie zdefiniowano zakladki,
LR T 4] T 1] 11 e N R R G S A R Blad! Nie zdefiniowano zaktadki,
6; KONTROLA TAROSCI ROBOT. st siasviassssissasssisassssssmisvisass Blad! Nie zdefiniowano wakladki.
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakoded tobOL. i Blad! Nie zdefiniowano eakbadki.
6.2. Badania przed preystapieniem do robdl i Blad! Nie zdefiniowano zaldadki.
G P R A s e I b A e e e T Blad! Nie zdefiniowano zalkladki.
6.3.1, Crestotliwosé oraz zakres badai 1 pomiarow ... Blad! Nie wdeliniowano zakiadkd,

6.3.2. 8ktad i uziarnienic mieszanki mineralno-asfaltowe].........covveeneee.. Bligd! Nie edefinlowano zalkdadli.
6.3.3. Radanic wladciwosel asfalil ... vivciciinsrnssionnmsveresessmssserencsnse Blgd ] Nie edefinlowano zakiadld,
6.3.4. Badanic whascihwoscl wypelniatza .o Bld] Nie edelinlowano zakladki,
6.3.5. Badanic wlatciwodel KruSZyWa. o i nsmssiins Blyd! Nie zdefinlowano zakladlki.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-astaltowej... Blyd] Nie edefiniowano zakladki.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe].....ovveiviennns Blyd! Nie zdefiniowano zakladl.
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6.3.8. Sprawdzcnie wygladu mieszanki mineralno-asfaliowej .................. Blgd! Nie zdefiniowano zakladki.

6.3.9. Wladciwosei mieszanki mincralnn-dsihlmwep ................................. Blad! Nic zdefiniowano zaldadki,
.4, Badania dotycrice cech geometrycenych i wlasciwosei warsiw nawierzehni z betonu asfaltowsgoBlad! Nie
zdetiniowano zakladki.

6.4. L. Czgstotliwose oraz zakres badan i pomiaréw ........ccocoovvvvnrivnnnnn Blgd! Nie zdefiniowano zalladki.

6.2, STCTOR 0BG WRTSIWT covamiiiva i s s e s s aidie Blgd! Nic zdefiniowano zaldadki,
0430 ROWIHOSE WHISIWY ciiiiii isiininiistimiissi s iis Blad! Nie zdefiniowano zakladlki,
0.4.4. Spadki DOPTZECENE WALSIWY i ioaiiisiiimissror s iinassisiavevssiasssisions Eigd! Nie zdeflinlowano zakladki.
645 Kapdns Wy SOROSCIOWE o s issniziivistiveisiaias i s s b aiiiois Rigd! Nic zdefinlowano zakladki.
6.4.6. Uksztallowanie osi w planie ... Blgd! Nic zdefiniowano zakladki.
6.4.7. Grubosd warslwy .. quﬂ] Nic zdelinlowano zakladki.
448 Zlgeea pudiurne i pnprzecznc qudl Nie zdclinlowano zakladki.
0.4.9, Krawedz, obramowanie wars!wy civesmsnrrninseneas. BIGE] Nie zdefiniowano wakinpdki,
L e P Blyd! Nie zdefiniowano zakiadli,
6.4.11, Zageszezenic warstwy i wolnia precsireen w warstwie Lo, Blyd! Nie zdefiniowano zaktadki,
5. OBMIAR ROBOT... s Blgd! Nie zdefiniowano zakiadki,
7.1. Ogolne zasady ohrmaru n:ﬂmt .................................................................... Blad! Nie zdefiniowano wakhadki.
T JOOSTRE OIIAIOWE cviivr i sonsaisiasas sy s s  aoaes e s aat Blad! Nie zdefiniowano zaldadki,
B,  ODBIORBOROL. s i s Bigd! Nie zdefiniowano zalkladki,
Y.  PODRSTAWAPLATNUSCT i st i, Blad! Nie zdefiniowano zaldadki,
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei ..., Blad! Nie zdefiniowano zakadki,
0.2, Cona jednosilt OBIBIOW] «..ivieiiiiisaiesmiiiisiimsisios s i siiasian Blgd! Nie zdefiniowano zakbadki,
10, PRZETISY LWIAL’ANE ...................................................................... Biad! Nie zdefiniowano waldadki,
10.1. Normy ... SarEss e ne st ess bt s e IR Wie mdefiniowano zakladki,
10.2. Inne dnk!.lmeuty ......................................................................................... Bigd! Nie wdefiniowano zaldadli,
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1. WSTEP

1.1, Przedmiol S8T

Preedmiotem ninicjszej szczegolowej specylikach technicznej (S81) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzenych » wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni
z betonu asfaltowego dla zadania: ,,CreSciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna przy al. Kasztandw 12 w Piasecznie”, dz nr ew. 9, 10; obrgb 63, dz. nr 53 obrgb
51, jednostka ewidcncyjna: 141804 4 m. Piaseceno; Al. Kasztandw 12, 05 - 501 Piaseczno.

1.2,  Zakres stosowania 88T

Szezepblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przefargowy i kontraktowy przy
#lecaniu 1 realizacji robot.

1.3.  Zakres robat objetych SST

Roboly kiorych dotyezy S8 obejmuja wszystkie czynnosel wwigzane z wykonanicm warstwy
Scieralng] » betonu asfaltowcgo o uziarnieniu 0/16mm 1 grubodci drednicj 4 cm dla jezdni
drogi dojazdowej.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)
mieszanka kruszywa i wypelniacza mincralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)
mieszanka mineralna » odpowicdnig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wylworzona na

gorgeo, w okreslony sposdh, spelniajgea okreslone wymagania,

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
mieszanka mineralno-aslaltowa ulozona i zageszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny
substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialow
mineralnych oraz »wicksza odpornosé blonki asfaltu na powierschni kruszywa na odmywanic

woda; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowsy
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powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy » mieszanki mineralno-asfaltows;.

1.4.6. Asfalt uplynniony
asfalt drogowy uplynniony lotnymi rovpusrzezalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa
asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna
wylwatzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiladciwosel sa
zgadne z receply laboratoryjna.

1.4.9. Odecinek prébny
odeinek warstwy nawicrzchni (o dlugosei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uszyskiwanych
parametrow technicznych robdt,

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

obeigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe

59 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w $ST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5,  Ogoélne wymagania dotyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2, MATERIALY
2.1,  Ogoélne wymagania dotyczace materialdw.

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 88T D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlnc™,

2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajgcy wymagania okreélone w PN-EN 12591:2004,

103



D PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
' ul, 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97.500 RADOMSEKEQ tel, kom, 604 823 027

Tabela. 1. Podzial rodzajowy i wymagane wlasciwodei asfaltow drogowych o penetraci od 20x0,1
mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkéw polskich

; . Rodzaj
P Iagciwas Metoda bad
Lp Wiadeciwosei etoda badania | o 1cen
WLASCIWOSC1 OBLIGATORY.JINE
1 Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 35-50
2 Temperalura migknienia g PN-EN 1427 50-58
3 Tz:mpemtur.ﬂ .rm]‘J.Iunu, nie o PN-EN 22592 240
mhiej niz
Zawarlo$é skladnikd
4 Awartoso SGadmkoW | of mim | PN-EN 12592 99
rozpuszezalnych, nie mniej niz i
Zmiana masy po starzeniu
5 (ubytck lub przyrost) nic %om/m | PN-EN 12607-1 0,5
wigeej niz
5 Poznstffla p?nc’rra.ch]?l pu o, PNLEN 1426 53
starzeniu, nic mnicj niz
” Tempt:rat.ura l.'nlb';_:kl'l.ﬂ-:.l‘kl&.i Ipu oC PNLEN 1427 59
starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE
g Zawartosé para‘f"fu}-', nic wigeej o PN-EN 12606-1 59
niz o
9 Wzrost tc.mp. .}f‘vfllll;?ﬂllf.‘..ﬂ.lf.l-pn o PNLEN 1427 g
starzeniu, hie wigeej niz
10 I cmperatur.a la.ml.ul.vusc], nie o PNLEN 12593 .5
wigcej niz

2.3,  Wypelniacz

Nalczy stosowaé wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-8-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego 1 zastepezego. Przechowywanic wypclniacza powinno byc
zgodne z PN-5-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpicezajacych je przed
zanicczyszezeniem 1 zmieszaniem # innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Bys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnegj BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrownawezej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KRG

2,5, Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone

w WT.EmA-99 [14].
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3. SPRZET

3.1,  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego

Wykonawea przystepujgey do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaraé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e wytwormni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wylwarzania micszanek mineralno-

asfallowych o wydajnosei minimalnej 100 ton/h,

e ukladarek do ukladania micszanck mineralno-asfaltowych lypu zageszezancgo,

o skrapiarek,

o walcdw lekkich, Srednich i cigzkich,

o walcow stalowyeh gladkich,

¢ szczolek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,

o samochoddw samowyladowezyeh z przykryeiem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgee transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
4.2. Transport materialow

4.2,1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie » vasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5], Transport
aslalléw drogowych moze odbywad sig w:
¢ cysternach kolejowych,
o cysternach samochodowych,
¢ bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzynicra.

4.2.2. Wypelniacz
Wypelniacy, luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgeych rozladunek pneumatyczny, Wypelniacz workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w spostb zabezpicczony przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem workow.
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4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna  przewozic  dowolnymi  srodkami  (ransportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszezenicm, zmieszaniem ¥ innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakejami i nadmiernym zawilgoceniem,

4.2.4, Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu  asfaltowego nalezy przewozié  pojazdami  samowyladowezymi
v przykryciem w czasie transportu i podezas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od
satadunku do roztadunku nie powinicn przckraczaé 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury whbudowania, Zaleca sie stosowania samochodow
termosOw z podwojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
5.2,  Projcktowanic mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdl, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawea
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu micszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryinych poszezegélnych skladnikéw i probki materialéw pobranc
w obecnodel Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora,

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polcga na:
e doborze skladnikéw micszanki mineralnej,
¢ doborze optymalnej ilodei asfally,
e okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna micscié si¢ w polu dobrego uziamienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1, Warstwa scieralna z betonn asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanck mincralnych do warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyine zawartogci asfaltu podano w tablicy 3.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinicn byé ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa scicralna z betonu asfaliowego powinna spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 1p. od 6 do &.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanck mineralno-aslaliowych oraz warstwy scieralngj
z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA 1 warstwy $eicralngj z BA
Lp Wlasciwosci w zaleznodei od kategorii ruchu
KR3I-_KR6
1 | Modul sztywnodei pelzania ', MPa > 16,0 (222)"
2 | Stabilnosé probek wg metody Marshalla w >11.0
temperatwrze 60° C, kN =
3 | Odksztaleenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna preesirzefi w probkach jw., % viv od 4,0 do 8,0
5 | Wypehnienic wolngj przestrzeni w probkach
W, Yo <750
6 | Grubosé w em warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 16,0 MM od 6,0 do 8,0
7 | WskaZnik zaggszezenia warstwy, % = 98,0
8 | Walna przestrzen w warstwie, % (viv) od 4,5 do 9,0
1) specjalne warunki, obeigzenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, ilp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mincralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-aslalitowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicanym
zapewniajgce] prawidiowe dozowanic skladnikéw, ich wysuszenie 1 wymieszanie oraz
zachowanie temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajnosc
urzadzenia minimum 100ton/h. Dozowanic skiadnikow, w tym takze wslgpne, powinno byé
wagowe I zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszeza sig dozowanie objglodciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu »miany jego gestosci w zaleznosel od temperatury, Dozowanie
skladnikéw powinno by¢ sterowane clektronicznic. Tolerancje dozowania skladnikdw moga
wynosi¢: jedna driatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecs nie wigcej niz
+ 2 % w stosunku do masy skladnika. Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to
powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepeie, Asfall
w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukladem (lermostalowania,
zapewniajaeym utrzymanie stalej temperatury z tolerancijg + 5°C. Temperalura asfaltu
w zbiorniku powinna wynosié dla asfaltu 35/50 od 1450 C do 165°C. Kiuszywo powinno by¢
wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskala
wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura gorgeego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, Temperatura
micszanki mincralno-asfaltowej powinna wynosié ad 140°C do 170°C.
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5.4. Przygotowanie podloia

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane 1 rowne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta. Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni
z betonu asfaltowego, podloze nalczy skropi¢ emulsja asfaltowa. Powierschnie czolowe
kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem
uszezelniajgeym okreslonym w S8 1 zaakceplowanym preer Inzyniera,

5.5. Polgczenic migdzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym przed
ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polgczenia migdzywarstwowego,
w odpowiednic) ilosei. Skrapianie podioza nalezy wykonywaé rdwnomiernie stosujge rampy
do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszeza sig skrapianic rgezne lanca
w migcjscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych
w nawicrzchni lub ja ograniceajgeych, W razie potizeby urzadzenia te nalezy zabezpicezyé
przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznepo przez zmiang
organizacji ruchu, W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione
0,5 h preed ukltadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nic dotyezy
skrapiania rampg vamontowang na rozkladarce.

5.0, Warunki przystapienia do robdt

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubodci > 8 em i + 10°C dla
wykonywanej warstwy grubosei = 8 em, Nie dopuszeza sig ukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiozu, podezas opadoéw atmosferyeznych oraz silnego wiatru
(V>16m/s),

5.7. Zarob probny

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji micszanck mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecnodei Inzynicra kontrolnej produkeji. Sprawdzenie
vawartodei aslallu w mieszance okresla sig¢ wykonujac ckstrakeje. ‘lolcrancje zawartodcei
skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojcktowancgo podano
w lablicy 5.
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Tablica 5. Tolerancje zawartosci skiadnikow mieszanki minemlno-asfaliowej wegledem skladu
zaprojeklowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp. Skladniki micszanki asfaltowe do nawierzchni
drog o kategorii ruchu
mineralno-asfallowej KR3I-—KRG
1 | Ziarna pozostajace na sitach 0 ocrkach # (mm);
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +4,0
2,0
2 |Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # + 1.5
0,075mm
4 | Asfalt +0,3

58. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scicralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odeinek probny celem udciélenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia
warunkow  zageszezama, Odeinek probny powinien byé zlokalizowany w  migjscu
uzgodnionym z Inzynierem, Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosié co najmnigj
500 m”, a dlugo$é co najmniej 50 m, Na odcinku probnym Wykonawea powinien uzy¢ takich
materialow oraz spreelu jakie zamicrza stosowaé do wykonania warstwy scieralnej.
Wrykonawea moze przystapié do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera
tcchnologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odeinka probnego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Micszanka mineralno-asfaltowa powinna byé whudowywana ukladarka wyposazong w uklad
z auntomatycznym sterowaniem grubodei warstwy i utrzymywanicm niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Temperatura mieszanki wbhudowywanej nic powinna by¢ nizsza
od minimalng] temperatury mieszanki, Zaggszezanic miecszanki powinno odbywac sig
bezzwlocznic zgodnie ze schematem przejéé walca ustalonym na odeinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w crasie #ageszezania dla asfaltu 35/50 powinna wynosic
nic mnicj niz 130°C. Zageszezanie nalery rozpocraé od krawedzi nawicrzchni ku osi.
Wskaznik zageszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny » wymaganiami podanymi
w tablicach.

Zlacza w nawierzehni powinny byé wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do
osi drogi. Zlgcza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ prresunigte wzgledem sicbic
co najmnicj o 15 em. Zigeza powinny by¢ catkowicie »wigrane, a przylegajgcc warstwy
powinny byé w jednym poziomie.

Zlgeze robocze powinno byé réwno obeigte i powierschnia obeigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma astaltowo-kauczukows. Sposob
wykonywania zlgcz roboczych powinien byé zaakceptowany przes InZzyniera. Warstwa
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Scieralna przy elementach betonowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnig. W preypadku braku opornikéw nalezy dokonaé éciecia krawedzi
jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzer posmarowania asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rohdt

Ogolne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2, Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacii.

6.3, Badania w czasie robit

6.3.1. Czestotliwoi¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badadn 1 pomiardw w  czasie wytwarzania mieszanki
mineralnoasfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2, Sklad i uziarnicnic mieszanlki mineralno-astaltowej
Badanic skiadu mieszanki mineralno-astaltowej polega na wykonaniu ckstrakeji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreglona
w tablicy 6. Dopuszeza si¢ wykonanie badaf innymi réwnowaznymi metodami,

6.3.3. Badanic wlasciwosci asfaltn
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracig i temperaturg micknienia aslaltu,

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalczy okredlié uziamienie i wilgotnosé
wypelniacza,

6.3.5. Badanie wlasciwoéci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasc i patunek kruszywa.

0.3.6, Pomiar temperatury skiadnikdw mieszanki mincralno-asfaltowej
Pomiar temperatury skladnikéw micszanki minecralno-asfaltowej polega na odezytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepeie laboratoryjnej i SST.
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Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw padezas wytwarzania mieszanki
mineralno-astaltowej

Crestotliwodé badan

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzennej dzialce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcii
2 | Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej | probka przy produkeji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kavdej dostawy (cysterny)
temperatura micknicnia)
3a | Wiasciwosci asfaltu (badanie pelne) raz badanic pelne
4 | Wiadciwodel wypelniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
da | Wiasciwosci wypehniacza (badanie raz badanic pelne
peine)
5 | Whasciwosei kruszywa (uziarnicnice, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zapylenie, zawarlodé »iaren
nieforemnych)
5a | Wiadciwodei kruszywa (badanic pelne) raz badanie pehe
6 T;mperatura skludni!c{}w mieszanki dovbrlagly
mingralno-asfaltowej
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojard prey zaladunku i w czasic
asfallowe; wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.

asfaltowej

9 | Wiadciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wylwdimni

jeden raz dziennie

10 | Stabilnos¢ i odkszlalcenie wg Marshala jeden raz dzicnnic

LF | Mostith s2by il jeden raz na trey dni

12 | Wiercenia probek dla kontroli
zageszezenia orz wolnej przesirzeni w
warstwie

dwie probki na kazdej jezdni

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termomeltru w micszance i odezytaniu temperatury. Dokladnosé pomiaru £ 2°C. Temperatura
powinna by¢ zgodna 2 wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenic wygladu mieszanki mineralno-astaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mincralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualng) jej
wyilgdu w czasie produkeji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania.
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6.3.9. Wlasciwoéci mieszanki mincralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na prébkach zageszezonych
metodg Marshalla, Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4,  Badania dotyezgee cech geometryczmych i wiadciwosei warstw nawicrzchni
7 betonu asfaltowego

6.4.1, Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwodé oraz vzakres badan 1 pomiardw wykonanych warstw nawierzchni 2 betonu

asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cccha Minimaina czgstotliwose badan i pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosei 1 km
2 | Réwnosé podluina warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co [0 m
3 | Rownosc poprzeczna warstwy nic rzadzigj niz co 5m
4 | Spadki poprzecznc warstwy 10 ravzy na odeinku drogi o dlugosei 1 km
5 | Rzgdne wysokodciowe warstwy (osi | co 20 m — na odeinkach prostych
i krawedzi podiuznych) co 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanic osi w planic co 20 m
7 | Grubosé warstwy 2 gréhkj z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m
8 | Zlgcza podluzne i poprzecene cata dlugosc zlgeza
9 | Kraweds, obramowanie warstwy cala dlugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zageszczenie warslwy 2 giﬁbkj z kazdego pasa o powicrz-::hni do 3000
m
12 | Wolna przestrzen w warstwic JW,

6.4.2, Szerokosc warstwy
Szerokodd warsiwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z dokumentacjy
projektows, # tlolerancjg +5 om. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej poloZonej, nie
ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawicrzehni, powinna byé
szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej polozonej, nic mnicj jednak niz
5 em.

6.4.3. Rownosé warstwy

Nierdwnosei podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego micrzone wg BN-68/8931-
04 [11] nie powinny by¢ wicksze niz bmm.
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0.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzecene warsiwy « betonu aslaltowego na odeinkach prostych i na lukach powinny

by¢ zgodne z dokumentacja projeklowa, » tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ »godne 2 dokumentacjg projcktows, z tolerancja
k1 om.

6.4.6. Ulsztaltowanie osi w planic
0§ warstwy w planie powinna byé usyluowana zgodnic z dokumentacjg projcktows,
z toleranciy 5 on,

6.4.7, Grubos¢ warstwy
Grubosé warstwy powinna by¢ rgodna » grubodeig projekiows, z tolerancjg = 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warslw o grubodel projektowej do 2,5 em dla ktorej tolerancja
wynosi 5mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 em, dla ktéiej tolerancja wynosi £ 5 mm.

4.4.8. Zlacza podluzne i poprzeczne
Zlgeza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdéwnolegle lub prostopadle do
osi. Zigcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé przesunigte wzgledem sichie co
najmniej o 15 cm, Zigcza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajgee warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawed#, obramowanie warstwy
Warstwa scicralna przy elementach betonowych i wrzadzeniach w jerdni powinna wystawac

od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. W przypadku braku opornikéw nalezy dokonaé
$cigeia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfallem.

6.4.10, Wyglad warsiwy
Wyeglagd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolily teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszezacych sig i spekanych,
6.4.11, Zageszezenie warstwy i wolna przestrzen w warstwic
Zageszezenie i wolna przestizen w warstwie powinny by¢ zgodne 2 wymaganiami ustalonymi
w 88T i reeepeic laboratoryjne;.
5. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiarn robot

Ogdblne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlnc”. 1
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawicrzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlnc”. Roboty
uznajc si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projcktows 1 S5, jezeli wszystkic pomiary
i badania z zachowanicm tolcrancji wg pkt. 6 i PN-5-96025:2000][10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCT
9.1. QOgolne ustalenia dotyezgee podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dolycrace podstawy platnodei podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”,

0.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchm z betonu asfaltowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robdt, zgodnic z zatwicrdzonym projcktem organizacji ruchu,

o dostarczenie materialow,

o zakup lub wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] i jej transport na miegjsce
wbudowania,

e rozloZenic i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e posmarowanie wrzadzen obeyeh lepiszezem

e obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszezem,

o przeprowadzenie pomiardw i badat laboratoryjnych, wymaganych w specylikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, swir 1 mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996

4, PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek Kruszywa mineralne, Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Lk
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PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych

PN-5-06504:1961

10. PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

11.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowes. Wymagania
BN-68/8931-04 Dropi samochodowe. Pomiar réwnosei nawierzchni planografem
ilatg

10.2. Inne dokumenty

12

I R

14.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne fechniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukeje - zeszyt 54, 1BDIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Dropowe kationowe cmulsje asfaltowe EmA-99. Informacijc,
instrukejc — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Swirdw kruszonych

znaturalnie rozdrobnionego suroweca skalncgo przeznaczoncgo do nawicrzehni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszoncj odpornosci na odksztaleenia

trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia 1 modulu  sztywnosci mieszanck
mineralno-bitumicznych metodg pelzania pod obcigSeniem statycznym. Informacje,
instrukeje - veszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usyluowanie (Dz.1J, Nr43 z 1999 1, poz. 430).
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacyi technicvne) (SST) sa wymagania dolyczgee
wylkonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchm poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specylikacja techniczna =zostala opracowana na podstawie Ogdélnych Specyfikacii
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlccaniu
i realizacji robot zwigzanych # | Credciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkely
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wrar » vagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniezng przy al. Kasztandw 12 w Piasecznie”, dz. nr ew, 9, 10; obreb 63, dz. nr 53 obreb
51, jednostka ewidencyjna: 141804 4 m. Piaseczno; Al, Kasztanow 12, 05 - 501 Piaseczno,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wiclofunkeyjnego.

2, MATERIALY

2.1. Podbudowa.
Pod docclows nawierzchnie nalezy wykonaé przepuszezalng podbudowe 2 kruszywa
kamienncgo o
nastepujacym przekroju:
¢ Pizepuszczalny podklad elastyczny: granulat i dcier gumowy ze zwirkicm kwarcowym

7 lepiszezem poliuretanowym gr. 3.5 em;
o  Warstwa klinujaca z kruszywa lamancgo o frakeji 0/31.5 mm, gr. 10 cm;
o  Warslwa konstrukeyjna z kruszywa famanego o frakeji 31.5/63 mm, gr. 15 cm;
e Warstwa odsgczajaca z pospotka o gr. 15 emy;
e Warstwa scparacyjna z geowldkniny;

¢ Grunt rodzimy.

2.2, Obrzeia,

Podbudowe nalery oddzielic od pozostalych clementéw terenu za pomoea obrzezy
betonowyceh 100x30x8cm ustawianych na lawie betonowej z betonu B135 z oporem.

2.3. Nawicrzchnia,

Juko warstwe wykonczeniows przyjmuje sie bezspoinowa, przepuszezalng dla wody, nie
prefabrykowang dwuwarstwowa nawicrzchnig poliuretanows, odporng na obuwie » kolcami.
Nawierzchnia sklada sig z warstwy gomej wykonancj z granulatu EPDM oraz dolnej warstwa
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wykona¢ na podbudowie elastycznej.

Minimalne parametry nawierzchni:

tel. (44) 682 21 57
tel. kom, 604 823 027

typu nalczy

Poz. | Okreslenie parametru, jeduostha Wartos¢ wymagania
1 Girubodé calkowila 13 mm
2 Przepuseczalnose dla wody Tak
Konstrukeja nawierzchni: baza 2z  granulatu
gumowego z lepiszezem poliuretanowym gr. 11
3 mm; strukturalne  powleczenic  natryskowe z | -
barwioncgo poliuretanu z gramalatem gumowym o
gr 2 mm. )
4 Wytrzymalos¢ na rozcigganie (MPa) |[=0.70
S Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) S3ED
] Wytrzymalosé na rozdzicranie (N) = 100
7 Sciem!n asé {mm) = (.09 =]
8 Zmiang wymiardow w temp. 60 °C =0.02
9 Twardosc wedlug metody Shore’a (Sh.A) 6545
Przyczepnosé do podkladu: |
- belonowego =0.6
10 | - asfaltobetonowego =0.5
- z mieszaniny kruszywa kwarcowcgo, granulatu | = 0.5
gumowego i spoiwa PU
Wspdlczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
14 - w stanie suchym =0.35
- w stanie mokryim = .30
Odpornosé na uderzenie: .
12 | - powierzchnia odeisku kulki, 500 £ 25
- stan powierzchni po badaniu (mm?'] Bez zmian
Odporno$é na  dzialanie  zmicnnych  eykli
13 hiydrotechnicznych oceniona:
- przyrostem masy, =0.70
- zmiang wygladu zewngtramego (%) Bez emian X
Wyglad zewngtrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodng
14 strukiurze i barwie, mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU
Mrozoodpornosé oceniona:
15 - PrZVrosicm masy, =0.80
Zmiang wygladu zewnglrznego (%a) Bez zmian L
Odpornosé na starzenie w warunkach sztucznyeh,
16 | oceniona zmiang barwy po naswietleniu, (nr skali | 5
szargj) - Bez zmian
17 | Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m’) 120+ 0.5

Wiasnosci nzytkowe nawierzchni:

L]

bezspoinowosé;

antyposlizgowosé;

elaslycznosé;

odpornosc na starzenic i promieniowanie UV,
estetyezny wyglad;
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e do uzytkowania w obuwiu z kolcami.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dolyczgee transportu podano w 8T0-00.00 ,,Wymagania ogdlne®.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogblne zasady wykonania robdt podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

4.2. Wykonanie robot.

Projektowana nawictzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawicrzchnig sportows
bezspoinowa, dwuwarstwowa o catkowitej grubesei min, 14 mm (min.7mm+7mm), ukiadang
na placu budowy, wymagajaca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy dynamicznej). Nawierzchnia jest przepuszezalna dla wody, wykonywana in-sifu,
sluzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkeyjnych, placow rekreacji ruchowej, kortow
tenisowych, biczni lekkoatletycanych, sektordw i rozbicgdéw konkurencji technicznych, itp.

4.3. Podbudowa.

Nawierzchnia poliurctanowa boiska wielofunkeyjnego wymaga podbudowy clastyczngj, ktora
jest mieszaning granulatu gumowcgo, kruszywa kwarcowego ora lepiszcza poliurctanowego
o grubosci min. 35 mm, Projekt wykonawczy zaklada zastosowanie elastycsnej podbudowy
dynamicznej gr. 35 mm.

4.4. Impregnacja podloza.
Ma za vadanie stworzenic warstwy adhezyjnej oraz zwiazanie luZnych czasteezek podloza.

4.5. Wykonanie warstw.

Warstwa nosna sktada sie » granulatu LPDM i granulatu gumowego, polaczonego lepiszezem
poliuretanowym. Ukladana jest mechanicznic, bezspoinows, przy pomocy rozkladarki mas
poliurctanowych. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest preestrzeganie
warunkow pogodowych, technologii  wykonania oraz wiasciwych norm  zuzycia
poszczegdlnych materialoéw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemow
i produktow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robdét
Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Badania.

Nawierzehnia winna posiada badania na zgodnosé z norma PN-EN 14877, lub rekomendacje¢
. techniczng ITB lub wyniki badaf specjalistyczncgo laboratorium badajycego nawierzchnie
sporlowe oraz atesty higieniczne PZH.
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5.3.  Wymagania dotyczgee wykonania prac nawierzchniowych,

I. Nawierzchnia poliurctanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na tercnie
budowy. Nic dopuszcza sig stosowania nawicrzehni prefabrykowanych (w calogei ani
czZgsciowa).

2, Nawicrzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowancgo wykonaweg
o kwalifikacjuch potwicrdzonych stosownym dokumentem wyslawionym przez
producenta nawierzchni i dotyezgeym wykonywanego zadania.

3. Spelnianie  wszystkich  wymaganych minimalnych parametrow  nawicrzehni
okreslonych w tabeli naleszy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta
w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacije.

4. Wykonawca winien zlozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnic potwierdzong przez
producenta nawierzchni.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”,

6.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest mz (metr kwadralowy) nawierzehni poliurctanowe;,

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogblne”,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1,  Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotycsgee podstawy platnodei podano w STQ-00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy.
PN-EN 14877 Nawierzchnic sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specylikacja.
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