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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia iinistra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegOtowego zakresu | formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien(CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacjl Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne; (ST) sg ogblne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwiazanych czesciow3 rozbiorka
oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz 2
zagospodarowaniem terenu | infrastruktura techniczng przy Al Kasztanéw 12 w
Piasecznie.

Szczegblowy zakres robdt okresla projekt budowlany.Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizaciji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacia cbejmuje wymagania ogdine wspoine dla
robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczna, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoly
odbioréw czastkowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiaréw, dziennik montazu, atestymateriatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkéw | placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddw abstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.
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- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsigewzigcia, akceptujaca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujaca zgodnose
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jako$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow, wpisy w Ksigdze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne doprzeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziaf tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane WWykonawcy przez
inspektora Madzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt iub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumieé budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie [ub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowe], ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosc
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych, Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdét zwigzanych z termo
modernizacja budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

B - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4, Ogolne wymagania cdotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos§é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletnos¢ roboét
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wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowianej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji VWWykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i “administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢  za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacia projektowa | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale]
dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywal biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreéione w dokumentacii
projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczaine s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatéw musza byé jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST | wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robét VWykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony 2z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robét. W czasie wykonywania robdt VWykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oéwietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projekiu
Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzic na
wiasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakoriczeniu budowy nalezy sporzgdzic
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.4 5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegoinosci w pomieszczeniach | magazynach oraz
w maszynach | pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultatrealizaciji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rohét WWykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa | higieny pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest
zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracyw
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych cdpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okresionych powyZej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwigzane Z
utrzymaniem robét i materiatow nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

VWykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla osob lub whasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

1 4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne |
migjscowe oraz- uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotamii
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materialow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloéci oraz instrukcie wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly
speiniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny | deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Poiskg Normg
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaC przepisow wprowadzajacych wymog
oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych
zgodnoéé z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem |
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z ferenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materiafow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatéw, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swoja jakos¢ | wiasciwost do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SPRZET

\Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg VWykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przéz Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie |
gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Madzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pédznie]
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce sachowania warunkdéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowanei niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT _

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowe], ST i wskazaniach Inspektora Madzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spefniac  wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego W odniesieniu  do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie
usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

VWykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami | rzednymi
okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez VWykonawce W
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez VVykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora MNadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Madzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatdw | elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Madzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materiafow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestig. Polecenia Inspekiora NMadzoru beda wykonywane W
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez YWykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosc materiatow, Wykonawca
zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badarh materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscigzapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Madzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane l0sowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane. do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Préabki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

§.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celéw kontroli jako$ci i Satwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj Koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty WykonawcCy 83
niewiarygodne to Inspekior poleci Wykonawcey 1ub Zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z& zapewniono zgodnos¢é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodno&ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobat3 techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodniez
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, Z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Vykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowe,

- uzgodnienie przez inspektora Nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

- uwagi | polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projekiowe;],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakeie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty pedlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbicrowi ostatecznemu,

- adbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i uiegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robat. Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robat
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przepréwadzony niezwiocznie, nie
" pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakoséé i ilosé robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny Kkoszt takich robét, celem umoZiiwienia
Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosc wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgioszona przez WWykonawce wpisem do dziennika budowyz
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przeditozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robst z dokumentacja projektowag i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupemiajgcych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, z& jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacjaprojektowg i STz uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

|
|
f

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokof
Odbioru Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

8. Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong ha podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie
istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot witascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe [ub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetiajacych
wyznaczy komisja.

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi hedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia ceng ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomigdzy
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Wykonawca i Zamawiajacym z zawartg cena, zakresami robot, warunkami i terminami
platnosci. Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokdt
odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacii
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezpoérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$é pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony érodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami) ‘
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. {Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdézn.
zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z
pozn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzeénia 2004 r. Z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14,03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie iinistra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007

r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie iMinistra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,

poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75p0z.690,

z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi

Zmianami.

11. UWAG! KORCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kody robét :
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45312000-7 - Instalowanie systeméw alarmowych i anten
CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot

budowlanych przy przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku Szkoty Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze przy al. Kasztanow 12 w Piasecznie”

Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét elektrycznych przewidzianych w projekcie wykonawczym.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem | wykonczeniem robot
elektrycznych ,wykonywanych na miejscu. Roboty elektryczne obejmuja wykonanie
wewnetrzne] instalacji elektryczne] o$wietlenia i gniazd w/ w budynku i linii kablowej.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét
elektrycznych:

Wewnetrzne instalacje elektryczne budynkow.
zakres robdt obejmuje:
- przygotowanie podtoza i utozenie przewoddw podtynkowych dla instalacji wewnetrznej,
- mocowanie puszek rozgateznych, faczenie przewodéw
- montaz osprzetu, wytacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych
- montaz rozdzielni gtéwnych i tablic bezpiecznikowych pigtrowych,
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- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych poszczegdlne tablice bezpiecznikowe,
- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyréwnawczych,
- montaz instalacji odgromowej na budynkach,

- montaz kompletnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku istniejacym,

Wewnetrzne instalacje teletechniczne budynkéw.
zakres robot obejmuje:
- przygotowanie podioza i wozenie rur ochronnych dla przewoddéw sieci strukturalnej,
- utozenie przewodow sieci strukturainej w uprzednio przygotowanych rurach ochronnych
- montaz gniazd komputerowych
- - montaz szaf dystrybucyjnych,

- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyréwnawczych,

Zewnetrzne roboty elektryczne.
zakres robot obejmuje:
- wykonanie wykopow i zabudowa fundamentow prefabrykowanych dla stupdw
o$wietleniowych,
- mocowanie stupdw, montaz opraw na sfupach,

- wykonanie rowéw kablowych — wykopy liniowe pod kable zasilajgce oprawy
oSwietleniowe, brame, fontanne oraz pod kable zasilajace budynki ze ztgcza

- utozenie kabli w rowie kablowym oraz w rurach ochronnych,
- utozenie bednarki uziemiajacej w rowach kablowych,
- zasypanie wykopdw

- poditaczenie kabli do sieci zasilajgcej oraz do tabliczek zaciskowych w stupach |
urzadzeniach odbiorczych,

- wykonanie koniecznych uziemien ochronnych i wyréwnawczych,
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Zewnetrzne roboty teletechniczne.
- wykonanie rowdw kablowych — wykopy liniowe pod kable teletechniczne
- ulozenie kabli teletechnicznych w rowach kablowych oraz w rurach ochronnych,

- montaz ztacza taczacego instalacje wewnetrzng budynku z przytaczem
telekomunikacyjnym,

- zasypanie wykopow

- montaz zestawu domofonowego

Uwagi dotyczace wykonywania prac instalacyjnych.

- przy wykonaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomochiczo z wykonawstwem
robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWIO tom |.

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidtowe] konserwacii
VWskazane jest aby przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.

- przejécia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w rurkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach przejscia wykonaé w sposéb szczelny, obwody
przechodzace przez podtogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych

- sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty, zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie

- laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

- zdejmowanie izolacji | oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych

- konce przewoddw wielodrutowych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane

- podejécia do odbiomikéw nalezy wykonac w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny

- podtgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym | mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozji.

- przy wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, glebokos$é i szerokos¢ bruzdy nalezy

dostosowaé do grubosci i ilosci uktadanych przewodow, odstep miedzy przewodami
powinien wynosi¢ nie mnigj niz 5 mm.
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- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich §ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

- uchwyty do przewodéw kabelkowych umocowaé w odlegtosciach 0,5m, dla kabli - 1,0m

- przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym: przewody i kable nalezy uszczelnia¢
w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Mormami i Ogéling Specyfikacjg Techniczng p. 1.3.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogodine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacii

Technicznej p.1.4. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem wewngtrznych instalacji elektrycznych wiw budynku i linii kablowej:

- przygotowanie i ukladanie przewoddw instalaciji,

- montaz osprzetu instalacji elektryﬁznej,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$c z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlne]j Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacie:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoinione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej

czesci opracowania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogbine wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacii
Technicznej p.2.

2.2 Przewody

Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w rob6t muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe
zawierajace informacje o konstrukeji przewodu, zastosowanych materiatach i jego
parametrach technicznych. Izolacja ha nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecig¢,
przetaré i innych uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektrycznej.

Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wytaczniki réznicowo- pradowe, itp. muszg posiadac
atesty dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia

Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte
w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone
przez producentdéw.

2.5 Materialy pomocnicze.

- §ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do taczenia poszczegdinych odcinkdw przewodow,

- koryta instalacyjne.

Wszystkie wymienione materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty dostarczone przez

producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.3
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robédt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sig do uznania
wykonawcy,

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementdéw wchodzgcych w skiad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu zaakceptowanymi przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 5

5.2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczyé trasy, ktoredy przewody instalacji beda przebiegad
oraz wyznaczyé zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania poszczegoinych rodzielni.
Trasy utozenia przewoddw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i stropdw. Ztacza powinny by¢ umieszczone w miejscach

dostepnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami
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atmosferycznymi oraz dostepem oséb trzecich. VW instalacji elektrycznej nalezy
zastosowac wyodrebnione obwody odwietlenia gérnego, gniazd wtyczkowych
ogdélnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzgdzen zainstalowanych na state.

W instalacji elektrycznej nalezy zainstalowac ochrone przepieciows,

Obwody odbiorcze powinny byé tak podtgczone do wewnetrznej linii zasilajgcej, aby

obcigzenia poszczegdlnych faz byty mozliwie jednakowe, nie wywotujace
niedopuszczalnej asymetrii napiec. Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w
zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w rozdzielniach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakoéci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6
8.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowaé do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atestéw producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdw instalacji.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robét z projektem organizacji robét | przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Qgoline zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 mb ulozonego przewodu,

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacii
Techniczngj

pkt. 71 9.
Do odbioru robét nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje powykonawczg,

- protokoty pomiardw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natgzenia
oswietlenia,

- protokoty préb i pomiardow urzadzen tego wymagajgcych,
- protokét z 72 — godzinnej préby dziatania urzadzen tego wymagajgcych.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w
wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych cena okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatdw i innych elementéw instalacji,

- wewnetrzne instalacje elekiryczna oswietlenia budynku,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

~ prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

whasnoscig wykonawcy — materiatdw z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzgdzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,

- Zarzgdzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinna odpowiadac ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gémictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogélnych zasad
eksploatacji urzgdzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN),

w tym w szezegdlnosci:

PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-83/ E - 05009/482 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN-91/ E ~ 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i

budowa.
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