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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostala
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projekiowej,
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspodlnego Stownika Zaméwienh (CPV)

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdine wymagania dotyczagce
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych zwigzanych czesciowa rozbiorkg
oraz rozbudowg budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
Zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanéw 12 w
Piasecznie.

Szczegdlowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specvfikacja jest integralng czeécig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stozowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wymagania ogélne wspdine dla
robot ebjetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przesirzeni za pomocg prZzegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projekiem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczna, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbiordw czgstkowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoly z narad i ustaler, Oéwiadczenie kierownika budowy o
przejgciu  obowigzkdéw i placu budowy, projekly organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wysiapienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzgedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

- Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pOJaLdO\n’ obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.
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- Inwestor osoba reprezeritujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajaca jakosé i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora zeszyt z ponumerowanymi stronami
sluzgcy d¢ wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w Ksiedze Obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- MNadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do peinienia nadzoru projektowego
i posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodriod¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zZostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- Polecenie inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora Nadzoru, w formie piseminej, dotyczace sposcbu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

- Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiu bedagcego przedmioiem robdt.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, Zzainstalowania Iub
zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia hudowlanego, stanowigcg odrebng catosc
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkgji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - BranZzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projekiowa

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosc robdt
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wynikajacych z norm , przepisow techniczriych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

VW okresie od przekazanie VWWykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie ierenu roboét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na
wiasny koszt,

1.4.2. Zgodriosé robot z dokumentacis projektows | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$é¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choCby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specylikacje Techniczne,

2} Dokumentacja Frojektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materialow muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganianii, a rozrzuty tych cech nie mogsg
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. VW przypadku, gdy materiaty lub roboty
ni2 beda w peini zgodne z dokumeniacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenia terenu roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi MNadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robdt. W czasieé wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwatl wszysikie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymezasows i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projekiu
Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wiasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne)
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robédt. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zoslac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Gehrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie calego terenu budowy, a w szczegdlnodci w pomieszczeniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uZycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwoéé =zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Qchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora MNadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
poirzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest
zobowigzariy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczesiniczacy bezpcérednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany Z planem bezpieczenstwa.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budeowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze]
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzynmianie robét
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt. Wykonawca bedzie
utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznege. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéh, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwiazane z
utrzymaniem robdt i materiatéw nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét VWykonawca bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokédt Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przvczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tvch wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowvch.

b) Srodki osirozrioéci i zabezpisczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorrikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w. peini odpowiedzialny Za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materialéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego 2rodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie posigpu robdt. W ramach obowigzywarnia norm
dotyczacych sysiemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg iNormg
lub aprobatg techniczng, nalezy przesirzegaé przepisdw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produkiow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkty posiadajace certvfikat na znak bezpieczenstwa lub te, kidrych
zgodno$é z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz
certyfikatu zgodnosci. YWykonawca poniesie wszelkie koszly zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatdw.

2.2. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora MNadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w kiérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
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3. SFRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Viykonawca dostarczy Inspektorowi Madzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszeczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora Nadzoru, nie moze by¢ po6Zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie a jakosé wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozanych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na hiezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno3é z dokumentacja
projektowsg, wymaganiami ST, projekiu organizacji robot oraz poleceriiami Inspektora
Nadzoru. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie =z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inspektora
Nadzoru. Mastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanege przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesh wymagacé tego hedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wvykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Madzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy pedejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badar materiatéw i rabét, rozrzuty normalnie wystepujaca przy produkgiji i przy badaniach
materiaidw, dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakesci robot

Vifykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
MNadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdi zgodnie
z umowa. \Wykonawca dostarczy Inspektorowi MNadzoru Swiadectwa, e wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzét badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badarn.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. P

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspekior Nadzoru bedzie
mieé zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania { pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
moznia wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.
Inspekior moze pobiera¢ probki materiatbw | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne io Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzénie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Morm, aprobat technicznvch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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6.5. Dekumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumeniem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kotica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonhawcy i Inspektora Madzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy | dokumentaciji projektowe;,

- uzgednienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru

do ustosunkowania sig.

8.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan YWykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty
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[

budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
2yczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upltywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nia finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rabdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoéé danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiatomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji =
dokunientacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkiycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czgdciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Qdbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odkidr ostateczny robdt

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Madzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona |
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Madzoru i Wykonawey. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W tfoku odbioru ostatecznego robét komisja
Zapozna si¢ z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych [ub
robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
osiatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja

11



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO = tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 J tel. kowm. 604 823 027

projektowa i ST z uwzglednieniem folerangji i nie ma wiekszego wplywu ha cechy
eksploatacyjne obiekiu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Prolokot

Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jesi zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupeniajace lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow.

. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wvkonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie
istnicjacych sieci) oraz proiokoly odbioru i przekazywania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robédt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetlniajace bedg zestawione wg wzoru usialonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych

wyzZnaczy komisja.

~ 3O W

oo

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i Zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robét".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét s3: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ninigjsza inwestycja jest przygotcwywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamoéwieil Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozZniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Vykonawca przedstawia cene ofertowa za
roboty. Kosztorysy &lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych Kkosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
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Wykonawcg | Zamawiajgcym z Zawartg ceng, zakresami robét, warunkami i terminami

ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét

odbioru robét podpisany przez Inspektora Madzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projekiowe;.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosziami,

- wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wiaz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszly odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z chowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
poZniejszymi zmianami}

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 20017 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pd2n.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 828 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczagce bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.{ Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
meiod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389

Z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie iinistra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentagii projektowsj, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszio w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzeénia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.{Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdZn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26, 09. 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z p6Zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,
Z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
Zmianami. '

11. UWAG!I KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpairywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 — POKRYCIE DACHOW PAPA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ z papy

1. WSTEP

1.1 Przedmict specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia
dachowego z papy dla zadania: ,Cze$ciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy Al. Kasztanoéw 12 w Piasecznie”.

1.2. Zakres stosowania S58T

Szczegblowa specyilkacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokryé dachowych papg wraz z dociepleniem oraz obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
Dla budynku dwukondygnacyjnego - dydaktycznego
- zagruntowanie asfaltowym roztworem gruntujgcym stropodachu
- wykonanie warsiwy izolacyjnej z papy termozgizewalnej podkltadowej modyf.
SBS
- dccieplenie stropodachu ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm
- izolacja folig polietylenowsg
- wykonanie warstwy spadkowej z keramzytobetonu
- izolacja folig polietylenowa
- docieplenie stropodachu plytanii z wetny mineralnej gr. 2 x 10 cm
- pokrycie dwuwarsiwowe papa zgrzewalng,
- montaz wpustéw dachowych, rur spustowych z blachy ocynkowane;j
- obrébki blacharskie z blachy ocyrikowanej na attykach itp. elementach
- montaz kominkéw do wentylacji pokrycia z papy
- montazZ wytazu dachowego oraz klapy oddymiajgcej
- montaz komunikacji na dachu
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Dla budynku sali sportowej:
- pokrycie dachu blachg trapezowa konstrukcyjng T 50
- wykonariie warshwy izolacyjnej foli polietylenowej izolacyjnej gr. 0,3 mm
- docieplenie ptytami z welny mineralngj gr. 15 cm warstwa dolna i 10 cm
warstwa gbrna, uktadanych mijankowo
- pokrycie dwuwarstwowe papg zgrzewalna,
- montaz wpustoéw dachowych, rur spustowych z blachy ocynkowanej
- obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach
- montaz kominkow do wentylacji pokrycia z papy

2. MATERIALY
2.1. Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia potaci
dachowej pap3 termozgrzewalng do 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.
2.2, Asfaltowy roztwdr gruntujacy:
Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
Konsystencja: ciecz
Gestosé: 0,93 — 1,0 g/em3
Temperatura powietrza i podioza podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C
Pdtsuchosé: po6 h
Czas schnigcia: 12 h
Zuzycie: 0,2 - 0,3 kg / m* na jedng warstwe
llos¢ warstw: 1 warstwa
Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

2.3. Plyty z welny mineralnej twardej

Lambda: 0,040 W/mK
Reakcja na ogien: A1 - niepalny
Maprezenia sciskajace: 50 kPa
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni » 15 kPa
Nasigkliwoéé woda przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0kg/m?
Nasiakliwosé wodg przy diugotrwatym zanurzeniu = 3,0 kg/m?
Obcigzenie wiasne: 1,50 kN/m3
Grubosé: i0cm, 15 cm

2.4. Pokrycie potaci dachowej papg termozgrzewalna podktadows i wierzchniego krycia.
— Papa termozgizewalna podkladowa modyfikowana $838

Papa uzyta jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podkladowa w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych

Rodzaj oshowy : Tkanina szklana

Rodzaj masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS
Wykonczenie powierzchni gornej : Piasek drobnoziarnisty
Wykonczenie powierzchni dolnej : Folia PE
Prostoliniowo$¢: odchytka =15 mm / 7,5m diugosci
Grubosc papy: 4,0mm £10%

Maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz 1000N/50mm+200N/50mm

- w poprzek 1100N/50mmz200N/50mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej

- wzdluz 5% + 3%
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- wpoprzek 5% £ 3 %

Wodoszczelnos¢ odporna na cisnienie 10 kPa

Reakcja na ogieri klasa E

Wyréb nie zawiera azbestu ani smoty weglowej

Whtrzymatosé na rozdzieranie gwozdziem :

- wzdluz min. 120N220N

- w poprzek min. 120M+20N

Przenikanie pary wodnej 4 = 20 000

Pape mocuje sie do podioza zgrzewajac jg za poniocg palnika gazowego lub mocujac za
pomocy facznikéw mechanicznych

— Papa termozgrzewalna wicrzchniego krycia modyfikowana SBS
Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachdw jako warstwa wierzchnia w
wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
Rodzaj osnowy witdknina poliestrowa.

Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS
Wykonhczenie powierzchni gérnej. Posypka mineralna gruboziarnista
Wykonczenie powierzchni dolnej: Folia PE
Prostoliniowos¢ odchytka < 10 mim / 5m diugosci
Grubosé 5,2mm £10%
vaksymalna sita rozciggajaca:
- wzdtuz 800N/50mm £150N/50mm
~ w poprzek B00N/50mm £150MN/50mm
Wydiuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej
- wzdtuz 40% = 10%
- w poprzek 40% + 10 %
Reakcja na ogien klasa E
Wytrzymalosé na rozdzieranie przez gwoézdz
- wzdtuz 250N 100N
- w poprzek 250N £100N
Whytrzymatosé zigczy na Scinanie
- zakiad podiuzny 400N 200N
- zakfad poprzeczny 600N +200N
Maksymalna wytrzymato$¢ ztaczy na oddzieranie:
- zakiad podtuzny 250N £100N
- zaklad poprzeczny 250N £100M
Przyczepnosé posypki ubytek masy pos. nie wiecej niz 15%x15%
Wydtuzenie przy ktdrym nie stwierdzoio nieszczelnosci 1%
Wyrdh nie zawiera azbestu ani smoly weglowej
Przenikanie pary wodnej 4 = 20 000
2.5. Wpusty dachowe proste, wpusty dachowe z odejsciem bocznym oraz wpusty dachowe
attykowe.
2.5. Rury spustowe o $rednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo
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2.7. Kominki wentylacyjne o Srednicy 110 mm 1 szt na 30m? dachu, wysokosé 350 - 500
mm, wykonany z polipropylenu PP.

3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne s3:
— palnik gazowy jednodyskowy z wezem
— maly painik do obrébek dekarskich
—~ palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni)
— butle z gazem technicznym propan — butan lub propan
— szpachelka
— waz do ciecia
- watlek dociskowy z silikonows rolka
~ przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
— taczniki mechaniczne

4. TRANSPORT

Transport materiatdw:

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywarie i
transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,;

— rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmnigj 120
cm od grzejnikow;

— rolki papy nalezy ukiadaé w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

— Odlegtosé miedzy warstwami - 80 cm.

8. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania cgélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig poditoza a tatg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioZza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokrgglic
tukiem o promieniu nie mnigjszym niz 3 cm lub ztagodzié¢ za pomocyg odkosu albo listwy o
przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi
ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykonac odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.2. Podkiad pod pokiycie papg

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

-po sprawdzeniu zgodnoéci wykonania poditoza i podktadu z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza,

18



| PRACOWNIA PROJEKTOWA »wVITARO”
97-560 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

-po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykiad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bgdg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, z wyjatkiem robét,
ktére ze wzgleddéw technologicznych powinny byé wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

-po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projekiowa materiatdw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.

5.3. Prace pokrywcze.
Roboty pokrywcze powinny byé wykenywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywadé w porze suchej, przy temperaturze powyzej
HEE!

—~ Na potaciach o nachyleniu mnigjszym niz 20% pape uktada sie pasami
réwnoleglymi do okapu, a przy nachyleniu pofaci powyzej 20% — pasami
prostopadtyimi do okapu.

— Szercoko$é zakitaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosié co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesunieie wzgledem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wiékninie poliestrowej.

- Papa hna welonie szklanym moze stanowié tylko jedng warstwe w
wiglowarstwowym pokryciu papowym.

— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podiozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych
pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkows
warstwe papy.

— W przypadku przyklgjania pap do podioza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wytacznie lepik asfaltowy bez wypetlniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wiclowarstwowych przyklejanych do podioza betoriowego mozna stosowaé do
klejenia warstw goinych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczaine.

— Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosié: od
160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dia lepiku jak wyzej,
lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegad
odparowania rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkdw atmosfervcznych i
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy
temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania
sie wykonywania pokryé dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
Zzimno.

— Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podiozu w
celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utoZzeniu jej na dachu.
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Bezposrednio przed utoZeniem papa moze by¢ luZna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

—~  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé
wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaliowo-
aluminiowej lub innej] masy majgcej aprobate techniczna.

-~ Krycie dachow papg powinno byé wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowanieni lepiku asfaltowego na zimno mogg byc
wykonywane tylko na podiozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Mie
dopuszcza sie Kklejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, weilny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

— Na podiozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowsj ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

54.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietat o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umoziiwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W stropodachach z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trapezowym lub prostokatnym.

5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%,

5.5.3. Wpusty dachowe powinny byé¢ osadzane w korytach. Wokét wpustu w promieniu
min. 25 ¢m od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia komierza wpustu.
55.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m od
elementdéw ponad dachowych.

5.5.5. Wioty wpustébw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoécig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

6. KCONTROLA JAKOSCi ROBOT
Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi riormami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwoSci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po
zakonhczeniu prac pokrywczych.
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Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b} Kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
W sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie, Zze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

~ dla robét — Krycie dachu papg — m® pokrvigj powierzchni dachu facznie z rynnami i
rurami spustowymi , obrébkami blacharskimi oraz z papy.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

— Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej
niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowaé rozwarstwienie
lepiku czy asfaltu w warstwie pomigdzy podiozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastapi¢ oderwanie papy od podioza.

-~ Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodnigj, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zosiaty
zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich utozenia.

— Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zahbezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.

9. PGDSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/56059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5058-02  Uchwyty do rynien pétokragtych.

21



L PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

L S . L _
~ S88T-02 —-ROBOTY |ZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :

CPV - 45321000 - lzolacja ciepina,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyiikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi  czynnos$ciami  umozliwiajgcymi  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: ,Czesciowa
rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczrng przy Al Kasztandw 12 w
Piasecznie”.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych:
— lzolacja &cian fundamentowych styropianem gr. 15 ¢m
— lzolacja powierzchni wewnetrznych i gérnych attyk pltytami skalnej wetny mineralnej
gr. 5 cm.
~ lzolacja podiegi na gruncie styropianem EPS 100-038 gr. 10 a w pasie
przysciennym gr 15 cm
— lzolacja podiogi na pietrze styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm
— lzolacja stropodachu ptytami ze skalnej wetny mineralngj gr. 10 cm, oraz 15 cm

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektows, Specyfikacjg i poleceniami Inspekiora. Ukladanie izolagji
termicznej powinno byé zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét | gwarantujacemu whasciwg jakoéé wykonania. 1zolacja powinna
byé wykonana $cisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY
— Styropian z przeznaczeniem do $cian fundamentowych.
Struktura spienionych granulek nie jest naruszona, co w konsekwencji zmnigjsza
chionno$é wody. Izolacja §cian fundamentowych do glebokosci 3,5 m.
Parametry techniczne:

Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla Ap 0,038 [WimK]
Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 100 kPa
Poziom nasigkliwosci wody przy diugotrwatym, catkowitym zanurzeniu = 1%

poziom absorbcji wody przy dugotrwatej dyfuzji; < 2%

Kiasa reakcji na ogien E

Grubos¢ ptyt: 15 cm
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—  Styropian EPS 100 - 038
Styropian posadzkowy
Lambda: min. 0,038 W/mK
Naprezenia sciskajace: min. 100 kPa
Grubos¢ plyt dla izolacji na parterze: 10 cm, w pasie przysciennym 15 cm.
Grubosé piyt izolacji na pietrze: 2 cm.

— welna mineralna twarda gr. 5 cm, 10 cm, 15 ¢cm

Lambda: 0,040 WimK
Reakcja na ogien: A1 - niepalny
Naprezenia $ciskajgce: 50 kPa
Wtrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
Masigkliwosé wodag przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0kg/m?
Nasigkliwosé wodg przy diugotrwalym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Obciazenie wiasne: 1,50 kN/m3
Grubosé: 5cm, 10 cm, 15 ¢m

Maierialy termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm | Swiadectw
dopuszczenia do siosowania w budownictwie. Materialy powinny by¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatdw

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy ukiada¢ w poziomie, &ciSle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatiz $rodka
transporiu Sruby i inne czesci nalezy usunac i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transporiu. Plyiy nalezy chroni¢ przed kontakiem z rozpuszczalnikami, benzyng,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materialy termoizolacyjne powinny byé
sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a
przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBGT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi
warunkami wykonywania i odbioru robdét ogélnobudowlanych, szczegéinie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczensiwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny byé
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robot, w okresie zimowym powinien byé
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesdw mokrych, warstwa izolacji powinna byé
ciggta i mieé stalg grubo$é zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbidr robét termoizolacyjnych powinien byé zgodny 2z ogdinymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych.

Obidr czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatdow na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz

23



FRACOWNIA PROJEKTOWA , VITARQ”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 927

wozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi
cementowe] lub pokrywania papa przy odbiorze materiatéw na budowe nalezy stwierdzic
czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno byé
dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- odbidr przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie
spadkow, rownosci i czystosci podioza, odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien
obejmowac sprawdzenie: grubosci warstwy, ciagtosci warstwy, prawidtowego utozenia,
zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie stvka sie on z materiatami zawierajgcymi

w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancije oleiste.

Odbioér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. Odbidr techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa obmiaru sg m? uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem oraz
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu
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~ 88T-03- ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ninigjszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania: ,CzeSciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej rir 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng przy Al. Kasztanéw 12 w Piasecznie”.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:
— Tynki wewnetrzne gipsowe
— Gladzie gipsowe

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s&; :
Cips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom  aktualnej normy panstwowej | speiniaé w  szczegdinosci
nasiepujace wymagania:
~  Wytrzymatas¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy)
- nie mniej niz 5 MPa
—~ Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2%
masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
— Poczatek wigzania po 30-60 min.
- llos¢ wody odciggniete] z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata
- nie wiecej niz 0,5 g
~ Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaéodchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie i wbudowanie.

3. SFRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujacy, sprawny iechnicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uZytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanege i urzadzen stosowaC sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére

nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ngdine

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie  roboty stanu  surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
murdw lub skurczu §cian betonowych tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
robdt stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 CW nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zahezpieczajgcych.

d) Zaleca sie chroni¢é Swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzarnia i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé poditoze w zaleznoéci od rodzaju
podtoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gigbokoéé 10-
15 mm.
b) Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyScic z Kkurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podioze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Giladkie podioze betonowe naleiy nacigé diutami a nastgpnie oczyscic z
pytu i kurzu

5.3 Zakres robhot zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

-~ Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uZywa sie¢ pionu, sznura

i gwozdzi, ktére whija sie co 1,5 m wzdiuz diugosci i wysokosci sciany. Dookola
whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
gtowka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca sig¢ pasy z zaprawy |
scigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
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narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasdw prowadzgcych mozna
uzywagé prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o

grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosié
10+12 cm zanurzenia siozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$é narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mim, a gestosé zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzuiu nastgpuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie katownika.

— Wykonania gladzi. GtadZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy 2z diobnym piaskiem
odsianym przez silo o przedwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna
byébardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$é 1+3 mm. Zaprawe narzuca
sie recznie i rozprowadza pacyg. Po steieniu giadzi zaciera sie jg packg drewniana,
stalowg lub =z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy€ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzia.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié¢
temperature powyzej 5Soc; Po wyschnieciu tynku, przynajmnigj po 14 dniach (w
zalezno8ci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej
obrébce: malowaé, tapetowaé, okladaé réznymi c¢kiadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigiad, ze powierzchnia tynku powinna byé
zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepigj - polecanym przez producenta tynku)
przed przystapieniem do dalszej obrdbki.

Gtadz? gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnosé podiozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy - 8%.

5. KONTRCLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Ogdline zasady kontreli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Wykonawica jest odpowiedzialny za peing konirolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robét
na terenie i poza placem budowvy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlarte.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie materialow

— Sprawdzenie podiozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

— Sprawdzenie grubosci tynku
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— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad | uszkodzen
powierzchni tynkéw

— Sprawdzenie wykoiiczenia tynkéw na siykach, narozach, obrzezach i przy
sz¢zelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czegstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych [ub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raporiow z wynikami
badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasacly i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne'.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z
natury, udokumentowanych cperatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszysikie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,\Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normiami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawié projekt techniczny dla oceny zgodnos$ci wykonania tynkéw z dokumentacja
oraz dodatkowo:

—  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

— Protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku

budowy dotyczgce wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do stanu
odpowiadajacemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozone] posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejimuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robdt wwykonanym
przez VWykonawce robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Majwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane -
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
vyyirzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. VWymagania i badania przy
odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. WWymagania i badania
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawerm polskim.
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] S5T - 04 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGULOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKGNANIA
: ODBIQRU ROEOT BUDOWLANYCH-

Kody robét:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot | zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich dla zadania; ,Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy iKrauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznie”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uZyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

1.2 Zakres robdt objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejacych podiozy pod malowanie —~ szlifowanie $cian,
— gruntowanie scian i sufitdw przed pokryciem farbami
— pokrycie §cian i sufitdéw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
iMateriatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszgj
specyfikacji sa;
— Preparat gruntujgcy pod powioka malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba lateksowa - sufity biata, Sciany kolorowa

VWykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speinienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich whlasciwe
sktadowanie i whudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi [nwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, kidry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Ma Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie 2z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do f{ransportu materiatldw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne
technicznie §rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby  przed wplywami atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich &rodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jako&é robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
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Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogédlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po
wyschnigciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewngirz budvnkéw nie powinna wystepowaé
zbyt wysoka temparatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatiz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptvym powietrzem od urzadzeri grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podfoza moze spowodowac spgkanie powtoki.

Powierzchnie tynkdéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie,
rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungcé lub zeszlifowac.
Podloza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie,
bez widocznych rys, spekar i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé  powierzchni tynkowanych  przewidzianych pod  malowanie
farbami emulsyjnymi powinna byé nie wigksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wieksza hiz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac
po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych . po ukorczeniu
robot instalacyjnych, wykonaniu podtoZy, osadzeniu oKien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
uwtozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry
i drég oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym kiockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypenic.

5.3 Zakres rok6t zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakiadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktadac¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | RCBOT MALARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robdt na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami iNorm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole | badania iaboratorying

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzeme podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PM
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslongj w PZJ.

6.3 Badania jakoéci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wladciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obgjmuja:

~-  Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-
58/B-10100. Powierzchnia tynkow powirna by¢ pozbawiona
zZanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity
sktadnikdéw zaprawy) oraz osypujgcych si¢ Ziaren piasku.

— Sprawdzanie  podkiadow:  zagruniowana  powierzchnia  powinna  byé
utrwalona i odpowiada¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280
oraz nie powinna wykazywaé¢ przeswitbw i miejsc nie  pokrytych
podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczrie peknigcia
lub rysy skurczowe tynku.

— Sprawdzanie powtok:

= Powloki powinny by¢ réowriomierne, bez przeswitow, pokrywaé podioze
lub podktad, nie wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i
luszczenia sig oraz smug, plam i Sladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowato§é¢  powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

= Barwa powlok powinna byé zgodna =z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna byé
jednolita,  bez uwydatniajgcych sie poprawek lub pofaczen o réznym
odcieniu i natezeniu

— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w migjscach napraw tynku

— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7
dniach.

—  Powloki powinny mieé jednolity potysk a powltoki matowe powinny byé jednolicie
matowe lub pdtimatowe.

— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé probg na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnoseé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
0goine™.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robdt oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wvmagania ogéine".

b) Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z VWarunkami Technicznymi i Obmiaru
Robét Budowlano ~ Montazowych

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w adniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

~ Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢é wbudowanych materiatéw
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoly odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robét lub ich cze$é nalezy uznaé za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawié¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ ulozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
—~ PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
~ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - [TB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Whykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

33



97-500 RADOMSKO " tel. (44) 682 21 57,

{ PRACOWNIA PROJEKTOWA LVITARO”
ul. 11 Listopada 11E/39 tel, kom. 604 823 027

SST - 05—~ ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robdt :

- CPV 45431100-8 - Kiladzenie plytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtdg

- CPV 44112200-0 - Wyktadziny podiogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmlot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
czynnosciami  umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z
zadaniem pn.: ,Czeéciowa rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 2
im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng przy Al.
Kasztanow 12 w Piasecznie”.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podioza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY | WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Wiasciwoséci plytek gresowych:
— nasigkliwo$¢ wodna E<=0,5
— wytrzymalo§é na zginanie Mpa min.35
~  sita famigca <7,.5 mm min 750 N
>7,.5 mmmin 1300 N
~ mirozoodporne
—  odpornosé na $cieranie wgtebne mm® max 175
— skutecznosé antyposlizgowa (grupa) min RS
— odpornos¢ na plamienie: min 3 klasa
— kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidziec kilka koloréw, wzordw,
rozmiaréw piytek)

Whasciwosci wykiadziny podiogowej:
— Gr. calkowita 2,0 mm
—  Gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm
—  Wyktadzina heterogeniczna (dwuwarstwowa)
— Zwiekszona odpornosé na Scieranie — najwyzsza T klasa Scieralnosci
— Antyposlizgowo$¢ R 10
—~ Klasyfikacja uzytkowa 34-43
— Trudnopalnosé Bfl- s1
—  Wyktadzina zabezpieczona PURem (grzybobojczy i bakteriobdjczy)
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- Qdporna na nacisk mebli
— tgczenie réznych kolordw wyktadziny

Wiasciwosci wyktadziny na schody
- Gr. catkowita 3,35 mm
—  Gr. warstwy uzytkowej 0,85 mm
— \ykiadzina heterogeniczna (dwuwarstwowa)
—~ Zwiekszona odporno$é na Scieranie — najwyzsza T klasa Scieralnosci
~  Antyposlizgowosé R9
— Klasyfikacja uZytkowa 34-42
— Trudnopalnosé Cfl- s1

Wszysikie materialy powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedsiawione przez Producenta Wyrobdéw. Materialy powinny mieC nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazéwki przechowywania i
sposobu ufozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione Zz
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na
budowe.

3. SPRZET
Roboly mozna wykonaé pizy uZyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSFORT

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transporiu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbiér transportu polega na sprawdzeniu
zgodnoéci ilodci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zaméwienie, trwatosci i
oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE RCBOT

W migjscu tgczenia posadzek wykonanych z rdznych materiatéw nalezy zastosowaé
whkiadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikéw metalowych wg wytycznych
producenta. Przed rozpoczeciem prac podioze nalezy oczyscic i edkurzyc.

- Posadzki z plytek gresowych

Grubosé warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiarow phytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowosé wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢
dobrane wediug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projekiu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powiiino
przekraczaé¢ 2 mm przy wykonaniu z plytek gatunku pierwszego i 3 mm przy piytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu [ub
od ustalonych nie powinno byé wieksze niz 5 mm na caftej diugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zafozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy plytkami przez calg dilugos¢, szerokos¢ lub
wysoko$é pomieszczenia powinny tworzyé linie proste. Dopuszczaine odchylenia spoin od
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linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej diugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na calgj
dtugoéci, szeroko$ci lub wysokosci - dla plytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo$é spoin i ich wypetnienie. Grubosé spoin miedzy ptytkami powinna byé dobrana do
wymiardow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien byé usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé czysta W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami. Cokoly powinny byé
trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

- Wyktadzina PCV na posadzki

Podloze powinno by¢ gtadkie, bez peknieé, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamictac, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkdéw impregnujacych, atrament z
diugopisdw itp. moga powodowaé odbarwienia wykfadziny. Gdy =zastosowane jest
ogrzewanie podiogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze byé
narazona na temperature przekraczajgcg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podioza stosuje sie
tylko masy wodoodporne. Wilgotnosé podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy
cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu). Na wyobleniu wykladziny ze sciang
stosowaé profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm Zz elastycznego PVC. Jesli listwy podiogowe
powstaia z wywiniecia wykiadziny, profile wyobleniowe zapewniajg wsparcie i dodatkowa
moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy podtogg a §ciang

- Wykiadzina PCV na schody:

Przedndézki i podndzki schodowe muszg byé wypozicmowane. Efekt taki mozna osiggngé
kladgc tiksotropowa warstwe wyrébwnawczg. Nastepnie zagruntowad podioze oraz spéd
wyktadziny gruntem nie zawierajgcym rozpuszczalnika na 12 h przed przyklejaniem.
Zaznaczy¢ linie na spodzie wyktadziny na przednézce w odlegtosci 2/3 od noska schioddw.
Natozy¢ klej na spoéd wyktadziny oraz na podioze za pomoca kielni o ptaskiej krawedzi. Do
pokrycia klejem noskéw mozna uzyé szczotki. Dopasowac linie narysowang na spodzie
wykladziny do noska schodowego. Uformowac ksztalt uzywajac rak. W narozniku
pomiedzy przedndzkiem a podnozkiem, przed zainstalowaniem wyktadziny powinien byé
zamontowany system zaciskowy przy uzyciu tasmy dwustronnej. Nalezy przycinac
wyktadzine blisko zapadek w kacie schodka oraz wzduz krawedzi schodéw. Nastepnie
przykrywka zapadki mozZe byé umieszczona na miejscu. Spawanie na gorgco ztgczen
pomiedzy przednozkiem a podnézkiem za pomocy pistoletu spawalniczego o dyszy 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumenteim.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania robodt
(cieplnych, wilgotno&ciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ robét okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera |
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podiegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu zZ zadwiadczeniem
o jakoSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Mie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych whasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. MNie nalezy slosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbior podiéyg i posadzek
Odbidr poszczegoéinych etapow:

— odbior podioza powinien cobeimowaé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie
wytrzymalosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnoéci, sprawdzenie spadkow i
rozmieszczenia wpustdw podtogowych.

— odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na maieriale izolacyjnym, podczas uktadania
podkiadu, po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania
wytrzymatoéci na Sciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ materiatow,

—~ prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubo$é
podkiadu ze wzgledu na $ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw
badan,

~ réwnos$é podktadu przez przyktadanie w dowolnych migjscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowe;.

— Odchylenia stanowigce przeswity migdzy fata i podkladem nalezy mierzyé z
doktadno$cig do 1 mm.

Odbidr koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

— jakosc uzytych materiatdw,

— warunki wykonania robét (warunki wilgotno$ciowe i temperaturowe) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy,

— prawidlowosé wykonania poszczegélinych warstw na podstawie protokotow
odbioréw migdzyfazowych

— ocene wykonania prawidiowosci robét wykonuje sie, ady posadzka osiggnie petne
wlasciwosci techniczne.

Odbiér koricowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wytrzymaioéci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

- wyglgdu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— réwnosci za pomocy faty kontrolnej i odchylen od ptaszezyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomocay taty kontrolnej i poziomicy,

— prawidlowosci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych,

— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew
podtogowych.
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8, PODSTAWA PLATHNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie poditoza, dostarczenie materiatdw | sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym
przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci | wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje | wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Plytki i pltyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i piyty ceramiczne . Defiriicje

PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i Znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogdlne, cze$€ 2 3.

Instrukcje i zalecenia Producentdw i Dostawcéw Materiatdow posiadajacych
Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.
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SST-068 — PCDLOGA SPORTOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
CPV 45432000-4 - Kfadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek sportowych, w zwigzku z
inwestycja pn ,Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2
im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukiurg techniczng przy Al
Kasztanow 12 w Piasecznig”.

1.2, Zakres stosowania S8T

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Zakres robdt objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze| specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem:

- wykonaniem legarowania pod podtoga sportowa na podtozu betoriowym

- wykonanie podtogi sportowej

2. MATERIALY
— Folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
— Podktadki gumowe — element sprezysty o gr. min. 10 mm ukladany w rozstawie co
ok. 365 mm w osi pod dolnym legarem
— Legary dolne 23 x 75 mm, w rozstawie co ok. 500 mm
—~ Legary gorne 23 x 75 mm, w iozstawie co ok. 365 mm
— Panel sportowy, warstwowy 21 x 182 mm, lakierowany

Podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania dla podtdg sportowych TYP A4 z punktami
normy PN EN 14904:

= redukcja sity: 55-75%

« odksztalcenia standardowe: 2,3-5 mm
» odbicie pitki: min. 94%

= wspdtczynnik poslizgu: 80-110

Wymagania, ktére musi speiniaé deska sportowa (panel):
e rodzaj drewna warstwy uzytkowej: dab

grubos$é warstwy uzytkowej: min. 5,0 mm

grubos¢ catkowita deski: min. 20 mm

szerokos¢ deski: min. 182 mm

dhugosé deski: min. 2200 mm
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Deski sportowe musza by¢ fabrycznie polakierowane. Nie dopuszcza sig desek surowych
lakierowanych po montazu.

3. 8PRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z wymogami producenta.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukgji producenta.
Whyktadziny poditdég sportowych powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Transport materiatdw odbywa si e przy w
sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie prace zwigzane m.in. z przygotowaniem podioza betonowego i montazem
podiogi sportowej musza by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Podtoze betonowe
powinno by¢é wykonane zgodnie z Polskimi Normamii. Dopuszczalna nieréwnosé podioza
betonowego nie wieksza niz 2 mm mierzona tata 2 m w réznych kierunkach. Maksymalna
wilgotnoé¢ podioza nie moze przekracza¢ 3% CM. Temperatura pomieszczen w trakcie
montazu podtogi sporiowej min. 15 °C, wzgledna wilgotnosé powietrza w trakcie i po
montazu podiogi 40-65%. Na podktadkach gumowych nalezy uktadac legary dolne wzdtuz
krétszego boku sali w rozstawie osiowym co 500 mm. Na legarach dolnych uktadac legary
gbrne w rozstawie osiowym co 365 mm, wzdtuz $ciany dtuzszej. Legary przymocowac do
siebie. Na konstrukcji utozy¢ folie PE 0,2 mm na zaktadke 5 — 10 cm. Nastepnie montowa¢é
panel drewniany warstwowy. Na obwodzie sali nalezy zastosowat szczeliny dystansowe
miedzy §ciang a konstrukcjg podtogi, wielkosci 30 mm £ 5 mm. Dookota sali nalezy
zamontowac listwy wentylacyjne.

Przede wszystkim montaz posadzki sportowe| Zgodnie z instrukcis dostarczona przez
wybranego producenta posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtég sportowych powinna
byé zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdinych
materiatow. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatéw powinny by ¢ wpisywane do dzienriika budowy akceptowane przez Inspektora

7. OBMIAR ROEOT
Powierzchnie podtogi sportowej oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezpoérednio przed przystgpieniem do robot
podtogowych. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po duzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczyscié. Przygotowanie podioza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie
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dwumeirowej taty kontrolnej, przeswity nalezy sprawdzié z dokfadnoscia do 1 mm.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢é temperature powietrza (10 cm od

podkiadu w miejscu najbardziej oddalonym od Zrédfa ciepta). Wilgotnos¢ powietrza nalezy

bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiaréw temperatury i

wilgotnosci powinny byé wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega;

— zgodno$¢ wykonania Z dokumentacja techniczng,

~ rodzaj zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnoéciowych) na podsiawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoéci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych na
podstawie protokdtéw odbiorédw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania jak wyzej

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajgcych 1 mm na diugosci

- taty kontrolnej diugosci 2 m.

— sprawdzenie pofaczenia posadzki z podkiadem przez ogledziny, opukiwanie i
naciskanie posadzki z deszczutek i ogledziny i naciskanie posadzki rulonowej,

— sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie
uktadania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce elementéw montazowych
wyposazenia sportowego przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych, i
spawdw wykladzin sportowych, badania prostoliniowosci i pomiaru odchylen z
dokiadnoscig do 1 mm.

—~ sprawdzenie wykonczenia posadzki | prawidlowosci zamocowania listew
podtogowych lub cokotow przez ogledziny.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,L,VITARO” :{

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptainosci sa ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych —w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do
projektowania. Czeéé 1: Plyty OSB, plyty wiorowe i piyty pilsniowe
— PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen
niekonstrukeyjnych. Oznaczanie wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w
polaczeniach zaktadkowych
— Insirukcja montazu podtég sporiowych wydane dla zastosowanego systemu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
VWykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

88T - 07 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robét:
- CPV 45431200-9 - Kladzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét okladzinowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Czesciowa rozbiorka oraz
rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczng przy Al Kasztanow 12 w
Piasecznie”.

1.2. Zzkres rob6t objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie okladziny scian plytkami ceramicznymi na $cianach
pomieszczen w weztach sanitarnych i pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z
wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym.

2. MATERIALY.
- Piytki ceramiczne na $cianiach
= nasigkliwos¢ wodna E>10
¢ wytrzymatosé na zginanie Mpa min.35
» sita famigca N <7,5 mm min.15
>7.5 mm min 12
odpornosé na pekniecia wioskowate wymagana
odpornos¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania okladzin bedsy stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad piytek pionowy
(spoina w spoing). Gzymsy i narozniki wypukle powinny byé wykonczone specjalnymi
listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowaé je w pomieszczeniach zamknigetych, suchych, na réownej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sig stosowanie samochodow krytych plandekg z
otwieranymi burtami przewozone plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Kiejéw
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.
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8. WYKONANIE ROBOT
a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.
b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Plytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogodiny.
Do robdt okiadzinowych mozna przystgpic po ukonczeniu robot
ogodinobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania cian budowli, zwlaszcza
murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakoiiczeniu iobot tynkarskich,
- osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale
przed zatozeniem opasek, jezeli nie sa one z okladziny ceramiczne;j.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych
i metalowych urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
Whtyezne do montazu_oktadziny z plytek ceramicznych.
Podioze pod okladziny powinno byé rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezpo$rednio przed wykonywaniem
robdt podtoze powinno zostaé oczyszezone z brudu i kKurzu. Nie powinno byC porysowane
ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawié¢ zaprawa
cementowa, nierdwnosci nalezy wyréwnaé zaprawg o wyirzymatosci riie nizszej niz 5
MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest
natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed
przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie gérnej krawegdzi elementow w poszczegodlinych rzedach za
pomoca naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé posortowane, wstgpnie nalezy
rozplanowaé utozenie na posadzce i Scianie. Plytki beda mocowane na gotowej zaprawie
klejowej. Powierzchnie pod okfadanie na kleju powinny pod wzgledem rownosci | gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. Ill. Ptytek mocowanych na kieju
nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktadaé na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo
natozona ilo$¢ kleju powinna zostaé przykryta okladzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin
nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 mm nalezy
pozositawi¢ szczeliny dylatacyjine o szer. 2-3mm. VWszelkie zabrudzenia powierzchni
nalezy natychmiast usungé. Po wozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i
Zmyc.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robdt nalezy objaé poszczegolne etapy:
- powierzchnie podtfoza,

- gruboéé zaprawy klejgcej,

- prostolinijnoéé spoin i ich szerokosé,

- jakosé szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikow,

- zgodnosd kolorystyki | materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbidr rokét okladzinowych
Podstawe odbioru robot oktadzinowych stanowi:
— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczgce miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegolnych robot zanikajacych,
— Protokoly z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,
protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,
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— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan
korygujacych.

Zgodnos¢ wykonania okladzin z dokumentacig projektows stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikoéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
podanymi w ninigjszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane w sposob
niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizaja komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikéw badan, stwierdzenie
zgodnosci lub nhiezgodnosci wykonania tynkéw lub okiadzin z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Qdbidr elementéw i akcesoriéw

przed rozpoczeciem wykonania okladzin nalezy sprawdzic atestacje ptytek oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbidr koficowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowej)\

— grubosé warstw mocujacych.(podkiad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

- sprawdzénie prawidiowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mmy)

- jednolitos¢ barwy piytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

9, PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych  w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objgtych cenag
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

—  PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinowe uniwersaine, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wadnej E>10%. Grupa B Il

— PN-EN 176:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.
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PN-EN 178:1998 Ptyly i plyiki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
iMasy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1;2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PMN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do phytek
mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
plytek mineralnych. (Zmiana Az1)

EN 12058 Phyty posadzkowe i schodowe. VWymagania

EN 12058 Wymiarowe kamienie obrobione. VWymagania

PN-B-11212:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Plyty z konglomeratow
kamiennych

Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienisnie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST- 08 — MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczriej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania §cianek dziatowych i
okfadzin z ptyt G-K w zwigzku z inwestycjg pn. ,Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa
budvnku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukiurg techniczng przy Al. Kasztanéw 12 w Piasecznie”.

1.2. Zakres robdét obietyvch S8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

— Obudowy piondw instalacji sanitarnych

—~ Zabudowy wnek pod stelaz wc

— Zabudowa do petnej wysokosci sciany stelazy wc

2. MATERIALY
Prace dotycza obudowy piondw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe, stelaz metalowy, tgczniki

2.1. Ogélne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z plyt k-g powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wszelkie materialy do wykonania $cianek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i elementy muszg byé przewozone i sktadowane srodkami transportu wg
instrukgji producenta. Elementy powinny byé¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu,
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny byé zakoficzone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczgciem prac moniazowych pomieszczenia
powinny byé oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone. Montaz Scianek i
obudéw rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie migjsc
montazu profili mocujacych systemowe $cianki do §cian murowanych i posadzek i sufitu.

§. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takie]
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakoéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci
obmiarowe $§cianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

~ przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ wykonania Scianek,

~ prawidtowosé zamocowania piyt, ich wykonczenia na siykach, narozach i
obrzezach,

— réwnosé i ptaskosé powierzchni,

~ przyleganie do podioza elemenidw mocujgcych,

—  wichrowato$é powierzchni: powierzchnie Scianek powinny stanowiC ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumertacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniows.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych
kierunkach) taty kontrolnej o diugoéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeéwitu pomiedzy fatg a powierzchnia $cian kabin powinien by¢é wykonany z
doktadnoscia do 1 mm. Dopuszczalne odchyiki 83 nastgpujgce:

Na catej diugoéci faty kontrolnej 2 m. Nie wigksze niz 1 mm i ogotem nie wigcej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych
— Aprobaty techniczne i wyiyczne producentdw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-08 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN, FASADY,
PRZESZKLENIA WEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHHICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie slusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyiikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt montazu
$lusarki i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjag pn.: ,Remont budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al. Kasztandw 12" oraz ,Czesciowa rozbidrka oraz
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz =z
zagospodarowaniem terenu i infrasirukturg techniczng przy Al Kasztanéw 12 w
Piasecznie”.

1.2, Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:
- okna PCV zewnetrzne ruchome i wewnetrzne state
— okna aluminiowe zewnetrzne ruchome zwykie i przeciwpozarowe
— drzwi zewnetrzne PCV
— drzwi wewnetrznych aluminiowe zwykle i przeciwpozarowe
— drzwi wewnetrzne drewnopochodne
- fasady zewnetrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowej oraz z odpornoscig
ogniowsg
— przeszklenia aluminiowe wewnetrzne bez odpornosci ogniowej oraz z odpornoscia
oghiows
— parapely zewnéirzne stalowe
- parapety wewnetizne z konglomeratu

Parametry i umigjscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catodcia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tvlko po
uzyskaniu akcepiacji Inspekiora MNadzoru, a w praypadku 2zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na nosnos¢
obiekiow nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnié
sie, Ze zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac. VWykonawca przed
przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonaé pomiaréw wykonawczych.
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1.4 Wymagania

— Zaleca sie whudowywac $lusarke kompletnie wykoriczona powlokg malarska lub
oklejone okleina, oszklong | wyposazong w okucia.

— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé¢ pod
wzgledem jako$ci normom panstwowym oraz spelniaC wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobow slusarki budowlanej.

—  Kazdy wyrdb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie |TB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej.

2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami s3a:
- Okna PCV zewnetrzne
» stolarka PCV, z zewnatrz kolor RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy
» wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax=1,1
» szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajace ochirone przed storicem
(przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
swiatta, o wspdtczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%
» okno wyposazone W klamki

- okna PCV wewnetrzne
= okno wewngtrzne
» stolarka PCV,
s obustronny kelor sosnowy
s okno state

- okna aluminiowe wymagajgca odpornosci ogniowej (EI=60).

= okno o odpornosci EIS0

» stolarka aluminiowa, z zewnatrz kolor RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy

= wspoiczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax=1,3

+ szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajace ochrone przed storicem
(przeciwstoneczne), o neutrainym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci
$wiatta, o wspdiczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%

= okno state

- okna aluminiowe zewnegtrzne
= stolarka aluminiowa, z zewnatrz kolor RAL 3002, kolor wewnétrzny soshowy
= wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax=1,1
= szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajace ochrong przed storcem
{przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu | wysokiej przepuszczalnosci
Swiatta, o wspédtczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%
+ okno wyposazone w klamki

- drzwi zewnetrzne z PCV

drzwi zewnetrzne o wsp. Umax=1,5

drzwi PCV przeszklone szkiem bezpieczriym
ze stupkiem ruchomym

drzwi wyposazone w pochwyt cbustronny,
dwa zamki wpuszczane,
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wkladka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem
drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik
kolor z zewnatrz RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy

- drzwi wewngtrzne aluminiowe o odpornosci ogniowej

& & & =»

drzwi wewnetrzne ppoz.

drzwi aluminiowe wypeinione panelem

ze stupkiem ruchomym

drzwi wyposazone w klamke obustronng,

zamek wpuszczany,

wkiadka patentowa typu B obusironnie otwierana kluczem
drzwi przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej EIG0

kolor drewnopodobny - sosnowy

- drzwi wewnetrzne aluminiowe

drzwi aluminiowe przeszkione szktem bezpiecznym

ze stupkiem ruchomym

drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,

zamek wpuszczany,

wkiadka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem
wyposazone w samozZamykacz i odbojnik

kolor drewnopodobny - sosnowy

- drzwi wewnetrzne drewnopochodne

" ¢ = & & @& @ B

drzwi petne lub z przeszkleniem w goérnej czesci - szklo bezpieczne
drzwi ptytowe, plyta widrowa otworowana wzniocniona ramiakiem,
obustronna ptyta HDF,

okleina naturalna

drzwi wyposazone w klamke obustronna, zamek wpuszczany,
wktadka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem

drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik

niektore drzwi wyposazone w otwory wentylacyjne o pow. min.0,22 m* dia

doptywu powietrza
kolor drewnopodobny - sosnowy

- fasada stupowo - ryglowa aluminiowa

Kolor RAL 3002,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax=1,1.
szklo bezpieczne P2

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajace ochrong przed sioricem
{przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci

Swiatta, o wspéltczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%

funkcje napowietrzajaca petnig drzwi (skrzydio czynne)} oraz okno

drzwiami.

nad

drzwi wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z wkladka patentowg kl. C,

pochwyt obustronny
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- fasada stupowo - ryglowa aluminiowa o odpornosci ogniowej El 60

odpornosé ogniowa El 60

kolor RAL 3002

wspétczynnik przenikania ciepta Umax=1,1.

szkio bezpieczne P2

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoficem
(przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokie] przepuszczalnosci
dwiatta, o wspélczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%

- przeszklenia wewnetrzne o odpornosci ogniowej E1 60
» odpornosci ogniowej El 60
przeszkienie szklem bezpiecznym i ppoz
drzwi 130x200, dwuskrzydtowe
skrzydio czynne szerokosci min. 90 ¢m
ze stupkiem ruchomym
drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,
zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa typu B obustronnie otwierana kluczem
drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik
kolor drewnopodobny - sosnowy

& & & & & 2 & B @

- przeszklenia wewngtrzne
e przeszklenie szkltem bezpiecznym
drzwi 150x200, dwuskrzydtowe
skrzydto czynne szerokosci min. 90 cm
ze stupkiem ruchomym
drzwi wyposazone w pochwyt obustronny,
zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa typu B obustronnie ofwierana kluczem
drzwi wyposazone w samozamykacz i odbojnik
kolor drewnopodobny - sosnowy

# & & & & & & @

- parapety zewnetrzne stalowe o grubosci 0.75 mm ocynkowane ogniowo i malowane
Proszkowo, kolor RAL 3002

- parapety wewnetrzne z konglomeratu

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentdw materiatow.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, spizetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sig w pomieszczeniach i
magazynach poélotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Transpori stolarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. PrzewoZona stolarka powinna by¢
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ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w s$rodkach
transportowych nalezy fgczyé w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosé tadunku oraz
Zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich

i powloki antykorozyjnej przez:

- Scisle ich ustawienie w rzedach

- Wypeinienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzeddéw za pomoca elementdw mocujacych i rozpierajgcych

-~ Usztywnienie blokow za pomoca progow

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé robét i wiadciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi MNadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z moritazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamoéwienia. Okna i drzwi nie
zamorntowarie 83 narazong na uszkodzenia machaniczne, a wiasciwg stabilno&¢ uzyskujg
dopiero po prawidiowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywadé w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz Swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjgé folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie
usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonariie robdt nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca Slusarki i
powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Moniaz robét przeprowadzié zgodnie z  zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczgciem imontazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do whbudowania.

- ustawiona slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekgtnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng [ub instrukcja
zZaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznica lub
$ciang tak aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajace].
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5.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzia,
rys i odpryskdow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykoriczeniowych na mokro wokot
whudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rohét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakoriczeniu robdt wypetnia sig¢ trwale
plastyczng masa uszczelniajgca. Nie wolno dopuscié do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowad
warstwe izolacji, np. tasme 2z kauczuku EPDM. Cigcia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetoéw, ich grubos¢ nalezy uwzglednié podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowac
w ten sposéb, aby “"zachodzily" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnos¢ ich
prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z
rama okienng, nalezy pamietaé, aby otwory odprowadzajgce wodg usytuowane w dolnym
profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetow zewnetrznych powyzej poziomu ohwordw
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementéw okuc i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawa murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki srodkami scierajgcymi i Zracymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$é z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno ohejmowad:

— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, pofaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzié protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-~ sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

-~ stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
8.4 W szczegodlnosci powinna by¢ oceniane:

—~ jakosé materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidiowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych

— sprawnosé dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

~ pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

- wodoszczelnosé przegrod

— badania okué
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentdw okien i drzwi.
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Warunki badan materiatébw stolarki budowlanej i innych materiaibw powinny by¢é
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podiegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwo$é oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PiN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byc wigksze niz 2 mm.
Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy diugosci przekgtnejdo 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy diugosci przekatnej powvzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)
daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatéw

~ prawidiowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, Slusarke i scianki nalezy sciSle przestrzegaé warunkéw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie =zostala przeniesiona na
Uzytkownika.

$. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest szfuka osadzonej stolaiki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. llo§é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podsiawa ptatnoSci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych —w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnoSci objetych cena
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWiAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i [ewe. Okreslenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
—  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.
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~  PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czesé 4,

wydanie Arkady - 1990rok.
— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentdw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ¢zy normy nie zwainia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-10— AKUSTYCZNE PLYTY SUFITOWE | SCIENNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| CDBIORU ROBOT BUDGWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitdw podwieszanych

1. WSTEP

1.4. Przedmiot 33T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
dostawy i montazu sufitow podwieszanych dla zadania pn. ,Cze§ciowa rozbiérka oraz
rozbudowa budynku Szkoly Podstawowe]j nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanow 12 w
Piasecznie”.

'.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres prac objetych SST
Prace, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu dokonanie dostawy i montazu akustycznych sufitbw podwieszanych.
W zakres tych czynnos$ci wchodza:

— specyfikacja materiatow

— Zamawianie materiatow i ustug montazowych

— dostawa, transport, sktadowanie materiatow

montaz sufitow podwieszanych
— montaz paneli $ciennych

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
VWykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich
zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST i poleceniami Projektanta.

2. MATERIALY

Phyty sufitowe do pomieszczen dvdaktycznych, komunikacji
— klasa pochfaniania d?wieku: A, o,z 0,95; D, aw = 0,35
— kolor plyt biaty
- materiat rdzenia plyty - utylizowana weina szklana
— gestosé 80 ka/m?®
— grubosé plyt 20 mm
— wymiary plyt 600x600, 1200x600, 1200x1200
— dopuszczalne obciazenie uzytkowe 5N
— klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wplywem ognia
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— stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%
— sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95%: =5

— desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50%: = 0,1

— odbicie swiatta 85% (z czego 99% to $wiatto rozproszone)

—  konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:

Plyty dcienne do pomieszczen dydaktycznych:
~ klasa pochtaniania dZwieku: A", o, 2 0,80
— materiat rdzenia piyty wetna szklana
~ gestosé 55 kg/m?
— grubosé plyt 40 mm
— wymiary ptyt 2500x1200
- klasyfikacja ogniowa: niepalne i nickapigce pod wptywem ognia
— stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 75% przy
temp.30°C.
— sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 75%: < 2,0
— odbicie swiatta: 81%
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 55% :20,04

Plyty sufitowe do pomieszczen mokrvch
— klasa pochianiania dZwieku : A", a,, = 0,95
— kolor piyt: bialy
— gestosé : 80 kg/m?®
— gruboséptyt 15 mm
— klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wplywem ognia
— stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%
— sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95%: =5
— desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50%: 2 0,1
— odbicie éwiatta 84% (z czego 99% to Swiatio rozproszone)
— konstrukcja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:

Plyty sufitowe do sali sportowej
— klasa pochtaniania dzwigku : ,A”, a,,= 0,85
— poziom odpornosci na uderzenia wg EN 13964, zat. D 1A
— bezpieczenstwo na uderzenia zgodnie z DIN18032-3; bezpieczny
—  kolor piyt: biaty
— grubosé plyt : 40 mm
— wymiary ptyt : 1200x600
- klasyfikacja ogniowa: niepalne A2-s1,d0
— stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%
~ obijanie $wiatta : 78%

Plyiy écienne dc sali sportowej
— klasa pochianiania dzwieku : ,A”
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— gestosé : 100 kg/m?

— grubos¢ ptyt 1 40 mm

— wymiary ptyt: 2700x600

— klasyfikacja ogniowa: niepalny i niekapigcy pod wptywem ognia

— izolacjacieplha R,: 1,15

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: 95%
- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 75%: < 3,0

— desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 55%: 2 0, 4

— bezpieczenstwo na uderzenia zgodnie z DIN18032-3: bezpieczny

3. SPRZET

Sprzet | narzedzia stosowane do montazu sufitdw muszg spehniaé wszelkie wymogi BHP.
Marzedzia do przycinania i mocowania konstrukcji sufiiu podwieszanego oraz piyt
wypetniajgcych znajdujg sig w ofercie producenta, zgodnie z Katalogiem wyrobdw.
Wkiadanie plyt w przygotowang konstrukcjg powinno odbywaé sie w czystych
baweianych rekawiczkach.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty powinny byé transportowane w  przykrytym samochodzie i
odpowiednio zabezpieczone. Kartony nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem |lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%. Przy
skfadowaniu ptyt nalezy pamigtac, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety. W
czasie montazu piyty akustyczne modutowe nalezy obrabiaé wg wytycznych producenta.
Akustyczne piyty modutowe 83 gotowe do montazu, nie wymagajg zadnej dodatkowej
obrobki. W zwigzku £ powyZszym nalezy odpowiednio traktowac powierzchnie i krawedzie
aby ich nie uszkodzi¢. Przed przystapieniem do wykonywania okfadzin powinny by¢
zakoficzone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia
montazu okladzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystgpienia do robét
oktadzinowych jest zakoriczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna
koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi. \Wykonanie sufitow
podwieszanych rozpoczyna sie od wytrasowania i zamocowania wieszakow. Wykonanie
rusztu z profili gtownych typu T24 i przySciennych typu L lub J przy zastosowaniu
odpowiednich tgcznikéw. Wyregulowanie poziomu rusztu. Utozenie dekoracyjnych plyt na
ruszcie. Sufit podwieszaé ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko.
Minimalna wysoko$é sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 250
cm od posadzki. Podkonstrukcje sufitu wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami
dostawcy systemu.

6. KCNTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanego materiatu z
projektem. Nalezy sprawdzi¢ utozenie profili wzgledem siebie, ich réwnolegtosé, stan
potgczen profili oraz poprawno$¢ utozonych plyt. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na
piyty docinane. Ich krawedzie powinny byé przyciete w taki sposdb aby odwzorowac
wizualnie krawedz oryginalng-fabryczna. Krawedzie po docigciu powinny by¢é pomalowane
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w kolorze plyt. Zaleca sig stosowanie farb wskazanych przez producenta piyt.

7. OBMIAR ROBOT

Dokonywany na podstawie pomiarow powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z
projektem. Malezy okresli¢ procentows wielkos¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego
modularnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostkg upowazniong do
wykonywania odbioréw technicznych. Umozliwia sie odbiér czesciowy (np. tylko
konstrukcji), lub etapowo gotowych instalacji sufitéw, w pewnej czesci (np. ze wzgledu na
duzg powierzchnie robét).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za materiat jest 1m”® powierzchni materiatu zakupionego (wraz z
odpadem).

Postawa platnosci za montaz jest 1m® powierzchni, na ktérej zamontowano sufit
podwieszany. Nietypowe zabudowy powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.
Warunki, sposéb platnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze
odrebnych negocjagji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatéw na terenie RP:
PZH- Atest Higieniczny

Certyfikat CE lub Aprobata Techniczna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

60



PRACOWNIA PROJEKTOWA . VITARO?
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

887 -11 — ROBOTY ELEWACY.JNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznei.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot elewacyjnych
w zwigzku z inwestycja pn. ,Czesciowa rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Ewy Xrauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznia”.

1.2 Zakres roboét objetvch Specyfikacia Techniczns.
Roboty, ktdérych doiyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosct umozliwiajgce i
majgce na celu
wykonanie:
— warstwy ocieplajgcej zewnetrznegj ze styropianu, skalnej wetny mineralngj
— warstwy zbrojacej
- gruntowania $cian przed tynkowaniem
— tynku cierikowarstwowego silikatowego
—~ tynku zywicznego, mozaikowego
— powloki antygrafiti
— obrébek blacharskich — zabezpieczenie wystajacych fragmentéw elewac;i

2. MATERIALY

- skompletowanie sprzetu | urzadzen

- materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac
Parametry materialow:

—  Styropian fasadowy EPS 70-040:

Deklarowany wspoiczyrinik przewodzenia ciepta Ap 0,040 W/mK]
Wytreymatos¢ na rozciaganie 100 KPa
Maprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 70 kPa
Klasa reakcji na ogien E

Grubosé styropianu: 20 cm(gtdwne ocieplenie $cian); 10 cm (dodatkowe ocieplenie scian
wg. cz. graficznej); ocieplenie od zewnetrznej strony attyk sali sportowej gr. 10 cm

- Plyiy ze skalnej wetny mineralne;:
Opor cieplny: 5,55 m2KAV
Lambda: 0,036 W/mK
Reakcja na ogieh: A1 - nigpalny
Obcigzenie whasne: 0,90 kN/m3

Grubosé wetny: 20 cm (gtéwne ocieplenie $cian); 10 cm (dodatkowe ocieplenie Scian wg.
cz. graficznej); 5 cm (ocieplenie attyk od strony wewnetrznej)

61



PE&CG%‘»’E]A PROJEKTOWA ,.VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 | tel. kom. 604 823 027

- Kleje do styropianu, wetny, zatapiania warstwy zbrojgcej
Przyczepno$é do betonu: min. 0,25 MPa
Przyczepnosé do styropianu: min. 0,8 MPa
Przyczepnosé do welny: min. 0,05 iviPa

—  Warstwa zbrojaca
Siatka z widkna szklanego. Niepalna, nie sptywa, odporna na alkalia, elastyczna.
Gramatura: min. 150g/m?

— Preparat gruntujgcy pod wyprawe tynkarska silikatowa

Gruntuje podioza pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwigksza przyczepno$c — silnie
przylega do podtoza oraz do naktadanych tynkéw. Ogranicza chionnos¢ podioza -
zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podioza wody ze swiezo naktadanych
tynkéw. Ulatwia nakfadanie kolejnej warstwy -- chropowata powierzchnia redukuje
,poslizg” naktadanego tynku.

Tworzy tymczasowg ochrone dla elewacji ~ przez pdt roku stanowi ochrong
nieotynkowanej elewacji przed warunkami atmosferycznymi.

— Tynk silikatowy
Tynk na bazie masy krzemianowej, modyfikowarny silikornem. Doskonale
paroprzepuszczalny. Odporny na alkalia. Stwarza niesprzyjajgce warunki dla rozwoju
grzybéw i plesni ze wzgledu na niska nasigkliwos¢ i odczyn kwasno-zasadowy. Tworzy
tynk o bardzo wysokiej twardosci ~osiagnietej dzigki uzyciu kruszywa marmurowego.
Zawartosé srodkéw hydrofobowych zmnigjsza chtonnoéé tynku i chroni przegrode przed
wplywem opaddw. Nie przyciaga kurzu, pytkéw roslin i zanieczyszczen ze spalin. Gotowy
do uzycia — bez rozrabiania. Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm.

—~ Preparat gruntujgcy pod wyprawe tynkarskg zywiczng, mozaikowa
Gruintuje podtoza pod tynki cienkowarstwowe mozaikowe. Zwigksza przyczepnosé — silnie
przylega do podioza oraz do nakiadanych tynkow. Zapobiega zbyt intensywnemu
oddawaniu do poditoza wody ze $wiezo nakiadanych tynkéw. Utatwia naktadanie kolejnej
warstwy. Tworzy tymczasowa ochrone dla elewacji — przez pét roku stanowi ochroneg
nieotynkowane] elewacji przed warunkami atmosferycznymi. Nalezy stosowac kolor
zblizony do koloru tynku.

—  Tynk zywiczny, mozaikowy
Tynk wykonany jest na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. Jest odporny na zabrudzenia strukturalne - niska nasigkliwos¢ ogranicza
mozliwosé strukturalnego zabrudzenia tynku. Posiada wysoka twardosé — dzigki
zastosowaniu kruszywa kwarcowego. Stwarza niesprzyjajace warunki dia rozwoju
grzybow i plesni ze wzgledu na niskg nasigkliwo$é i odczyn kwasno-zasadowy. Jest
paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejszajg chionnosé
tynku, nie ograniczajac paroprzepuszczalnosci. Jest gotowy do uzycia - bez rozrabiania.
Faktura mozaikowa (kamyczkowa) — tynk sktada sie z barwionych ziaren o grubosci 1-2
mm
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— Powloka antygrafiti

Preparat jest dwusktadnikowa, twarda, bezbanwng powiokg poliuretanowa. VWystepuje w
wersji mat, polysk, wszystkich kolorach z palety RAL i NCS oraz w systemie wodnhym i
rozpuszczalnikowym. Zabezpieczona powierzchnia chireni przed farbami w sprayu,
markerami wodnymi. Poprzez swoja duzg udarnosé, wysokie parametry odpornosciowe
{mechaniczne - cieranie, zadrapania, i chemiczne) oraz stabilnos¢ vdasciwosci w réznych
temperaturach stanowi optymalny sktadnik w konstrukcji powlok ochronnych na zewnatrz i
wewnatrz. Pozwala oftrzymaé dodatkowe zwigkszenie odpornoéci i stabilnosci harwy
zwlaszcza na $wiatlo stoneczne (posiada filtry UV). Odporna na zmiany temperatury -35
do +65°C, twardo-ciggliwa, hamuje karbonatyzacje, nie przyciaga zanieczyszczen,
odporna na dziatanie soli. Skfadnik A - podstawowy preparat utwardzajgcy sie wilgocig z
powietrza, wypetnhiacze | dodatki modvfikujace. Sktadnik B - utwardzacz katalizujacy
proces utwardzania, roziwér mieszaniny katalizatoréw oraz dodatkéw modyfikujgcych
Wiasciwosci:

— Zmywanie graffiti: do 15 cykli.

— Grubos¢ suchej powtoki 30 - 70 um, odporno$é na promieniowanie ulirafioletowe,
odpornoé¢ na alkalia, wysychanie bez kiejenia sig. Peing odpornosc chemiczng
uzyskuje sie po 14 dniach. Odpornosé mechariczna uzyskuje sig po 7 dniach.
Jest trwatym systemein umozliwiajacym wielokrotne usuwarie farb graffiti.

— Preparat ma zastosowanie na wielu podtozach, betonie, powtokach malarskich,
tynkach cementowych, drewnie, metalach, jak réwniez na wielu podtozach
wrazliwych na rozpuszczalniki jak np. tworzywa sziuczna.

Preparat nadaje sie na systemy dociepleniowe (styropian) w systemie:

1 - warstwa na bazie wodnej

2 - warstwa na bazie rozpuszczalnikowej

Powtoke wykonuje sie stosujgc 2 warstwy metods "mokre na mokre".

Sposdb mieszania preparatu oraz naktadania na sciany wykonywaé $cisle wg. wytycznych
producenta.

Wymagania dotyczace materiatow:

s \Wszystkie materialy powinny mieé atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow
Stosowane rusztowania powinny mieé¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,

Montaz rusziowania wykonaé w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,

= Materialy powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazowki przechowywania i sposohiu utozenia.

= Qdbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zamowienie, invalosci | oznakowania opakowania.

= Woszelkie odstepstwa materiatowe powinny byé uzgodnione z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru lnwestorskiego przed dostawa materiatéw na budowe.

e \Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu \Wykonawcy
posiadajagcemu odpowiednie doswiadczenie | wymagany sprzet.

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, Polskimi Normami przepisami  technicznymi, Warunkami
Technicznymi, niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz zasadami sztuki
budowlanej.
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3. SPRZET.
Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :
- szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne | mechaniczne),
— pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,
~ pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,
— nozyce lub ostrza techniczne do cigcia siatki zbrojacej,
— kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z
tworzywa sztucznego
— listwy do sprawdzania ptasko$ci §cian, pion, pozZiomica,
— pojernniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,
— mieszadia koszyczkowe zaktadane do wiertarek,
— aparaty do zmywania woda podioza sciennego.

Roboty moZna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadaé atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szezelnie zamknictych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszezaniu i rozbiciu pojemnikdw. Szczelnie zamknigte pojemniki z klejami nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
Plyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzenieni i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktadaé w
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Migjsce skladowania powinno byé
wyposazone w $rodki p.poz.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ocieplenie $cian od zewnatrz styropianem lub skalng weng mineralng (metoda lekka):

-~ do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe wg
zalecen jednego, wybranego producerita,

— w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggle] warstwy
termoizolacyjnej pokrytej cienka warstwg tynkarskg, wzmocniong siatka z widkna
szklanego,

— powierzchnia $cian, do kidrej jest mocowany styropian lub wetna musi byé
oczyszczona, a przyczepnosé przyklejane] wystarczajaca. Dodatkowo do
zamocowania arkuszy styropianu wykonuje sie mocowanie mechaniczne z
zastosowaniem specjalnych kotkow.

— nieréwnosci na powierzchni §cian nie mogg by¢ wigksze niz £10 mm.

— roboty ocieplajgce nalezy wykoniywaé tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C,

— do ocieplenia 3cian metoda lekka powinien by¢ stosowany styropian, lub weina
skalna sezoriowana przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania,
a wtadciwosci techniczne powinny byé nastgpujace:

struktura zwarta — bez pustych miejsc,
- plyty powinny mieé szorstkie powierzchnie,
— wymiary plyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,
— odchyiki grubosci nie wieksze niz £1,5 mm,
— proste krawedzie bez uszkodzen,
- siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie PN-92/P-85010.
— elewacyjne masy tynkarskie powinny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
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- katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25 x
25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych,

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastgpujacej kolejnosci:

— Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaz rusztowan i
urzgdzen,

— Przed rozpoczeciem robdt nalezy komisyjnie odebraé rusztowanie przy udziale
Inspektora Madzoru i potwierdzié to zapisem w Dzienniku Budowy,

— Przygotowanie powierzchni §cian

— Przygotowanie masy klejacej,

— Pocigcie plyt na potrzebne wymiary,

— Mocowanig ptyt termoizolacji,

- Maklejanie siatki z widkna szklanego.

- Wykonanie zewnegtrznej wyprawy elewacyjnej,

— Ewentuaine malowanie farbg elewacyjna

— Wykonanie obrébek blacharskich,

- Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkdw metods lekkg”

UWAGA:
Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdinych materiatéw z
réznych systemow docieplen

6. KONTROLA ROBOT
Biezgca kontrola robét polega na sprawdzeniu:
—~ rusztowania — kompletnosci, sztywnos$ci zamocowania do $cian, schoddw,
pomostow itp.
- podioza pod oktadziny zewnetrzne,
— posiadania Atestéw materialowych od producentow, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumeniacjg Techniczna,
- prawidtowosci wykonania okfadzin -- kolejno$é, ilod¢ i rodzaj fgcznikéw, szczelin,
ciaglosci,
- zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i
innych uszkodzen,
— prawidiowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:

— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

- sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnosci z Projektem, atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

— detali elementdw wykoiiczeniowych,

— powtoki fasadowe podlegaja sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? tynku. lloéé robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfathosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena
okreélony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty stvropianowe palne i
samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metoda lekky”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |
cz.4

Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytulu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, pedgrupy czy normy nie Zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okresdlonych prawem polskim.
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88T - 12 — SCIANKI SYSTEMOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORYU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robéi:
- CPV 45421000-4 - Scianki kabin sanitarnych z elementow systemu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niriejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
$cianek systemowych w zwigzku z inwestycjg pn. ,Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa
budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowariiem terenu |
infrastruktura techniczng przy Al. Kasztanéw 12 w Piasecznie”.

1.2. Zakres stosowania
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych 857

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie $cianek kabin sanitarnych
z elementow systemu, przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

2. MATERIALY

— Kabiny sanitarne wykonane z ptyt HPL grubosci 12 mm, wierzchnig warstwe
stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy melaminowej w bogatej palecie koloréaw).
Wszystkie krawedzie plyt sg frezowane.

— Zawiasy - aluminiowe, posiadajace funkcje samodomykania. Montowané do
waskiej krawedzi plyty.

— VVsporniki - regulowane o wysokogci 190 mm daja mozliwosé tatwego
poziomowania $cianek. Rdzen ze stali nierdzewnej. Ostona aluminiowa.

— Kabiny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o szerokosci w Swietle przejécia 80
cm. Kazde drzwi wyposaZzone w zamkopochwyty. Polaczenie zamka ze
wskaZnikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie. Mozliwo$é awaryjnego
otwarcia kabiny z zewnatrz za pomocg np. monety.

—  Wymiary kabin sanitarnych: wysoko$¢ catkowita 2010mm, przeswit nad
podtogg 190mm, gtebokosé 1500mm, szerokosé 1000mm

3. SPRZET
Wykonywanie scianek sysiemowych z laminatdw nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed =zawilgoceniem. Zatadunek i rozladunek
powinien odbywac sie¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposaZonego w zawiesie z
widtami.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wyvkonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone
wszystkie inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywacé w
temperaturze nie nizszej ni +5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢ od skompletowania
elementow i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszezeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu okué mocujacych systemowe scianki kabin
do scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy
kabinami) do podioza za pomoca systemowych tacznikow i Scianek drzwiowych. Ostatnim
etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po
zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy 2zdjg¢ folie zabezpieczajgca
powierzchnie elementéw. Montaz nalezy prowadzi¢ &cisle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do
podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan materiatéw powinna. by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektoram nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone maierialy i wyroby maja
Zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. VWyniki badan
materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie $cianek systemowych oblicza sig w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg technicznag,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos$¢ wykonania Scianek,

— prawidtowosé zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, naroZach |
obrzezach,

— réwnosé i ptaskos¢ powierzehni,

— przyleganie do podtoza elementow mocujacych,

-~ wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ¢ kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuécienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
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przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przesSwiiu pomiedzy tata a powierzchnia
$cian kabin powinien by¢ wykonany z dokladnoscia do 1 mm.

— Dopuszczalne odchylki sa nastepujace: Nie wieksza ni 1 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na calej dlugoéci taty kentrolngj 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci sj ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykoriawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 438-1:1997: Wysokociénieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z Zvwic
termoutwardzalnych. VWWymagania

— PN-EN 438-2:1997: Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

— PN-EN 1SO 75-3:2000: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod
ohcigeniem.

— PN-88/P-04950: Metody badar wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i
widkniny. ’

— PN-EM 1670:2000: Okucia budowlane. Odpornosé na korozje. Wymagania i
metody badan

— PN-EN 1906:2003: Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badan

- PN-EN 1935:2003: Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. VWymagania i metody
badan

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku siosowania wymogdw ckreslonych prawem polskim.
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SS5T- 13- ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI SPORTOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBICRU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla
zadania pn. ,Cze$ciowa rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej ni 2 im.
Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al

Kasztanow 12 w Piasecznie”.

1.2. Zakres zastosowania 33T
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przeiargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objgtych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wyposazenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br.
architektonicznej.

1.4 Okredlenia podstawows
Okreslenia podarnie w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacija projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Pitka reczna
— Bramka do pitki recznej + siatka do bramki

Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state). Haki mocujgce
siatke wykonane s3 z tworzywa sztucznego. VWszystkie elementy poza ramg
gtdwng sg cynkowane. Skladana konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz i
demontaz oraz magazynowanie bramek. Mocowanie do podioza hali przez
przykrecenie w dolnej czesci tuku Srubami mocujgcymi do uchwytoéw
zamocowanych na state w posadzce (cztery punkty mocowania na jedng bramkeg).
Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego 80 x 80 mm. £uki wykonane z rury
stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie. Wymiary bramki w swietle: 300 x 200
cm. Szerokos¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm gérg. Siatka do bramki
polipropylenowe o gr. sznurka 5 mm. Sztuk: 2

Koszyikdwka
— Konstrukcja do koszykowki podwieszana z napedem elekirycznym - mocowana
jest do konstrukcji noénej stropu hali sportowej. Przeznaczona jest do stosowania
w halach sportowych o diugosci powyzej 36,0 m i wysokosci dolnej powierzchni
stropu do 9,0 m. Wykonana jest z profili stalowych zamknietych co gwarantuje
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petng stabilnos¢ poszczegdinych elementéw przy dziataniu wystepujgcych
obcigzen. Konstrukcja mocujaca tablice jest opuszczana i podnoszona za bomocg
linek stalowych nawijanych na beben silnika elekirycznego o napigciu 220V
P=410WV. Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozyciji pionowej {wysoko$¢ obreczy
w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa si¢ za pomocg
przyciskow sterowniczych umieszczonych w kasetach. Cigzar jednej konstrukeji
opuszczanej wraz z tablica wynosi 250 kg. Norma FIBA.
WV zaleznosci od konstrukeji hali sportowe] mozliwe jest sktadanie tablicy w przéd
lub wtyt. Sztuk: 2

— Konstrukcja do koszykéwki na $ciang — Konstrukcja uchylna, sktadana na bok.
Pozwala na Z'ozenie tablicy koszykdwki w poziomie na §ciang przez rgczne
odciagniecie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Wykonana z profili
stalowych zamknigtych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana jest do
konstrukcji nosnej obiektu. Zastosowane materiafy konstrukcyjne zapewniajg
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, jak i stabilno$é mocowanych tablic z
obreczami. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic przy
odlegtosci czota tablicy od sciany od 100 cm do 220 em. Norma FIBA. Sztuk: 3

— Konstrukcja do koszykowki na $ciane z odciggami - pozwala na ziozenia tablicy
koszykéwki w poziomie na éciang przez r¢czne odciggnigcie blokady przy pomocy
specjalnego uchwytu. Wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych
lakierem proszkowym, mocowana jest do konstrukcji noénej obiektu. Zastosowane
materiaty konstrukcyjne zapewniajg bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, jak i
stabilnosé mocowanych tablic z obreczami. Przeznaczona do mocowania
wszystkich rodzajow tablic przy odlegtoéci czota tablicy od éciany przekraczajacej
220 em {maksymalny wysieg 550 cm). Sztuk: 3

— Tablica do koszykéwki + kosz + siatka - wymiary tablicy 105 x 180 cm. Wykonana
z plyty epoksydowej, mocowana jest w odpowiedni sposdb do ramy metalowej
tablicy. Morma FIBA. Obrecz kosza posiada wbudowany mechanizm uchylny z
zastosowaniem jednej sprezyny lub sprezyn, uchyla sie przy obcigZeniu ok. 35 kg,
70 kg i 105 kg. Bezhakowy system mocowania siatki za pomocag preta. Obigcz
malowana proszkowo. Siatka w kolorze biatym. Sztuk: 3 boiska treningowe x2 =6
sztuk

Siatkowka

—  Stupki aluminiowe - profil aluminiowy o przekroju owalnym 70 x 120 mm.
Urzadzenie naciagowe w catosci znajduje sig wewnatrz profilu aluminiowego.
Konstrukeja stupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysolko$ci w
przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry w tenisa |
badmintona. W stupkach zastosowane zostaly nowatorskie rozwigzania
mechanizmu naciagowego. Regulacja wysokosci siatki w jest bardzo wygodna,
przesuwanie naciggu i blokowanie potozenia dokonywane jest wspolnym
wygodnym uchwytem. Blokowanie wysokosci naciggu (siatki) dokonywane jest
poprzez zacisk mimosrodowy z wktadkg teflonows. Sktadana korbka naciggowa
zostala zintegrowana z stupkiem, po naprezeniu siatki jest prostowana i chiowana
wewnatrz profilu. Sztuk: 2 komplety
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Tuleja montazowa ~ przeznaczona do mocowania aluminiowvch stupkow do
siatkéwki z naciggiem wewnetrznym, L=400 mm. Wykonana z rury stalowej o ér.
133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie agniowe. VW komplecie z ramg
podiogowsg i deklem maskujgcym otwor na tuleje. Sztuk: 2 komplety

Ostony stupkdw do siatkéwki - wykonane z ggbki ostonigtej materiatem typu skaj,
catos¢ zamocowania na rurze PCV. Zwiekszajg bezpieczenstwo uzytkowania
stupkéw. Wysokosé - 200 cm. Dostepne w kolorze zéttym lub niebieskim. Sztuk: 2
komplety

Siatka do siatkdwki + antenki - Siatka do siatkowki turniejowa z antenkami ,
obszyta z czterech stron tasmg , certyfikat bezpieczeristwa "B".Sztuk: 2

Trybuny

Trybuny skiadane, teleskopowe, trzyrzedowe z siedziskami plastikowymi. Trybuny
znajdujg sie na parterze sali {poziom +/- 0,00m).
Wymiary trybun:
Jedna trybuna o diugosci 12 m; szerokosci 2,05 m. Dwa wejécia o szerokosci 1,20
m. Miejsc siedzacych: 64.
Dwie trybuny o dtugosci 6 m; szerokosci 2,05 m. Jedno wejscie o szerokosci 1,20
m. Migjsc siedzacych: 2 x 32 = 64.
Razem 128 migjsc.
Trybuny po Zsunigciu zajmujg sZerokos¢ 120 cm + 35 cm na stopien schodkowy.
Charakterysiyka trybun:
« Nowoczesny latwy sposob sktadania i rozktadania oparty na beztarciowym
systemie rolek - trybuna moze byé rozkiadana przez jedng osobe.
s Bezpieczne kdtka tozyskowane z bieznig poliamidowa lub polipropylenows.
+ Zastosowanie zwiekszonej ilosci kotek.
»  Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji koloréw trybuny.
» Bezpieczne podesty z ptyty antyposlizgowej.
= Dodatkowe stopnie posrednie.
» Wykoriczenie stopni blachg aluminiowa.
« Barierki ochronne bez koniecznosci demontazu w celu ztozenia trybuny.

Dane techniczne:

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Typ siedziska Siedziska bez oparcia NO11 (H=11 cm)
Ostatlnie rzedy siedzisko z oparciem S0O25 (H=25
cm
lub WO32 (H= 32 cm)

Réznica poziomdw miedzy 300 mm

podestami

Wysokosé stopni posrednich | 150 mm

Wykonczenie stopni Blacha antyposlizgowa ryflowana

Szerokosé wejsé 120 cm

Viykonczenie powierzchni Malowanie proszkowe wg palety RAL

czesci metalowych Standartowo RAL 9006
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Kolor barierek Standartowo pomaranczowy RAL 2004
Inne kolory na zaméwienie, w/g palety RAL.
Materiaty podestu Ptyta antyposlizgowa gr. 18 mm, kolor brgzowy
Inne wykonczenie na specjalne zamowienie
fMaksymalne obcigzenie 300 kg/m?2.
uzytkowe podestu

Drabinki gimnastyczne

Drabinki gimnastyczne — podwdjne, wykonaneg z drewna, malowane lakierem
bezbarwniym, mocowane do $ciany. Wysokos¢ drabinki 3,00 m, szeroko$é drabinki 1,80
m. Boki wykonane z drewna iglastego, szczeble ze sklejki réwnolegltowarstwowej. Drabinki
mocowane do sciany i podtogi poprzez wsporniki montazowe. Drabinki umiejscowione po
catej diugosci Sciany. Sztulk: 22 drabinki o t3cznej di. 39,60 m.

Tablica wynikéw

Tablica wynikow sportowych ETW 130-80 PRO, wymiary 130-100-10 cm, sterowanie
przewodowe, tablica gtéwna (zegar- czas, wynik, set/poiowa, stan setdéw/ faul, syrena), 2
osabne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 xm, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory, wysokosé
cyfr 220- 125 mm- widocznosé 60 m

Kotara grodzaca

Kotara grodzaca wykonana z materiatu nieprzezroczystego do wys. 3 m, powyzej z siatki o
oczkach 10 x 10 ecm. Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z
napedem elektrycznym. Materiat kotary jest opuszczany i podnoszony za pomoca linijek
nawijanych na beben silnika elekirycznego o napieciu 230V, P=410W. Podnoszenie kotary
za sprawa sterownika zainstalowanego na cianie hali, przez wciéniecie przycisku.
Doktadny wymiar kotary nalezy dostosowaé do zastanych warunkéw na etapie
wykonawstwa. SZTUK: 2

Pillkochwyty na Sciany szczytowe

Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej
krawedzi o wymiarach 8 x 30 m — uwzgledniono marszczenie siatki. Oczka siatki 10 x 10
cm, gr. splotu 3 mm. Kolor do wyboru: niebieski, zielony, Zéty, czerwony, bialy. Elementy
montazowe — wsporniki, oliniowanie, karabificzyki teflonowe.

Siatka ochrenna na okna
Siatka ochronna polipropylenowa. Siatka miekka, bezweziowa, oczka 120 x 120 mm,
grubosédé splotu 3 mm , kolor niebieski. Siatki na okna napiete.
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Rolety zaciemniajgce

- System rolet z napedem elektrycznym do bardzo ciezkich tkanin, idealny do wnetrz
obiektéw komercyjnych.

— System moze byé stosowany do maksymalnej szerokosci 5 m (min. szerokos¢ 72
cm), maksymalnej wysoko$ci 12 m lub maksymalnej powierzchni 36 m2.

— Maksymalne obcigzenie nie powinno przekraczaé 23 kg

— \Wyposazony w boczne stalowe linki napinajace.

- Niontaz we wnece.

— Roleta wstepnie mocowana do specjalnie zaprojektowanych nierdzewnych blach
montazowych, ktore przejmujg ciezar rolety, podczas gdy montazysci wykonujg
ostatecznej regulacji ustawienia wspornikow.

— Estetyczne, zaokraglone elementy maskujgce nadajg calosci elegancki wyglad.

— System wyposazony w niezwykle cichy i szybki naped (230 V /50 Hz / 0,90 A/ 200
W /15 Nm). Zatrzymanie rolety na dowolnegj wysokosci za pomocg przycisku on-
off.

- Standardowe kolory profilu: aluminium anodowane lub biaty lakierowany
proszkowo (RAL 9016)

- Rolety wykonywane na wymiar, system kompletny, gotowy do montazu, naped w
Zestawie.

- Sterowanie roletami mozliwe przy uzyciu wszystkich ogdlnie dostepnych systemow
automatyki obiektowej typu ,inteligentny dom” oraz pilotem radiowym.

3. 8SPRZET
Montaz nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysoko$é tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci §cian srodka transportowego.
Podczas odbioru po rozltadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej Dokumentacii Projektowej.

Odbidr transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien byé dokonany
w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany.
Wytwoérca elementéw powinien dostarczyC wszystkie elementy potrzebne do montazu, a
takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplety
§rub. Jesli usuwanie odchylek i uszkodzeri elementdw Inspektor uzna za konieczne, to
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i
harmonogram usuwania odchylek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi
Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko, jak jest to
mozliwe ze wzgledoéw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego
czesd) zostaje zdyskwalifikowany.
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5. WYKONANIE ROBOT

VWykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu
meblowo - gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowaé si¢ do
wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki
zostanie obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

VWszystkie materialy dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone v zakresie jego wymiaréw. Biezacg kontrole jakosci
robét zwiazanych z montazem wyposazenia meblowego | sprzetowego wykonuje
Wykonawca pod nadzorem Inspekiora. Wszystkie materialy i urzadzenia nie spetniajgce
wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu sporiowego i
wyposazenia.

8. ODBIOR ROBCT

Odbiér elementdw na budowie powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zaméwieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidér wykonanych robét montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do Dziennika Budowy. '

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Podstawg platnoéci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych — w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST - 14 - ELEMENTY WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych wyposazeniem sprzetowym boiska, matej
architektury, placu zabaw, budowg ogrodzenia terenu, budowg wiatl rowerowych oraz
wiaty Smietnikowej dla zadania pn. ,CzeSciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukiurg
techniczna przy Al. Kasztandéw 12 w Piasecznie”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie nastepujacych elementdw.

~ Budowa wiat rowerowych

— Budowa wiaty smietnikowej

— Budowa ogrodzenia terenu

— Wyposazenie boiska zewnetrznego

- Wyposazenie placu zabaw

- Montaz tawek oraz koszy na smieci

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ggodlne wymagania dotvczace robst
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami [nzyniera.

2. MATERIALY

Projekiuje sie tawki bez opar¢ w iiosci 9 szt.

Przy fawkach nalezy zamontowa¢ kosze na smieci w ilosci 5 sztuk.

W poblizu parkingéw projektowane sg stojaki na rowery w ilosci 3 sztuk.

PLAC ZABAW:
1. Wazka na sprezynie
Wymiary: 1,5x0,4m
Wysokoéé: 0,7 m
Strefa bezpieczenstwa: 4,5x 3,6 m
Konstrukcja wykonana z kantowki 9x8 cm.
Siedzonka wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne
Elementy metalowe malowane proszkowo.
Montaz do betonowego fundamentu 30 x 30 x 100 cm.
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2. Rdwnowaznia skosna
VWymiary: 2,5x0,5m
Wysokosé: 0,8 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,5 x 3,5 m
Maksymalna wysoko$s¢ upadku (HIC): 0,8 m
Konstrukcja z palisady bezrdzeniowej 12 cm lub kantowki 9x9 cm
iiontaz do betonowego fundamentu 30 x 70 x 100 cm x 2, poprze koiwy stalowe.

3. Drabinka pozioma
Wymiary: 2,0x1,0m
Wysokos$é: 1,9 m
- Strefa bezpieczenstwa: 5,4 x 4,6 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku (HIC): 1,9 m
Konstrukcja z palisady bezrdzeniowej 12 cm lub kantowki 9x9 em.
Montaz do betonowego fundamentu 30 x 30 x 100 cm x 4, poprze kotwy stalowe.

BOISKO ZEWNETRZNE:

— pitka reczna i pitka nozna

Jedno boisko niepetnowymiarowe w centrum. Linie w kolorze czarnym. Boisko o
wymiarach; 16,0 x 25,0 m.

Vyposazenie boiska:

1. Bramka do pitki recznej + siatka do bramki
Rama wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state). Haki mocujace
siatke wykonane sa z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy poza rama
gtéwng s3a cynkowane. Skiadana konstrukcja tukdw umozliwia szybki montaz i
demontiaz oraz magazynowanie bramek. Mocowanie do podioza boiska przez
montaz w tulejach. Rama giéwna wykonana z profilu aluminiowego 80 x 80 mm.
Luki wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane gahvanicznie. VWymiary bramki
w Swietlle: 300 x 200 cm. Szeroko$é bramki: 100 cm dotem, 80 cm gdra. Siatka do
bramki polipropylenowej o gr. sznurka 5 mm.

Sziuk: 2 bramki + siatki, 4 fuleje
— koszykowka
Dwa boiska treningowe skrajne, na szerokos¢ boiska. Linii gidwnych brak. Na jednym z
boisk zaznaczone pole ,3 sekund” liniami w kolorze czarnym.
Wyposazenie boiska:

1. Konstrukcja jednostupowa przeznaczona do montazu tablicy epoksydowej o
wymiarach 105 x 80 cm. Konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamknigtego o
wymiarach 10 x 10 cm, zabezpieczonego poprzez cynkowanie ogniowe.
Konstrukcja mocowana w tulejach montazowych (mozliwosé demontazu). Obrecz
posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem jednej sprgzyny lub
sprezyn, uchyla sie przy obcigzeniu ok. 35 kg, 70 kg i 105 kg. Posiada 12
uchwytéw mocujacych siatke tancuchows. Zabezpieczona przed dziataniem
wptywow atmosferycznych cynkowaniem ogniowym.

Sziuk: 4
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— siatkéwka + tenis

Jedno boisko petnowymiarowe do siatkéwki w centrum. Linie w kolorze zétiym. Boisko o
wymiarach: 9 x 18 m.

Jedno boisko pethowymiarowe do tenisa w centrum. Linie w kolorze mocno niebieskim.
Boisko o wymiarach: 23.77 x 10.97 m,

Jedno boisko treningowe do siatkéwki skrajne na szeroko$é boiska. Linii brak.
Wyposazenie boiska:

1.

Stupki stalowe wykonane z profilu stalowego o wymiarach 80 x 80 mm, mocowane
w tulejach osadzonych w podiozu. Sruba naciggu siatki oslonieta profilem
aluminiowym. W skiad kompletu stupkédw wchodza: zewnetrzne urzadzenie
naciggowe z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowego
oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegiym stupku (przesuwne). Stupki
cynkowane ogniowo. Tuleja do mocowania stupka stalowa, zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe. Wraz z tulejg dostepny dekiel maskujacy.

Sztuk: 1 komplet

2. Siatka do siatkéwki + antenki - Siatka do siatkowki turnigjowa z antenkami,
obszyta z czterech stron tadmg , certyfikat bezpieczensiwa "B".
Sztuk: 1
— Pitkochwyty

Wokot boiska projektowane jest ogrodzenie w postaci pitkochwytéw o wysokosci 6m.
VWykonany z siatki polipropylenowej, bezweztowej o gr. splotu 4 mm. Oczko siatki 5 x 5
cm. Stupy mocujace siatke, wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80 x
80 mm, montowane w tulejach. Rozstaw miedzy stupkami skrajnymi 3 m. Rozstaw migdzy
stupkami posrednimi do 6 m. Stupy cynkowane oghiowo. Fundament betonowy kl. min.
C16/20 o wymiarach 40 x 40 x 100 cm.

W skiad zestawu pitkochwytu wchodzg:

Stupy stalowe

Tuleje montazowe stupdéw osadzone w fundamencie betonowym

Zastrzaty taczace skrajne stupy pitkochwytu

Olinowanie oraz pozostate elementy moniazowe siaiki jak np. haczyki, Sruby
Siatka polipropylenowa

WIATA ROWEROWA

Wiata rowerowa, modutowa o konstrukcji stalowej. Stal ocynkowana ogniowo i
malowana na kolor szary RAL 8017. Stupki stalowe 80 x 80 mm z regulowg
wysokos$cig na plytkach stalowych o wym. 200 x 200 x 10 mm. Montaz do
fundamentu betonowego o wym. 30 x 30 x 100 cm. Zadaszenie wykonane z
przezroczystego poliweglanu komérkowego o gr. 6 mm po obrébee anty-UV. Piyty
poliweglanu mocowane do konstrukcji zadaszenia w postaci ramy sktadajgcej sig z
dwébch traweséw z profilu aluminiowego. Zadaszenie ma zintegrowane dwie ryny
aluminiowe. Wymiary wiaty: diugos¢ 500 cm, szerokos¢ 209 cm, wysokosé 263,5
cm. llosé wiat: 10 sztuk o podanych wyzej wymiarach.

W kazdej wiacie nalezy umiescic stojak rowerowy na min. 10 miejsc (opcjonalnie
na 11), tak, aby taczna ilos¢ miejsc postojowych na rowery nie byta mnigjsza niz
100. Stojak jednostronny wykonany ze stali ocynkowanej. Podstawa z profilu o
wym. 30 x 30 x 1,5 mm oraz rurki 18 x 2 mm. Szerokos¢ stojaka: 432 cm.
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VWysokos¢ 43 cm. Glebokosé: 55 cm. Mocowanie do podioza za pomocg 12
kotkdw. llo&¢ miejsc postojowych przewidziana dla jednego stojaka: 11.

OGRODZENIE TERENU

— Podmurdéwka oraz stupki projektowane sg z pustakdéw modutowych wygladem
zblizonych do ogrodzen z cegiel klinkierowych. Bloczki sg w ksztalcie pustakéw
zalewowych, co czyni budowe ogrodzenia do$é¢ szybkim etapem. Elementy
stupkowe | murkowe posiadaja imitacje spoin, ktére nie potrzebujg fugowania.
Bloczki produkuje sie w drobnej strukturze grysowej. Kolor pustakéw modutowych
-- piaskowy.

— przesta wykonane z pionowych ksztattownikéw stalowych o wym. 40 x 27 mm
mocowanych do ramy. Segmenty o solidnej konstrukcji moniowane do stupa za
pomocg akcesoridow montazowych. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. Kolor RAL 7016 — grafitowy. Wymiary przesta 250 x 120 cm.

— shupy wykonane z ksztattownikdw stalowych o przekroju 80 x 80 mm.
Zabezpieczone daszkiem. Ocynkowane ogniowo i malowans proszkowo. Kolor
RAL 7016 — grafitowy. Mocowane do fundamentu poprzez podstawe montazowa
za pomocg kotew. Wysoko§é stupkéw do murku 1,40 m.

~ furtki wykonane z pionowych ksztattownikdw stalowych o wym. 40 x 27 mm z
poprzeczkg w dolnej czesci furtki mocowanych do ramy stalowej. Skrzydio porusza
sie na zawiasach znajdujacych si¢ w osi furtki. Elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Kolor RAL 7018 — grafitowy. Wymiary furtki: min.
1,00 m x 1,45 m. llos¢ furtek: 2.

—  Bramy dwuskrzydtowe wykonane z ksztaltownikow stalowych o wym. 40 x 27 mm z
poprzeczka w dolnej czesci bramy mocowanych do ramy stalowej. Symetryczny
podziat skrzydel. Brama reczna wyposazona jest w zamek oraz rygiel blokujgcy
bierne skrzydto do podioza. Skrzydia poruszajg sie na zawiasach znajdujgcych sie
w osi bramy. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Kolor
RAL 7018 — grafitowy. Mocowane do stupéw murowanych Za pomocg piytek
montazowych. Wymiary bramy: 4,00 m x 1,45 m. llo¢ bram: 2.

WIATA SMIETNIKCWA

— WWiata o wymiarach 4,96 x 3,24 m, zadaszona ze spadkiem jednostronnym o kacie
5°. Stupki wiaty oraz podmuréwka murowana z pustakow modutowych wygladem
zblizonych do ogrodzen z cegiet klinkierowych. Bloczki s3 w ksztalcie pustakéw
zalewowych. Elementy stupkowe i murkowe posiadajg imitacje spoin, kidre nie
potrzebujg fugowania. Stupki o wys. 156 cm, zbrojone pretami min. fi 12 mm.
Wypehienie pomigdzy stupkami stanowi podmuréwka o wys. 52 cm oraz przesta o
wys. 90 cm mocowane do murowanych stupkow. Ma modutowych stupkach nalezy
zamocowac stupki stalowe 80 x 80 x 4 mm poprzez zastosowanie podstawy
montazowej i kotew. Plytka o wym. 200 x 200 x 10 mm craz 4 koiwy mocujace. Do
stupkdw stalowych mocowaé profile stalowe 80 x 40 x 3 mm oraz prostopadle do
nich profile 60 x 40 x 3 mm. Do profili 80 x 40 x 3 mm mocowaé blache trapezowa
w kolorze jak dach istniejacego obiektu szkoty.

- W wiacie $mietnikowej przewidziano miejsce na 4 pojemniki na odpady
niesegregowane: w tym 3 pojemniki o poj. 770 1 o wymiarach: wys. 1365 mm, szer.
1370 mm, gt. 776 mm; oraz 1 pojemnik o pojemnosci 240 1. Przewidziano réwniez
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migjsce na zestaw pojemnikdw do selektywnej zbidrki odpaddw (niebieski —
PAPIER, zielony — SZKLO, zéity - PLASTIK), wykonany z tworzywa PEHD o
wymiarach: wys. 1065 mm, szer. 580 mm, gt. 735 mm.

LAWKA

tawka z oparciem o konsirukcji stalowej malowane] farbami proszkowymi, wykonana z
rury o érednicy fi 60 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych w kolorze
zblizonym do sosnowego. Montaz tawki poprzez przykrecenie za pomoca srub i kotkdw
rozporowych do betonowego podtoza. W stopach fawki przygotowane otwory montazowe.
Diugoscé tawki: 180 cm. Glebokosé: 80 cm. Szerokosé: 60 cm. Wysokos¢: 76 cm. Waga:
40 kg. llos¢ sztuk: 16

KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci mocowany na nodze przykrecanej do betonowego podtoza. Wysokosé
mocowania koszy na stupkach to 50-60 cm (od spodu kosza do podtoza). Kosz ostoniety
jest daszkiem dla ostony przed wiatrem i deszczem dla zachowania czystosci w migjscach
publicznych. Blacha obudowy i stelaza: malowana farbami proszkowymi. Pojemnosc¢: 45 L.
Szerokosé: 46 cm. Wysokos¢: 110 cm. ilo$¢ sztuk: 8

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikngé¢ trwalych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

ioniaz podmurdwki ogrodzeniowei oraz elementow wiaty $mietnikowej:

Podmurdwke oraz stupki nalezy posadowié na tawach oraz stopach fundamentowych,
wykonanych na giebokosé min. 1,0 m. W lawach nalezy wykonaé dylatacje (pionowe
ciecie), co 10 - 15 m. W tawach zaleca si¢ ulozenie Zzbrojenia poziomego spietego
strzemieniami. Po wykonaniu faw nalezy sprawdzi¢ ich poziom, eweniualne nieréwnosci
wyrownaé przez szlifowanie. Na fundament nalezy utozyé izolacjge pozioma,
zabezpieczajacy podmuréwke przed podcigganiem wilgoci. Izolacja zmniejszy réwniez
mozliwos¢ wystgpienia wykwitdw wapiennych oraz bedzie zapobiegaé¢ peknigciom
spowodowanych mrozem. Warstwy utozonej na sucho podmuréwki nalezy zalaé gesto
plastyczng mieszanka betonowa, ktorg nalezy dokiadnie wypeini¢ utozone elementy. Po
utozeniu kazdej warstwy podmurdwki nalezy sprawdzaé poziom i niwelowaé ewentuaine
odchylenia poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinéw. W podmuréwce nalezy zakotwic
stupki ogrodzenia. Po wymurowaniu murkéw nalezy przystapié do montazu daszkow.
Daszki powinny by¢ wyposazone w kapinosy odprowadzajgce wode. Nakrycia nalezy
montowaé na mrozoodpornym kleju lub mrozoodpornej zaprawie cementowej. Nastepnie
nalezy uszczelnic potgczenia pomiedzy poszczegolnymi daszkami oraz pomiedzy
daszkami a stupkami ogrodzenia.

Uwaga! Zgodnie z zapisem w MPZP, w podmuréwce nalezy Srednio, co 2 m wykonaé
otwar o srednicy 15 cm umozliwiajacy migracje drobnej zwierzynie,
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wviontaz wiat rowerowych; )

Nalezy wykonaé stopy fundamentowe betonowe, do ktdérych mocowane bedg stupki
sysiemowe] wiaty rowerowej. Montaz konstrukcji wiaty zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz stojakdw rowerowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz elementdw wyposazenia sportowego, placu zabaw, tawek i koszy na Smieci:
Elementy te mocowaé¢ w fundamencie betonowym. Skladanie i montaz zgodny =z

wytycznymi producenta.

6. KONTRGLA JAKOSCI

= Roboty betonowe

Kontroli podlegajg

- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy

- pobieranie probek betonu (sposob, ilos¢, przez kogo)

- sposob ukiadania

- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)

- szczelnosé, sztywnosé i stabilnos¢ deskowania

- ilo&¢ i sposob pobierania prébek oraz warunki ich przechowywania

- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od

producenta/dostawcy mieszanki betonowe;.

- Dopuszczalne odchytki od wymiaréw, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Vilydawnictwo ARKADY- 1990r.

e Kontroli podlegajg wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan
techniczny.

7. OBMIAR ROBOT
Elementy matej architektury — szt
Elementy betonowe - m®

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podiegaja zasada odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi korcowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgdledem
-jakosci materiatow spoin otworéw na Sruby
-zgodno$é¢ z projektem
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakosci powtok antykorozyjnych

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
urzgdzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Podstawa platnogci sa ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych — w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres cZynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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