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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych dotyczacych przylacza wodociggowego, zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej oraz przylacza kanalizacji deszczowej dla potrzeb projektowanej sali
sportowej z zapleczem, nowych sal lekcyjnych, oddziatu przedszkolnego, biblioteki oraz
Szkoty Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanéw 12 w Piasecznie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 KODY CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45231300-8 Roboz.y bzlldowlane w zakreszg bzlta"ow%) wodociggow i
| rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

14 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przylacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza kanalizacji deszczowej.

Budowa obejmuje:

demontaz istniejgcego przytacza wodociggowego;

demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

demontaz istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowe;;

demontaz istniejgcych studni betonowych;

demontaz istniejgcych wpustdw deszczowych;

wykopy na odktad koparkami;

wykopy reczne;

wykopy koparkami z wywozka ziemi;

szalowanie wykopow;

wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki;

wykonanie utwardzen gruntu;

utozenie rury stalowej ze szwem o §rednicy DN150 o di. 1,20m;

wlozenie rurociggéw wodnych ciénieniowych z PE100 PN16, o $rednicy 75x6,8mm i

tgcznej dlugosei 66,00 my;

montaz nawiertki na istniejgcym wodociagu;

montaz zasuwy odcinajacej;

montaz skrzynki ulicznej z rura teleskopowa;

montaz wodomierza sprz¢zonego DN50 — 1kpl.;

montaz zaworu antyskazeniowego typu BA DN50 — Iszt.;

= montaz filtra wodnego DN50 — 1szt.;

= ylozenie rurociggdbw z PVC-U 160x4,7 mm, z wydluzonym kielichem, gczonych na
uszczelki gumowe, o tacznej diugosci 241,00m;
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= ulozenie rurociggéw z PVC-U 200x5,9 mm , z wydluzonym kielichem, taczonych na
uszczelki gumowe, o tacznej dtugoscei 315,70m;

» ylozenie rur drenarskich z filtrem z widkna szklanego 92x6,0 mm, o lacznej dlugosci
245,13m;

= ylozenie rur drenarskich z filtrem z wlékna szklanego 126x13,0 mm, o tacznej diugosci

41,00m;

montaz separatora substancji ropopochodnych DN1200mm — 1 szt.;

montaz studni zelbetowych o §rednicy 1000mm — 11 szt.;

montaz studni zelbetowych o $rednicy 600mm — 4 szt.;

montaz studni z PP o $rednicy 600mm — 23 szt.;

montaz studni drenazowych o §rednicy 425mm — 5 szt.;

montaz tr6jnika 200/150 — 1 szt.

montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem, zakoficzonych rusztem Zeliwnym klasy

D400 - 2 szt.;

» przywo6z piasku pod rurociggi

= montaz folii z wktadka metalows do znakowania tras wodociggowych

* montaz ksztattek mufowych do taczenia elektrooporowego

®* analiza laboratoryjna wody

» czyszczaki na pionach spustowych k.d.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

[1.5.1] Przylgcze wodociggowe — rurociag do zaopatrzenia wodnego dla celéw bytowo
gospodarczych.

[1.5.2] Przylgcze kanalizacji deszczowej - rurociag do odprowadzenia wod opadowych do
istniejgcej sieci.

[1.5.3] Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekiem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia
terenu.

[1.5.4] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnic z obowigzujacymi przepisami przez
wladciwy organ administracyjny, stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.5.5] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktoérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow
[1.5.6] Atest - §wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczefistwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[1.5.7] Bezpieczeristwo realizacji robdt budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[1.5.8] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

[1.5.9] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwiazana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
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sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdgca czlonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

[1.5.10] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

[1.5.11] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkows.

[1.5.12] Materiat budowlany - og6t materialéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub polprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czgéci sktadowych.

[1.5.13] Obsypka - Material gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny

[1.5.14] Podsypka - Material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

[1.5.15] Protokét odbioru robdt - dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

[1.5.16] Zasypka wstgpna - Warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

1.6.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowsa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.6.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

O przystgpieniu do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
uzgodniony termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Roboét, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow norm dotyczacych ochrony
érodowiska na Placu i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwoscei dla oséb Iub
whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujgcych warunkow:
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a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostanie
wybrane tak, aby nie powodowaé zniszczefr w Srodowisku naturalnym;

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;j;

¢) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawcg.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty
$wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznaczni okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet p. pozarowy. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 MATERIALY SZKODLIWE DLA OQTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

1.6.7 BEZPIECZENSTWQ I HIGIENA PRACY

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
Jutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych). Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal w pelnej sprawnodci wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawcg inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu.

1.6.8. OCHRONA 1 UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO | tel. (44) 682 21 57, tel. kom. 604 823 027

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby budowany wodociag i kanalizacja oraz ich elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki zaniedban nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty.

1.6.10. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU BUDOWY

Materiaty do dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje geodezyjne, szkice wymiarowe
w skali, itp.) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze robot.
Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby informacje zawarte Ww dokumentacji
powykonawczej byly dokladne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny Sposob.

1.6.11. BADANIA GEQLOGICZNO — INZYNIERSKIE

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ w okresie przetargu w stopniu wystarczajgcym co do
warunkéw gruntowych. Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem udcishi informacje na
temat warunkéw gruntowo- wodnych w stopniu Koniecznym dla zapewnienia wysokiej
jakos$ci robét i ich bezpieczenstwa.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z:

= Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 21995 r. poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

= Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia znakiem.

Materialy do budowy poszczegélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u

wytwoércy. Kazdy material musi posiadaé atest wytwércy, stwierdzajacy zgodnosé jego

wykonania z odpowiednimi normami.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylacznie materialy, ktére spetniaja

wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wlasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego

Panstwowego Zakladu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych powinny by¢

oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione

na rury wykonane z polietylenu w odstgpach 1.0 m winny zawiera¢ nastgpujgce informacje:
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nazwe wytwoércy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednicg zewnetrzng rury i
grubo$é $cianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak
jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkc;i.

2.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.2.1 RURY

Do budowy instalacji wodociggowych stosowaé nastepujgce materialy:

= rurociggi wodne ci$nieniowe z PE100 PN16, o érednicy 75x6,8mm i facznej dlugosci
66,00m;

2.2.2 ARMATURA

Do montazu stosowac:

= Tas$ma ostrzegawcza z wkladkg metalowa na trasie wszystkich rur z PE;

= Uzbrojenie oznaczone tabliczkami;

= Montaz wodomierza sprzgzonego DN50 — 1 kpl.;

» Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowal armaturg zaporowa (przed 1 za
wodomierzem), ktéra ma mozliwo$¢ catkowitego odslonigcia przekroju poprzecznego
przewodu wodociagowego

v’ montaz zaworéw zwrotnych antyskazeniowy typ BA DN50 — Iszt.
v montaz filtréw siatkowych DN50 1szt.
v montaz zawordw odcinajacych DN50 — 3szt.

2.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.3.1 RURY KANALIZACJI SANITARNEJ

Do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stosowac nastgpujace materialy:

» ulozenie rurociagéw z PVC-U 160x4,7 mm, z wydtuzonym kielichem, tgczonych na
uszczelki gumowe, o tgcznej dtugosci 70,90m;

= ulozenie rurociagéw z PVC-U 200x5,9 mm , z wydluzonym kielichem, faczonych na
uszczelki gumowe, o tgcznej dtugosei 55,00m;

= ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC;

2.3.2 STUDNIE I STUDZIENKI
Do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej stosowaé

nastepujgce materialy:

* montaz studni zelbetowych o $rednicy 1000mm — 4 szt.;

* montaz studni zelbetowych o $rednicy 600mm — 4 szt.;

* dno studzienek betonowych wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
C20/25, a w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego;

» wlazy kanatowe - zeliwne z zatrzaskiem;

= stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086;

Studnie kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe fi 600mm i fi 1000mm wykona¢ tak aby
spetniaty wymogi PN-92/B-10729:1999. Wiazy na studnie powinny by¢ zgodne z PN EN
124/2000. Stopnie ztazowe w studni rewizyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74086. Czesci studni powinny by¢ faczone ze soba na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
$ciekéw. Polgczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne
— nalezy stosowal fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w
zalezno$ci od rodzaju rur lub szczelne tuleje przejSciowe. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane, przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych tzw. mechanicznych.
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Klasa wytrzymato$ci wiazow nie powinna by¢ nizsza niz:
- klasa D (400 kN) dodatkowo wyposazenie we wkladke wygluszajgca;
- nie dopuszcza si¢ stosowania wlazow klasy A.

24 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

2.3.1 RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do budowy przytacza kanalizacji deszczowej stosowaé nastgpujgce materiaty:

= ulozenie rurociagéw z PVC-U 160x4,7 mm, z wydluzonym kielichem, fgczonych na
uszczelki gumowe, o tacznej dtugosei 245,50m;

= ulozenie rurociggéw z PVC-U 200x5,9 mm , z wydiuzonym kielichem, laczonych na
uszezelki gumowe, o tacznej dtugosci 296,70m;

= ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC;

= ulozenie rur drenarskich z filtrem z widkna szklanego 92x6,0 mm, o tgcznej diugosci
245,13m;

» ulozenie rur drenarskich z filtrem z widkna szklanego 26x13,0 mm, o tgcznej dlugosci

41,00m;

2.3.2 STUDNIE I STUDZIENKI
Do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej stosowac nastgpujace materialy:

montaz studni zelbetowych o $rednicy 1200mm — 1 szt.;

montaz studni zelbetowych o $rednicy 1000mm — 9 szt.;

montaz studni zelbetowych o $rednicy 600mm — 6 szt.;

montaz studni z PP o $rednicy 600mm — 6 szt.;

montaz studni drenarskich o $rednicy 425mm — 6 szt.;

montaz trojnika 200/150 — 1 szt.

dno studzienek betonowych wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
C20/25, a w gruntach nawodnionych z dodatkiem §rodka uszczelniajgcego;

» wiazy kanalowe - zeliwne z zatrzaskiem;

= stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086;

Studnie kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe fi 600mm i fi 1000mm wykona¢ tak aby
spetniaty wymogi PN-92/B-10729:1999. Wiazy na studnie powinny by¢ zgodne z PN EN
124/2000. Stopnie ztazowe w studni rewizyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74086. Czescei studni powinny by¢ taczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
Sciekéw. Potgczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne
— nalezy stosowaé fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w
zalezno$ci od rodzaju rur lub szczelne tuleje przejsciowe. Przy przejéciach przez przegrody
budowlane, przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych tzw. mechanicznych.

Klasa wytrzymatosci wlazéw nie powinna by¢ nizsza niz:
- klasa D (400 kN) dodatkowo wyposazenie we wkladke wygluszajaca;
- nie dopuszcza si¢ stosowania wlazéw klasy A.

2.3.3 WPUSTY DESZCZOWE
= montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem, zakonczonych rusztem zeliwnym klasy

D400 - 2 szt.;
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Nalezy zamontowaé wpusty deszczowe zeliwne z osadnikiem - przejazdowe z rusztem
uchylnym ki. D400 na zawiasach, $rubowym zamknigciu i pierscieniem docigzajacym
zelbetowym fi96x25cm. Kazdy wpust wykonaé z osadnikiem min 1,00m i $rednicy kregu
betonowego 450mm z betonu k1.C35/45. Pierscien redukcyjny zelbetowy prefabrykowany,
fi60x45cm z betonu k1.C35/45;

2.5 KRUSZYWO

wykonanie podsypki pod rury PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 10 cm;
wykonanie podsypki pod rury wodociagowe PE z piasku naturalnego o grubosdci 10 cm;
wykonanie zasypki rur PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 20 cm;

wykonanie zasypki rur PE z piasku naturalnego o gruboséci 20 cm;

wykonanie nadsypki rur PVC-U z piasku naturalnego o grubosci 20 cm;

wykonanie podloza pod studnie kanalizacyjne o grubosci 10cm;

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka.
Podloze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszezeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mieé optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ W granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Cement, materialy
izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac w magazynie zamknigtym.

2.6 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Cement, materiaty izolacyjne, uszezelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowaé w magazynie zamknigtym.

2.7 ODBIOR MAT ERIALOW NA BUDOWIE

» Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

= Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

» Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed whudowaniem nalezy poddaé badaniom
okre§lonym przez Inspektora Nadzoru robot;

= Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ w stanie
suchym, czyste 1 nie uszkodzone.

2.8 SKLADOWANIE MAT ERIALOW

2.8.1 Ruryz PYC-U

Powinny by¢ zabezpieczone (}orzed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ W pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach grubosciach powinny
by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowa¢ na réwnym podlozu na podktadach 1
przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposéb
skladowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy powodujac ich deformacje;

2.8.2 Ruryz PE

11
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Mimo ze rury z tworzyw sztucznych sg lekkie, trwate i elastyczne, podczas ich skltadowania
nalezy przedsiewzia¢ rozsadne srodki ostroznoéci. Rury nalezy skfadowac na powierzchniach
pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystgpéw. Maksymalna wysokosé¢
sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu
fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach. Kiedy
dostarczone sa rury w kregach, mozna je sktadowaé w pozycji pionowej lub poziomo w
stosie, uktadajac kolejne przy uzyciu drewnianych ramek.

UWAGA:
nalezy zwrécié uwage na zachowanie osobistego bezpieczenstwa podczas transportuy,

roztadunku i sktadowania rur, zwlaszcza kiedy warunki pogodowe nie sg sprzyjajace (jest
mokro i zimno). Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé podczas rozwijania rur zwini¢tych,
poniewaz uwalniane sg wowczas znaczne sity.

2.8.3 Kregi
Skiadowanie moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,

7e nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekroczyé 1,80m. Skladowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegblnych stosdw wyrobéw lub pojedynczych kregow;
Wiazy i sto_pni'e - skladowanie moze odbywaé si¢ na odkrytych skladowiskach z dala od
substanciji dzialajgcych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas;

2.8.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed zanieczyszezeniem Ww czasie  jego

sktadowania i poboru.

3 SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t przewidzianych w projekcie powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

* niwelatory, dalmierze,

tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki.

koparka podsigbierna

ciggnik kolowy

samochdd skrzyniowy

sprezarka spalinowa

spycharka gasienicowa

zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100 m’/h

weiggarka rg¢czna 3-5t

zuraw samochodowy do 4t

betoniarka wolnospadowa elektryczna

drobny sprzet montazowy

» ¢cianki metalowe zabijane (konieczne przy wykonaniu wykopéw w obrebie murkow
wygradzajacych).

= zgrzewarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie

12
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ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ [
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odbior techniczny rurociggéw i obiektow dla przylgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej, nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacija Projektows i zapisami w uzgodnieniu ZWiK,

uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociagéw i ich polaczen;

prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych;

prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury wodociggowe;j;

szczelno$é wszystkich odcinkow przewodow.

Instalacja wodociggowa

= prawidlowo$¢ wykonania utozenia rurociaggéw i podpor;
» prawidtowo$¢ wykonania izolacji;

= prawidtowo$¢ wykonania proby szczelnosci

W trakcie odbioru nalezy:

» sprawdzié¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z dokumentéw dotyczacych jakosci materialow
uzytych do rob6t, wynikéw pomiaréw i badan;

» sprawdzié naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej;

= dokonaé szczegbtowych ogledzin robot.

A. ZAKRES

Odbidr rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= Sposéb wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych;

Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji;

Warstwy ochronnej zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnos¢;

Jako$¢ wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

Ulozenia przewoddéw na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

Dlugosci i $rednice przewodow oraz sposéb wykonania polaczenia rur i studzienek;
Szczelno$é przewodow studzienek na infiltracje;

Materialéw uzytych do zasypu stanu jego ubicia;

Izolacji przewoddéw i studzienek.

Odbiér cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows ST, uzycia
wilasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.0. Dlugoé¢ odcinka podlegajacego odbiorowi
czeSciowemu nie powinna by¢é mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badaf powinny by¢ uj¢te w formie protokotu.

B. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
* Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;

= Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
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» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow;

» Swiadectwa zgodnosci;

= Inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:
= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

protokotach;

= Protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia
usterek;

» Aktualno$§é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia;

= Protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

Protokél odbioru technicznego nie powinien zawieral postanowienn warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke

przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweJ lub Wynagrodzenle

ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci. wymagania i badania skladajgce si¢ na

jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeme ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

» warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

= Kkoszty posredniec w sktad ktérych wchodza place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczagce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapié w czasie realizacji Robodt i w okresie gwarancyjnym;

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIA

v Ustawa Prawo budowlane z 2 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. poz.1409);

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.844);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401);
PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje;
PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie;

PN-EN 1242000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji;

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu;

PN-92/B-01 707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze;

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych;
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-M-82054.03 Wtasnoéci mechaniczne zawordw kulowych BN-69/8864-23 Wsporniki
do rur z blachy i stali ksztaltowe;j;

PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych;

Dz. U..z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogo6lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

INNE DOKUMENTY

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.;

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane
przez COBRTI INSTAL—Warszawa, sierpie 2001r.

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

nr ewid. LODA1795/POOS/11

w specjalnoéci instalacyﬁng’m zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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