PPUH "VITARO" Jedrzejezyk Wojciech

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. YWspolnego Slownika Zamowiert

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJH

ADRES INWESTYCJE
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

Czesciowa rozbidrka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem trenu i infrastruktura techniczng przy Al. Kasztanow 12 w Piasecznie.

Al. Kasztanéw 12, 05-501 Piaseczno; dz. nr ewid. 9, 10 obreb 63; dz. nr ewid. 53 obrgb 51
Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- projekt wykonawczy

- pozwolenie na rozbidrke

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwvestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie iloci i rodzaju robot przy wykonywaniu rozbidrki sali sportowej i flacznika szkoty w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Cze&ciowa rozbidrka oraz rozbudowabudynku Szkoty Podstawowsj nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al. Kasztanéw 12 w Piasecznie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzeti podziemnych uaktualniona do celéw
projektowych

- projekt wykonawczy

- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od praducentdw i dostawcoéw materiatow i elementow budowlanych

- gktualnie cbowigzujgce normy i prawneg

LOKALIZACJA
Rezbidrka przewidziana jest na dz. nr ewid. 9 obreb 63, zalokalizowanej przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznie.

Teren szkoty.
OPIS PRZYJETYCH WYTYCZNYCH

Czesciowa rozbidrka budynku szkoly dotyczy rozbiérki istniejgéej sali sportowej oraz tacznika pomigdzy sala a poziomem piw-
nicy szkoly. Roboty nalezy wykonywaé w spesdb reczny ze wzgledu na bliskosé istniejacego obiektu szkoly.

Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitaro



KOSZTORYS ROZBIOKA.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. W Poszcz ! Razem
1 PRZYGOTOWARNKIE TERENU BUDOWY
T|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 15 m - przyjeto okres 6m-cy kpl. |
d.1(1664-02
1 [kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 0-19  |Demontaz stolarki [m2
d.2|0931-04
(1.45*1.65*1+1.40*1.40*1+1.40*2.50*7+1.20*0.80*5)+(1.00"2.10*5+1.45* |m2 47.798
2.101) ) -
RAZEM 47.798
3|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.210509-03
229.83 m2 229.830
RAZEM 229.830
4|KNR 4-04 |Rozebr.stropbw Zelbet.(plyf belek Zeber wiencdw) przy grub.plyty m3
d.2|0305-03 stropdw.do 20 cm
{12.5%5.05+16.50*8.80+6.55*5.22+5.53*2.85)*0.15 m?2 38.576
'RAZEM 38.576
5/KNR 4-04 [Rozebranie murdw i slupdw w budynkach ¢ wysokosci do 9@ m (do 2 kon- |m3
d.2|0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne]
{7.17+11.00+6.55*2+7.90+21.55+16.50+10.25)*4.15*0.45 m3 163.350
RAZEW 163.350
6|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukgeji Zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody Zelbe- |m3
d.2[0306-01 towe
(1.00*3.10*0.15)*2 m3 . 0.930
RAZEM 0.930
7|KMR 4-04 |Rozebranie posadzek z lastriko, parkietu. m2
d.2|0504-03
posadzka |[179.19+14.65+25.89 m? 222.730
RAZEM 222.730
| 8|KMR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirewego o grub. ponad 15 cm m3
d.2/0301-04
posadzka  [{179.19+14.65+28.89)*0.15 m3 33.410
RAZEM 33.410
9|KNR 4-04 |Burzenie Scian jaw,stép fundamentowych filaréw zelbetowych zbrojenych |m?3
d.2|0604-03 normalhie o grub. 30-40 cm przy uZyciu mtotow pneurnatycznych
(7.17+11.00+6.55%2+7.90+21.55+16.50+10.25)*0.60"0.5 m3 26.241
RAZEM 26.241
3 WYWGOZ | UTYLIZACJA GRUZU
10|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa-{m?
d.311101-014 niu ciggnikiem kotowym z przyczeps na odlegtosé do 1 km
229.583*0.02+38.58+163.35+0.93+222.73%0.03+33.41+26.24 m3 273.789
1 RAZEN 273.789
11/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym zatadowaniu | wyladowa-|m?2
d.3/1101-04 nju ciagnikiem keotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnoéé = 10
229.83*0.02+38.58+163.35+0.934222 73*0.03+33.41+26.24 m3 273.788
RAZEM 273.789
12(KNR 4-04  |Utylizacja gruzu £
d.3|1101-01
479.13 t 479.130
RAZEM 479.130

Noima PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitare



KOSZTORYS ROZBIGKA. ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Mazwa Robocizna Hnaterialy Sprzet Kp z RAZEM

PRZYGOTOWANIE TERENU
BUDOWY

-

ROBOTY ROZBIGRKOWE

L]

WYWOZ | UTYLIZACJA GRU-
ZU

RAZEM netto__

VAT

Razem brutto

Stownie:

Nema PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitare



KOSZTORYS ROZBIOKA ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje WNazwa Wartosé Jedn. liosé Wskaznik | Udzia
Kosztoryso- miary jedn. na jednost- | | pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDO-
ATy
2 2-9 ROBOTY ROZBIORKOWE - B
3 10-12 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
RAZEM netto
[ VAT

| Razem brutto.

| Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Warto$é kosztorysowa robgt bez podatku VAT

Podateik VAT

Slownie:

Norma PRO Wersia 4,40 Nr serviny: 18887 Uzwvikownik: Vitaro



KOSZTORYS ROZBIOKA. ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Mazwa

Jm

lloéé

Cena jedn.

Wartos¢

-y

.|robocizna

r-g

2102.4729

RAZER

Slownie:

Nomma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvtkownik: Vitaro




KOSZTORYS ROZBIOKA. ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Mazwa Jm llogé Il inw. 1 wyk, Cena | Wartos¢ | Grupa
jedn,
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki.Il m3 0.5924 0.5924
2.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 0.2700 0.2700
3./deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLIl |m3 0.1883 0.1883
4.1gwozdzie budowlane okragle gote kg 11.0182 11.0192
5.| Utylizacja gruzu t 479.1300 479.1300
6. materialy pomocnicze 2z |
RAZEM
Slownie:
=/ o

Norma PRC Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitaro



KOSZTORYS ROZBIOKA ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 320.3331
2.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 320.3331
3.|sprezarka powigtrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 81.3187
4.1érodek transportowy' m-g 2.8679
5. lwycigg" m-g 1.9119
6.1zsyp budowlany do gruzu mse 2.0000
RAZEW
Stownle:

Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik; Vitaro




