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1. WSTĘP 
 
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w wymienionych robót. 
 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i 
odbiorze ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania docieplenia wraz 
z malowaniem elewacji. 
 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami 
Dodatkowo w specyfikacji używany jest termin : metoda „lekka-mokra” – jest to metoda 
ocieplania ścian budynku polegająca na przymocowaniu do powierzchni zewnętrznej 
ściany ciągłej warstwy płyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienką warstwą 
zaprawy, zbrojonej tkaniną szklaną. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraqz zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI). 
 
1.5.1   Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 
Do rozpoczęcia  prac termomodernizacyjnyvch można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy że : 
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robót 

termomodernizacyjnych 
b) elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na wykonanie prac 

termomodernizacyjnych odpowiadają założeniom projektowym. 
 
1.5.2  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, jak również dokumentacji projektowej, o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić INI, który jeżeli zajdzie taka potrzeba dokona odpowiednich zmian i 
poprawek, oraz uzgodni z nadzorem autorskim. 



W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekroczyć dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające np: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowy. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na ternie i 
wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznych i innych, w wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i 
zabezpieczenie przed zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, oraz możliwościa 
powstania pożaru. 
 
1.5.6    Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na ternie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołane 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały. Które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia toczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie w stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi normami i przepisami. 
 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu i urządzeń w nim zlokalizowanych i 
odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 



Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawcami obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież ochronną. 
Uznaje się że wselkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do 
prac od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego, jeśli w 
jakikolwiek sposób zaniedba, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 25 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11 Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, niezwłocznie będzie o nich informował INI o swoich działaniach. 
 
 
2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE  
 
2.1 Wymagania ogólne 
2.1.1   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną prze Wykonawcę wywiezione 
z ternu budowy, bądź zostaną ułożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały 
zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót w których znajdują się nie zadbane nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 
2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były kontroli przez INI. 
 
2.1.3 Wariantowe składowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi INI o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed przystąpieniem do wykonania robót. 
Zmianę materiałów musi zaakceptować INI. 
Materiały użyte do prac termomodernizacyjnych powinny spełniać wymagania podane w 
dokumentacji technicznej, Polskich Normach i aprobatach technicznych. 
 
Materiały do wykonywania dociepleń winny być składowane pod zadaszeniem, na 
suchym podłożu odizolowanym od ziemi. 
 
 



 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez INI. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 

• Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian 
• Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i 

mas klejących oraz tynkarskich 
• Pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi 

przyklejonych płyt styropianowych 
• Piłki ręczne lub nożyce do cięcia płyt styropianowych 
• Wiertarki do wiercenia otworów na łączniki 
• Noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej 
• Łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt 

styropianowych 
• Sita o oczkach do 1 mm do przesiewania piasku 
• Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania mas klejących i mas tynkarskich 
• Agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 

sprężarką powietrza do nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej 
• Urządzenia transportu pionowego 
• Rusztowania stojakowe lub wiszące 
• Aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian 

 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraqz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz polecenia INI. 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i w ST, a tak że w 
normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań naukowych oraz ine czyniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 
Wykonawca. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót 
5.1.1 Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 
programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne wykonania robót zgodnie  z 
dokumentacja projektową i ST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) Część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót(terminy, sposób prowadzenia robót) 
- BHP 
- organizację ruchu na budowie 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe 



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
 elementów robót 
- systemy (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków prze utratą właściwości w czasie 

transportu i magazynowania 
 
5.1.2   Zasady kontrolo jakości 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia potrzebne niezbędne do pobierania próbek i robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
5.1.3 Certyfikaty i deklaracje  
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają :  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lun Aprobatą 
Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełnią wymogi ST. 

W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone 

 
 
 6.      DOKUMENTY  BUDOWY 
 
6.1  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego   i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie, dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku  budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu w dzienniku budowy, podaniem jej imienia, 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzony datą i podpisem wykonawcy i INI.  
 



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
- terminy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
- uwagi i polecenia INI 
- daty zarządzanie wstrzymania robót, z podaniem powodu zgłoszenia i daty 

odbioru 
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów 
- istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone INI do ustosunkowania się. 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca powinien podpisać z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.2.  Rejestr obmiarów  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 
każdego elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie INI. 
 
6.3.  Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych następujące : 
 - pozwolenie na realizację zadania budowy 

- protokół przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne 
-  protokóły odbioru robót 
- protokóły z narad i ustaleń 
- korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy będą przechowywane na ternie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu 
na życzenie zamawiającego. 
 
 
6.4. Obmiary robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzonych robót, terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem 
Wyniki obmiaru należy wpisać do rejestru obiarów. 
Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub błąd w ilościach podanych  w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 



Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów w 
umowie (okres płatności na rzecz Wykonawcy)lub w innym czasie określonym w umowie  
lub oczekiwanym przez Wykonawcę lun INI. 
 
6.5 Odbiór robót 
6.5.1 Ogólne zasady odbioru 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru : 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbiór częściowy 
- Odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryci ubędzie dokonany  w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje INI. 
Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednocześnie powiadamia INI. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
Odbiór ostateczny 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz 
dodatkową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne) 

- raporty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodne z ST 
- rysunki (dokumentacja )na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły 

odbioru i przekazań 
W przypadku gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja . 
 
Odbiór pogwarancyjny 



Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „odbiór ostateczny robót” . 
Roboty uznaje Się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
INI jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 

 
8.     PRZEPISY I NORMY CIEPLNE 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.z 2002 r. Nr 75 poz.690 

z późniejszymi zmianami ) 
- Dziennik Ustaw Nr 80 poz 718 
-    Rozporządzenie MGP i B z dnia 14 grudnia 1994 r. 
-    Rozporządzenie MSW i A z dnia 3.11.1998       
-    PN- 91/B-02020 ochrona cieplna budynków 
-     PN-80/B-02010 obciążenia śniegiem 
-     PN-77/B-02011 obciążenia śniegiem 
-     PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane 
-     PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe i żelbetowe 
-     PN-87/B-03002 konstrukcje murowe 

 
 


