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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w/w wymienionych robét.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania docieplenia wraz
Zz malowaniem elewacji.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami

Dodatkowo w specyfikacji uzywany jest termin : metoda ,lekka-mokra” — jest to metoda
ocieplania scian budynku polegajgca na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej
Sciany ciagtej warstwy piyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg warstwg
zaprawy, zbrojonej tkaning szklana.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oragz zgodnosé¢ z
dokumentacjq projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.

Do rozpoczecia prac termomodernizacyjnyvch mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowy ze :

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robét
termomodernizacyjnych

b) elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wplyw na wykonanie prac
termomodernizacyjnych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é biledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez dokumentacji projektowej, o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ INI, ktory jezeli zajdzie taka potrzeba dokona odpowiednich zmian i
poprawek, oraz uzgodni z nadzorem autorskim.



W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
do ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekroczyé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce np: oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na ternie i
wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wiasnosci spotecznych i innych, w wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, drog dojazdowych do budynku, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenie przed zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami, oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na ternie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotane
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty. Ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia toczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie w stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi normami i przepisami.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu i urzadzeA w nim zlokalizowanych i
odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawcami obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet oraz odpowiednig odziez ochronna.

Uznaje sie ze wselkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego, jesli w
jakikolwiek spos6b zaniedba, to na polecenie INI powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 25 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, niezwtocznie bedzie o nich informowat INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY | SKLADOWANIE

2.1 Wymagania ogoélne

2.1.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang prze Wykonawce wywiezione
z ternu budowy, badz zostang utozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te dla ktérych zostaly
zakupione, koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérych znajdujg sie nie zadbane nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.1.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty kontroli przez INI.

2.1.3 Wariantowe sktadowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed przystgpieniem do wykonania robot.

Zmiane materiatbw musi zaakceptowac INI.

Materiaty uzyte do prac termomodernizacyjnych powinny spefnia¢ wymagania podane w
dokumentacji technicznej, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

Materiaty do wykonywania docieplen winny byé skladowane pod zadaszeniem, na
suchym podtozu odizolowanym od ziemi.



3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez INI.
Do Wykonywanla robét ocieplajgcych nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia i sprzet:
Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian
Szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i
mas klejacych oraz tynkarskich
Pace pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi
przyklejonych ptyt styropianowych
Pitki reczne lub nozyce do ciecia ptyt styropianowych
Wiertarki do wiercenia otwordow na taczniki
Noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej
taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt
styropianowych
Sita 0 oczkach do 1 mm do przesiewania piasku
Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania mas klejgcych i mas tynkarskich
Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i
sprezarkg powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej
Urzadzenia transportu pionowego
Rusztowania stojakowe lub wiszgce
Aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oragz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, oraz polecenia INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i w ST, a tak ze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan naukowych oraz ine czyniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
5.1.1 Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) Czes¢ ogolng opisujaca

- organizacje wykonania robét(terminy, spos6b prowadzenia robot)

- BHP

- organizacje ruchu na budowie

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoélnych
elementow robot

- systemy (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét.

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaj i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatdw

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw prze utratg wiasciwosci w czasie
transportu i magazynowania

5.1.2 Zasady kontrolo jakosci

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia potrzebne niezbedne do pobierania probek i robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly tam okreslone, INI ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

5.1.3 Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktére posiadajg :

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lun Aprobatg
Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetnig wymogi ST.

W przypadku materiatéw , dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé dokumenty, okreslajagce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie bedg

dostarczone INI przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie, dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu w dzienniku budowy, podaniem jej imienia,
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzony datg i podpisem wykonawcy i INI.



Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
- terminy robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzadzanie wstrzymania robét, z podaniem powodu zgtoszenia i daty
odbioru
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét
- dane dotyczace jakosci materiatow
- istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone INI do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca powinien podpisa¢ z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego elementu robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy powinny by¢é gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robo6t i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

6.3. Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie opr6cz wymienionych nastepujace :

- pozwolenie na realizacje zadania budowy

- protokét przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne

- protokdty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na ternie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
koniecznos¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.

6.4. Obmiary robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzonych robét, terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do rejestru obiaréw.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub biad w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie.



Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celéw w
umowie (okres ptatnosci na rzecz Wykonawcy)lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce lun INI.

6.5 Odbidr robot
6.5.1 Ogollne zasady odbioru
Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru :
- Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbidr czesciowy
- Odbidr ostateczny
- odbiér pogwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryci ubedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr robét dokonuje INI.

Gotowos¢ danej czesci robot odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia INI.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty :
- dokumentacje projektowg podstawowg z haniesionymi zmianami, oraz
dodatkowa , jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizaciji
- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne)
- raporty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodne z ST
- rysunki (dokumentacja )na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokéty
odbioru i przekazan
W przypadku gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja .

Odbioér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét” .

Roboty uznaje Sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
INI jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdélnione w w/w umowie.

PRZEPISY | NORMY CIEPLNE
Ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.z 2002 r. Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami )
Dziennik Ustaw Nr 80 poz 718
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 14 grudnia 1994 r.
Rozporzadzenie MSW i A z dnia 3.11.1998
PN- 91/B-02020 ochrona cieplna budynkéw
PN-80/B-02010 obcigzenia sniegiem
PN-77/B-02011 obcigzenia $niegiem
PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 konstrukcje murowe



