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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym (sklep), wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony. Poza lokalem usługowym w budynku
jest wydzielonych 7 lokali mieszkalnych – 5 na parterze i 2 na piętrze.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- Wymiary budynku: 23,45 x 20,93 m

- Wysokość budynku 10,01 m

- Powierzchnia całkowita: 697,48 m2

- Powierzchnia zabudowy: 313,25 m2

- Powierzchnia użytkowa ruchu: 22,63 m2

- Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 27,80 m2

- Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 271,64 m2

- Powierzchnia netto: 322,07 m2

- Kubatura brutto: 1943,36 m3
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.  Rozbiórki

1 KNR 4-04 0405/03   Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

2,21+14.28+2,68+3,46 = 22,630m2

22,630  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,07

1.2.  Prace budowlane
2 KNR 2-02 1101/01.1   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 

zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*(6.58*2.61) = 1,717m3

1,717  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

3 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

6,58*2.61 = 17,174m2

17,174  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6408

Robotnicy gr.I r-g 0,0784

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7

Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0224

Środek transportowy m-g 0,0136

4 KNR 2-02 0609/02   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt 
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

2.21+14.28 = 16,490m2

16,490  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729

Robotnicy gr.I r-g 0,0617

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,0047

5 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

2.21+14.28 = 16,490m2

16,490  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

6 KNR 2-02 1102/01   Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

2.61+14.28 = 16,890m2

16,890  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309

Środek transportowy m-g 0,0003

7 KNR 2-02 1102/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

2.61+14.28 = 16,890m2

16,890  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1136

Robotnicy gr.I r-g 0,1728

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0632

8 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

parter    2.21+14.28 = 16,490m2

I piętro    2.68 = 2,680m2

poddasze    3.46 = 3,460m2

22,630  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

9 KNR 2-02u1 B-0202-002400/01   Cokoliki o wysokości 10cm z płytek 
terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    2.61*2+0.85*2-1.4*2 = 4,120m

komunikacja    5,47*2+2.61*2-1.4-1.1-1.05 = 12,610m

2.74*2+2.62*2-1.15-1-0.9 = 7,670m

1.64*2+2.12*2-0,7 = 6,820m

31,220  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Materiały
Płytki terakotowe m2 0,105

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,287

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00002

Masa fugowa kg 0,046

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0089

Środek transportowy m-g 0,0067

10 KNR 2-02 2003/01   Ścianki działowe ognioochronne
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(1,62+1,33) = 8,880m2

8,880  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485

Montażyści gr.II r-g 0,8996

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe  ognioochronne GKFI m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0279

11 KNR 2-02 0613/06   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z 
wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B-01.02.07

3,01*(1,62+1,33) = 8,880m2

8,880  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397

Robotnicy gr.I r-g 0,0163

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,0089

12 KNR-W 4-01 0710/01.2   Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia 
reperacja istniejacych tynkow
Nr ST: B-02.04.01

wiatrołap    3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 = 17,362m2

klatka schodowa parter    3.48*(5,47*2+2.61*2)-1.4*2.4-1.05*2-1.1*2 = 
48,577m2

klatka schodowa piętro    3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 = 28,782m2

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 = 6,850m2

101,571  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,23

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,6

Piasek do zapraw m3 0,0188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

13 NNRNKB 7 1134/02.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni pionowych
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 = 17,362m2

klatka schodowa parter    3.48*(5,47*2+2.61*2)-1.4*2.4-1.05*2-1.1*2 = 
48,577m2

klatka schodowa piętro    3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 = 28,782m2

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 = 6,850m2

101,571  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

14 KNR 2-02 1504/02   Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową 
(syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 
olejna do h=1.5m
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    1.5*(2.61*2+0.85*2)-1.4*1.5*2 = 6,180m2

klatka schodowa parter    1.5*(5,47*2+2.61*2)-1.4*1.5-1.05*1.5-1.1*1.5 = 
18,915m2

klatka schodowa piętro    1.5*(2.73*2+2.62*2)-1.15*1.5-1*1.5-0.9*1.5 = 
11,475m2

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 = 6,850m2

43,420  m2

Robocizna
Malarze gr.III r-g 0,3403

Malarze gr.II r-g 0,4178

Robotnicy gr.I r-g 0,1261

Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,0985

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085

Grunt pokostowy dm3 0,18

Rozcieńczalnik dm3 0,0428

Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,5174

Papier ścierny ark 0,4833

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

15 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    (3.48-1,5)*(2.61*2+0.85*2)-1.4*0.9*2 = 11,182m2

klatka schodowa parter    (3.48-1.5)*(5,47*2+2.61*2)-1.4*0.9-1.05*0.5-1.1*0.5 
= 29,662m2

klatka schodowa piętro    (3.26-1.5)*(2.73*2+2.62*2)-1.15*0.5-1*0.5-0.9*0.5 =
17,307m2

58,151  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

16 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

2.21+14.28+2.68+3.46 = 22,630m2

22,630  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

17 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

22,630  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

2.  Lokal nr 1
2.1.  Rozbiórki

18 KNR 4-01 0701/01   Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej
Nr ST: B-00.01.01

3.46*(4.09*2+5.26*2)-1.1*1.68*2-1*2 = 59,006m2

59,006  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,27

19 KNR 4-04 0405/03   Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

4,09*5,24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,07

20  Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka istniejącego drewnianego wiatrołapu
Nr ST: B-00.01.01
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  kpl

21 KNR 4-01 0330/08   Poszerzenie otworu drzwiowego - analogia
Nr ST: B-00.01.01

0,14*3,45 = 0,483m2

0,483  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,41

2.2.  Prace budowlane
2.2.1.  Wiatrołap

22 KNR 2-01 0201/01   Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: B-01.02.02

2.62*1.5*1.1 = 4,323m3

4,323  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1926

Sprzęt
Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,0785

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2057

23 KNR 2-01 0230/01.1   Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW 
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: B-01.02.02

4.323-0.63*1.62*1-0.353-0.621-0.704-4.43*0.12 = 1,093m3

1,093  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135

24 KNR 2-02 1101/01.1   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 
zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*0.7*1.36*2+0.10*0.7*2.32 = 0,353m3

0,353  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

25 KNR 2-02u2 0618/01   Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 
ław fundamentowych
Nr ST: B-01.02.06

0,5*(1,26*2+1,62) = 2,070m2

2,070  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 1,15

Gaz propan, butan kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003

26 KNR 2-02 0202/01.1   Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości 
do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.04

0.5*0.3*(1.26*2+1.62) = 0,621m3

0,621  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74

Cieśle gr.II r-g 2,76

Robotnicy gr.I r-g 3,91
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Beton zwykły m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05

27 KNR 2-02 0290/02   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli
Nr ST: B-01.02.05

(4*(1,26*2+1,62)*0,888)/1000 = 0,015t

0,015  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12 mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

28 KNR 2-02 0603/03   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza 
warstwa
Nr ST: B-01.02.06

(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) = 5,672m2

5,672  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0518

Robotnicy gr.I r-g 0,0607

Materiały
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018

29 KNR 2-02 0603/04   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda 
następna warstwa ponad pierwszą
Nr ST: B-01.02.06

5,672  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0399

Robotnicy gr.I r-g 0,0479

Materiały
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015

30 NNRNKB 1 0136/01   Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.08

0.25*0.69*(1.26*2+1.62) = 0,714m3

0,714  m3

Robocizna
Murarze gr.III r-g 2,72
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 2,31

Materiały
Bloczki ścienne betonowe gr 25 cm szt 73,3

Zaprawa m3 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

31 KNR 2-02 0603/03   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza 
warstwa
Nr ST: B-01.02.06

(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) = 5,672m2

5,672  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0518

Robotnicy gr.I r-g 0,0607

Materiały
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018

32 KNR 2-02 0603/04   Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda 
następna warstwa ponad pierwszą
Nr ST: B-01.02.06

5,672  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0399

Robotnicy gr.I r-g 0,0479

Materiały
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0015

33 KNR 2-02 0609/11   Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z 
siatką metalową
Nr ST: B-01.02.07

1.07*(1.26*2+1.62) = 4,430m2

4,430  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6504

Robotnicy gr.I r-g 0,0831

Materiały
Płyty styropianowe wodoochronny gr 12 cm m3 0,126

Siatka Rabitza m2 1,04

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,024

Środek transportowy m-g 0,0065

34 KNR 2-02 1101/07.12   Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw
Nr ST: B-01.02.02

0,486  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały
Piasek do zapraw m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

35 KNR 2-02 1101/01.1   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 
zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*1.62 = 0,162m3

0,162  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

36 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6408

Robotnicy gr.I r-g 0,0784

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7

Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0224

Środek transportowy m-g 0,0136

37 KNR 2-02 0609/02   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt 
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729

Robotnicy gr.I r-g 0,0617

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,0047

38 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,18
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

39 KNR 2-02 1102/01   Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309

Środek transportowy m-g 0,0003

40 KNR 2-02 1102/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1136

Robotnicy gr.I r-g 0,1728

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0632

41 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

1.62 = 1,620m2

1,620  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

42 KNR 2-02u1 B-0202-002400/01   Cokoliki o wysokości 10cm z płytek 
terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

1*2+1.62 = 3,620m

3,620  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Materiały
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płytki terakotowe m2 0,105

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,287

Masa fugowa kg 0,046

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0089

Środek transportowy m-g 0,0067

43 KNR K-30 0102/04   Ściany zewnętrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z 
pustaków Porotherm 25 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości 
do 4,5m
Nr ST: B-01.02.12

3.23*(1*2+2.12)-1*2*2 = 9,308m2

9,308  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,25

Materiały
Pustaki Porotherm 25 P+W szt 11,22

Zaprawa m3 0,016

Materiały pomocnicze % 1,5

44 KNR 0-19 1024/07   Montaż drzwi wejściowych
Nr ST: B-02.02.01

Drzwi DW2    0,9*2 = 1,800m2

1,800  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94

Szklarze gr.II r-g 0,74

Materiały
Drzwi  jednoskrzydłowe m2 1

Kotwy szt 5,56

Pianka poliuretanowa dm3 0,28

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05

Środek transportowy m-g 0,06

45 KNR K-30 0106/01   Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 
115/71mm
Nr ST: B-01.02.12

1,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,38

Materiały
Nadproża Porotherm m 1,02

Zaprawa m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,003

Drewno na stemple budowlane m3 0,002

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

46 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

3.23*(1*2+1.62*2)-1*2*2 = 12,925m2

12,925  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012

47 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

12,925 = 12,925m2

12,925  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

48 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

12,925  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

49 KNR 0-23 2614/02   Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły 
płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B-01.02.07

3.23*(1.26*2+2.42)-1*2*2 = 11,956m2

11,956  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554

Tynkarze gr.II r-g 0,9236

Robotnicy gr.I r-g 0,7834

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2

Płyty styropianowe gr 15 cm m3 0,155

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

50 KNR 2-02s 2007/03   Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na 
stropach z kształtowników metalowych - pojedyncze
Nr ST: B-02.04.04

1,260  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,8108

Montażyści gr.II r-g 0,2712

Materiały
Kołki do wstrzeliwania szt 2,55

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,53

Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6

Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 szt 3,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0033

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,095

51 KNR 2-02s 2006/04   Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) na stropach na rusztach
Nr ST: B-02.04.04

1,260  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,1767

Montażyści gr.II r-g 0,5272

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe  GKB (A) 1,2cm m2 1,04

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00064

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,0096

52 KNR 2-02 0607/01   Ułożenie folii paroizoalcyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.06

1.4*1.7*2 = 4,760m2

4,760  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
folia paroizolacyjna m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

53 KNR 2-02 0613/03   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z 
wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

1.4*1.7*2 = 4,760m2

4,760  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płyty z wełny mineralnej gr 15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

54 KNR 2-02 0212/12   Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o 
szerokości do 30cm
Nr ST: B-01.02.04

0,24*0,24*1*2 = 0,115m3

0,115  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,76

Cieśle gr.II r-g 4,17

Robotnicy gr.I r-g 6,78

Materiały
Beton zwykły m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,048

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,027

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,96

Środek transportowy m-g 0,18

55 KNR 2-02 0290/02   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli
Nr ST: B-01.02.05

(4*1*2*0,888)/1000 = 0,007t

0,007  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12 mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

56 KNR 2-02 0406/02   Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

0,14*0,14*1,7*2 = 0,067m3

0,067  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 3,47

Cieśle gr.II r-g 3,47

Robotnicy gr.I r-g 1,67

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06

Ksylamit popularny kg 0,31

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5

Klamry ciesielskie kg 6,48

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,83

Środek transportowy m-g 1,07



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 17/56

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

57 KNR 2-02 0408/03   Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

0,07*0,14*1,7*3 = 0,050m3

0,050  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 8,21

Cieśle gr.II r-g 8,21

Robotnicy gr.I r-g 1,53

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04

Ksylamit popularny kg 0,5

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3

Klamry ciesielskie kg 2,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84

Środek transportowy m-g 0,66

58 KNR 2-02 0607/01   Ułożenie folii wiatroizolacyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.06

1.4*1.7*2 = 4,760m2

4,760  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
folia wiatroizolacyjna m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

59 KNR 2-02 0410/01   Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

4,760  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,28

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,028

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,03

60 KNR 2-02 0501/02.1   Pokrycie dwuwarstwowe dachów
Nr ST: B-01.02.06

4,760  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1982

Robotnicy gr.I r-g 0,0435

Materiały
Papa termozgrzewalna m2 2,36

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 1,88

Gwoździe budowlane papowe kg 0,05
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Drewno opałowe kg 2,9

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0052

Środek transportowy m-g 0,0138

61 KNR 2-02 0508/01.2   Rynny dachowe  o średnicy 8cm
Nr ST: B-01.02.09

1,65*2 = 3,300m

3,300  m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0588

Blacharze gr.II r-g 0,4446

Robotnicy gr.I r-g 0,0758

Materiały
rynna dachowa z blachy srednicy 8 cm m 1,1

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,013

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0026

Wyciąg m-g 0,0015

62 KNR 2-02 0511/01.2   Rury spustowe  o średnicy 6cm
Nr ST: B-01.02.09

3,11*2 = 6,220m

6,220  m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0095

Blacharze gr.II r-g 0,5556

Robotnicy gr.I r-g 0,1438

Materiały
Ruru spustowe o średnicy 6 cm m 1

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,035

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0021

2.2.2.  Pozostałe pomieszczenia
63 KNR 2-02 1101/01.1   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 

zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*4.09*5.24 = 2,143m3

2,143  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

64 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

4.09*5.24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6408

Robotnicy gr.I r-g 0,0784
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7

Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0224

Środek transportowy m-g 0,0136

65 KNR 2-02 0609/02   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt 
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

4.09*5.24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729

Robotnicy gr.I r-g 0,0617

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,0047

66 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

4.09*5.24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

67 KNR 2-02 1102/01   Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

4.09*5.24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Wyciąg m-g 0,0309

Środek transportowy m-g 0,0003

68 KNR 2-02 1102/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

4.09*5.24 = 21,432m2

21,432  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1136

Robotnicy gr.I r-g 0,1728

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0632

69 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2.23 = 2,230m2

aneks kuchenny    4.26 = 4,260m2

przejście z wiatrołapu do aneksu    1.02*2.45 = 2,499m2

8,989  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

70 KNR 2-02u1 B-0202-002400/01   Cokoliki o wysokości 10cm z płytek 
terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    1*2+1,62*2-1*2 = 3,240m

komunikacja    2,45+1,02-0,9-1 = 1,570m

4,810  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Materiały
Płytki terakotowe m2 0,105

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,287

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00002

Masa fugowa kg 0,046

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0089

Środek transportowy m-g 0,0067

71 NNRNKB 8 1136/01   Posadzki z paneli podłogowych układane na klej
Nr ST: B-02.04.05

2.64*4.09+2.45*0.52 = 12,072m2

12,072  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Panele podłogowe m2 1,04

Listwy przyścienne z drewna m 1,16

Klej winylowy kg 0,11

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008

Środek transportowy m-g 0,018

72 KNR 2-02 2003/01   Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

3.45*(1.06+2.45)-0,9*2 = 10,310m2

10,310  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485

Montażyści gr.II r-g 0,8996

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0279

73 KNR 2-02s 0613/03   Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

3.45*(1.06+2.45) = 12,110m2

12,110  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

74 KNR 4-01 0304/01.1   Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.10

0,05*0,64 = 0,032m3

0,032  m3

Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,11

75 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

3,46*(0,15+0,16) = 1,073m2

1,073  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

76 KNR 2-02u1 B-0202-001700/03   Licowanie ścian płytkami  układanymi przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(0,96*2+2,35*2)-0,9*2 = 11,440m2

kuchnia    1.5*(2.6+1.64+1.06) = 7,950m2

19,390  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33

Materiały
Płytki na ściane w kolorze białym m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00016

Masa fugowa kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032

Środek transportowy m-g 0,0321

77 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

3.45*(4.09*2+5.24*2) = 64,377m2

64,377  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

78 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

3,45*(2.64+4,09+3,16+1,02+2,45)-1,10*1,68*2-1*2-0,9*2 = 38,596m2

łazienka    (3,45-2)*(2,35*2+0,96*2)-0,9*2 = 7,799m2

kuchnia    (3,45-1,5)*(2,6+1,64+1,06) = 10,335m2

56,730  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

79 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

56,730  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

80 KNR 4-01 0354/12   Wykucie z muru parapetów
Nr ST: B-00.01.01

1,10*2 = 2,200m

2,200  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85

81 KNR 4-01 0321/01.1   Obsadzenie parapetow drewnianych
Nr ST: B-02.02.01

2+2 = 4,000szt

4,000  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,61

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 6,9

Piasek do zapraw m3 0,018

parapet drewniany szt 1

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,09

82 KNR 0-19 0929/11   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 
2,5m2
Nr ST: B-02.02.01

1,10*1,68*2 = 3,696m2

3,696  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,68

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 1

Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa dm3 0,25
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Silikon dm3 0,05

Gips budowlany szpachlowy kg 1,84

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,31

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

83  Kalkulacja indywidualna  Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.05

2,000  szt

84 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

1,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

85  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

2.3.  Wentylacja pomieszczeń
86 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

6,60*2*3,14*0,15 = 6,217m2

6,217  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

87 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

6,60 = 6,600m

6,600  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

88 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

89 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

3.  Lokal nr 8
3.1.  Rozbiórki

90 KNR 4-01 0701/01   Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej
Nr ST: B-00.01.01

2,89*(3,26*4+4,91*2)-0,9*2-1,2*2*2-1,35*2-1,6*1,08 = 55,037m2

3,45*(4,79*2+5,32*2)-1,35*2-1,1*1,65 = 65,244m2

120,281  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,27

91 KNR 4-04 0405/03   Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

39,81 = 39,810m2

39,810  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,07

92  Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka istniejącego drewnianego wiatrołapu
Nr ST: B-00.01.01

1,000  kpl

3.2.  Prace budowlane
93 KNR 2-02 1101/01.1   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu 

zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*(3,26*4,91+4,79*5,32) = 4,149m3

4,149  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Beton zwykły B-15 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

94 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

3,26*4,91+4,79*5,32 = 41,489m2

41,489  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6408

Robotnicy gr.I r-g 0,0784

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7

Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0224

Środek transportowy m-g 0,0136

95 KNR 2-02 0609/02   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt 
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2

39,800  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1729

Robotnicy gr.I r-g 0,0617

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575

Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,0047

96 KNR 2-02 0607/01   Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i 
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2

39,800  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204

Robotnicy gr.I r-g 0,0392

Materiały
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5

Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

97 KNR 2-02 1102/01   Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2

39,800  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206

Masa asfaltowa kg 0,07

Drewno opałowe kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309

Środek transportowy m-g 0,0003

98 KNR 2-02 1102/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2

39,800  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1136

Robotnicy gr.I r-g 0,1728

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0632

99 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2,35 = 2,350m2

kuchnia    8,23 = 8,230m2

wiatrołap    3,79 = 3,790m2

14,370  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

100 KNR 2-02u1 B-0202-002400/01   Cokoliki o wysokości 10cm z płytek 
terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    2*2+2,23*2-0,9*2-1,2 = 5,460m

5,460  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Materiały
Płytki terakotowe m2 0,105

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 0,287

Masa fugowa kg 0,046

Materiały pomocnicze % 1,5
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0089

Środek transportowy m-g 0,0067

101 NNRNKB 8 1136/01   Posadzki z paneli podłogowych układane na klej
Nr ST: B-02.04.05

25,43 = 25,430m2

25,430  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,49

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Panele podłogowe m2 1,04

Listwy przyścienne z drewna m 1,16

Klej winylowy kg 0,11

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008

Środek transportowy m-g 0,018

102 KNR 2-02 2003/01   Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

3.45*(2+0,57)-0,9*2 = 7,067m2

7,067  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485

Montażyści gr.II r-g 0,8996

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0279

103 KNR 2-02s 0613/03   Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

3.45*(2+0,57)-0,9*2 = 7,067m2

7,067  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089
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104 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,56+0,17) = 2,110m2

2,110  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

105 KNR 2-02u1 B-0202-001700/03   Licowanie ścian płytkami  układanymi przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(2*2+1,6*2)-0,9*2-0,65*1,05 = 11,918m2

kuchnia    1.5*(3,15*2+2,65*2-1,2-1,35)-0,75*1,6 = 12,375m2

24,293  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33

Materiały
Płytki na ściane w kolorze białym m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00016

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032

Środek transportowy m-g 0,0321

106 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 = 65,244m2

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) = 6,408m2

kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 = 18,449m2

106,225  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012

107 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 = 65,244m2

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) = 6,408m2
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kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 = 18,449m2

106,225  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

108 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 = 65,244m2

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) = 6,408m2

kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 = 18,449m2

106,225  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

109 KNR 4-01 0354/12   Wykucie z muru parapetów
Nr ST: B-00.01.01

0,65+1,6+1,1 = 3,350m

3,350  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85

110 KNR 4-01 0321/01.1   Obsadzenie parapetow drewnianych
Nr ST: B-02.02.01

3+3 = 6,000szt

6,000  szt

Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,61

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 6,9

Piasek do zapraw m3 0,018

parapet drewniany szt 1

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,09

111 KNR 0-19 0929/11   Wymiana okien zespolonych rozwieranych i 
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 
2,5m2
Nr ST: B-02.02.01

okno O5    1,1*1,65 = 1,815m2

1,815  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,68

Materiały
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 1

Kotwy szt 4,4

Pianka poliuretanowa dm3 0,25
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Silikon dm3 0,05

Gips budowlany szpachlowy kg 1,84

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,31

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,06

112  Kalkulacja indywidualna  Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

113 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 - 
drzwi łazienkowe
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

1,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

114  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

115 KNNR 3 0702/05   Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
Nr ST: B-00.01.01

Drzwi D5    1,25*2 = 2,500m2

Drzwi D6    1,10*2 = 2,200m2

4,700  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,76

Materiały
Drzwi D5 szt 0,212766

Drzwi D6 szt 0,212766

Materiały pomocnicze % 7,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 0,05

Środek transportowy poziomy m-g 0,06

3.3.  Wentylacja pomieszczeń
116 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,30*2*3,14*0,15*2 = 6,217m2

6,217  m2
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Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

117 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

3,3 = 3,300m

3,300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

118 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

119 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

4.  Lokal nr 3;2

4.1.  Rozbiórki
120 KNR 4-01 0354/04   Wykucie z muru ościeżnic

Nr ST: B-00.01.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

4.2.  Prace budowlane
121 KNR 4-01 0304/01.1   Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 

ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.10

0,95*2,20*0,14 = 0,293m3

(3,45*(0,33+0,36)*0,25*0,5+0,10*0,29)*2 = 0,653m3

0,946  m3
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Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,11

122 KNR-W 4-01 0710/01.2   Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia 
reperacja istniejacych tynkow
Nr ST: B-02.04.01

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 = 51,648m2

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 = 57,219m2

108,867  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,23

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,6

Piasek do zapraw m3 0,0188

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

123 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    3,13 = 3,130m2

3,130  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

124 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,58+0,20) = 2,254m2

2,254  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

125 KNR 2-02u1 B-0202-001700/03   Licowanie ścian płytkami  układanymi przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,68*2+1,93*2)-0,9*2 = 12,640m2

12,640  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33

Materiały
Płytki na ściane w kolorze białym m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00016

Masa fugowa kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032

Środek transportowy m-g 0,0321

126 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 = 51,648m2

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 = 57,219m2

łazienka    (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) = 6,426m2

115,293  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

127 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 = 51,648m2

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 = 57,219m2

łazienka    (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) = 6,426m2

115,293  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

128 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

1,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

129  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

4.3.  Wentylacja pomieszczeń
130 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,5*2*3,14*0,15 = 3,297m2

3,297  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)  o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

131 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

3,5 = 3,500m

3,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

132 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

133 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

5.  Lokal nr 7
5.1.  Rozbiórki

134 KNR 4-01 0426/01   Demontaż boazerii w kuchni - analogia
Nr ST: B-00.01.01

3,45*(5,03*2+3,01*2)-1,05*2-1,2*2,4-1,1*1,7 = 48,626m2

48,626  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33

5.2.  Prace budowlane
135 KNR 2-02 2003/01   Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na 

rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

lazienka    3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 = 10,275m2

10,275  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485

Montażyści gr.II r-g 0,8996

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0279

136 KNR 2-02s 0613/03   Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

lazienka    3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 = 10,275m2

10,275  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

137 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

łazienka    2,35 = 2,350m2

kuchnia    12,47 = 12,470m2

14,820  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

138 KNR 2-02u1 B-0202-001700/03   Licowanie ścian płytkami  układanymi przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,45*2+1,95*2)-0,9*2 = 11,800m2

kuchnia    1.5*(5,03*2+3,01*2-1,2-0,9-1,05) = 19,395m2

31,195  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33

Materiały
Płytki na ściane w kolorze białym m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00016

Masa fugowa kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032

Środek transportowy m-g 0,0321

139 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 = 53,777m2

94,993  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012

140 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 = 53,777m2

94,993  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

141 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 = 53,777m2

94,993  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

142 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

1,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

143  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

5.3.  Wentylacja pomieszczeń
144 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

9,5*2*3,14*0,15*2 = 17,898m2

17,898  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 0,75
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

145 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 = 9,500m

9,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

146 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

147 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

6.  Lokal nr 9
6.1.  Prace budowlane

148 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

3,24*(0,14*2+0,18) = 1,490m2

1,490  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

6.2.  Wentylacja pomieszczeń
149 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,44*2*3,14*0,15 = 3,240m2

3,240  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

150 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 = 9,500m

9,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

151 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

152 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

7.  Lokal nr 6
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

7.1.  Prace rozbiórkowe
153 KNR 4-04 0405/03   Rozebranie drewnianych podłóg

Nr ST: B-00.01.01

5,22*3,62+8,33 = 27,226m2

27,226  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,07

7.2.  Prace budowlane
154 KNR 2-02 2003/01   Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na 

rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

lazienka    3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 = 10,240m2

10,240  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,3485

Montażyści gr.II r-g 0,8996

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035

Środek transportowy m-g 0,0279

155 KNR 2-02s 0613/03   Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

lazienka    3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 = 10,240m2

10,240  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714

Robotnicy gr.I r-g 0,0193

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

156 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - obudowa odpowietrzenie pionu 
kanalizacyjnego
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(0,20+0,17) = 1,114m2

1,114  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

157 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    3,33 = 3,330m2

3,330  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Masa fugowa kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

158 KNR 2-02u1 B-0202-001700/03   Licowanie ścian płytkami  układanymi przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,27*2+2,63*2)-0,9*2 = 13,800m2

13,800  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,33

Materiały
Płytki na ściane w kolorze białym m2 1,05

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00016

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,032

Środek transportowy m-g 0,0321

159 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 = 48,706m2

łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 = 13,486m2

70,070  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012

160 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 = 48,706m2
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łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 = 13,486m2

70,070  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

161 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 = 48,706m2

łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 = 13,486m2

70,070  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

162 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

1,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

163  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

7.3.  Wentylacja pomieszczeń
164 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

5,86*2*3,14*0,15 = 5,520m2
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5,520  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08

165 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 = 9,500m

9,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

166 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

167 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

8.  Lokal nr 4
8.1.  Prace budowlane

168 KNR 2-02 0613/01   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z 
wełny mineralnej gr 15 cm
Nr ST: B-01.02.07

4,44 = 4,440m2

4,440  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1685

Robotnicy gr.I r-g 0,0647

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 1,05

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 1,9

Drewno opałowe kg 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0097

Środek transportowy m-g 0,0165

169 KNR 2-02 2003/03   Ścianki działowe z płyt ognioochronnych
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(2,26+2,01) = 12,853m2

12,853  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,7773

Montażyści gr.II r-g 1,1852

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe  ognioochronne GKFI m2 4,12

Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,1132

Gips budowlany szpachlowy t 0,00282

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 3,626

Woda m3 0,00183

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,065

Środek transportowy m-g 0,0514

170 KNR 2-02 2006/01.2   Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków - obudowa kanału 
wentylacyjnego w pom 4/2
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,22+0,22) = 1,272m2

1,272  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 0,4498

Montażyści gr.II r-g 0,1499

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,005

Wyciąg m-g 0,014

Środek transportowy m-g 0,0138

171 KNR 2-02 0613/06   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z 
wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B-01.02.07

3,01*(2,26+2,01) = 12,853m2

12,853  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1397

Robotnicy gr.I r-g 0,0163

Materiały
Płyty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 1,05
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059

Środek transportowy m-g 0,0089

172 KNR 2-02u1 B-0202-001900/03   Posadzki z płytek terakotowych układanych 
na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej
Nr ST: B-02.04.03

przedsionek    4,44 = 4,440m2

4,440  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597

Materiały
Płytki terakotowe m2 1,04

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7

Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,00014

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0333

Środek transportowy m-g 0,0357

173 KNR 2-02 2008/02   Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu 
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - 
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m2

przedsionek sufit    4,44 = 4,440m2

przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2

33,184  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1595

Robotnicy gr.I r-g 0,1595

Materiały
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Środek transportowy m-g 0,012

174 NNRNKB 7 1134/01.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m2

przedsionek sufit    4,44 = 4,440m2

przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2

33,184  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

175 KNR 2-02s 1505/01   Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich 
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m2

przedsionek sufit    4,44 = 4,440m2
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przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2

33,184  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0308

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

176 KNR 2-02 1017/01   Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne 
wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D9 skrzydlo    0,9*2 = 1,800m2

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 = 1,600m2

3,400  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,33

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, białe m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,03

177  Kalkulacja indywidualna  Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,75

Materiały
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1

Pianka poliuretanowa kg 0,035

Kołki rozporowe szt 6

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

8.2.  Wentylacja pomieszczeń
178 KNR-W 2-17 0122/02   Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod 

sufitem
Nr ST: B-02.04.05

5,86*2*3,14*0,15 = 5,520m2

5,520  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,64

Materiały
Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 0,75

Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o 
średnicy 150 mm

m2 0,29

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 
150

szt 0,41

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  
150mm

szt 2,02

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,08
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179 KNNR-W 4 1308/01   Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 = 9,500m

9,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,334

Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,0063

180 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka kanalizacyjna szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

181 KNKRB 4t1 0112/04   Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem 
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,62

Materiały
Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1

Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 1,6

Materiały pomocnicze % 3,5

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,05

182 KNR 0-34 0101/10   Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
Nr ST: B-02.04.05

0,20+1,05 = 1,250m

1,250  m

Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0949

Robotnicy gr.I r-g 0,0949

Materiały
Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm m 1,1

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159

Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,098

Klipsy montażowe Thermaclips szt 6

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00205

183 KNR 2-02 0506/01.2   Obudowa maskownicą wykonaną z blachy
Nr ST: B-01.02.09

1,2*0,5*3 = 1,800m2

1,800  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,3529

Robotnicy gr.I r-g 1,5243

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 5,53
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,028

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.Rozbiórki

1.2.Prace budowlane

2. Lokal nr 1
2.1.Rozbiórki

2.2.Prace budowlane

2.2.1.Wiatrołap

2.2.2.Pozostałe pomieszczenia

2.3.Wentylacja pomieszczeń

3. Lokal nr 8
3.1.Rozbiórki

3.2.Prace budowlane

3.3.Wentylacja pomieszczeń

4. Lokal nr 3;2

4.1.Rozbiórki

4.2.Prace budowlane

4.3.Wentylacja pomieszczeń

5. Lokal nr 7
5.1.Rozbiórki

5.2.Prace budowlane

5.3.Wentylacja pomieszczeń

6. Lokal nr 9
6.1.Prace budowlane

6.2.Wentylacja pomieszczeń

7. Lokal nr 6
7.1.Prace rozbiórkowe

7.2.Prace budowlane

7.3.Wentylacja pomieszczeń

8. Lokal nr 4
8.1.Prace budowlane

8.2.Wentylacja pomieszczeń

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.Rozbiórki

1.2.Prace budowlane

2. Lokal nr 1
2.1.Rozbiórki

2.2.Prace budowlane

2.2.1.Wiatrołap

2.2.2.Pozostałe pomieszczenia

2.3.Wentylacja pomieszczeń

3. Lokal nr 8
3.1.Rozbiórki

3.2.Prace budowlane

3.3.Wentylacja pomieszczeń

4. Lokal nr 3;2

4.1.Rozbiórki

4.2.Prace budowlane

4.3.Wentylacja pomieszczeń

5. Lokal nr 7
5.1.Rozbiórki

5.2.Prace budowlane

5.3.Wentylacja pomieszczeń

6. Lokal nr 9
6.1.Prace budowlane

6.2.Wentylacja pomieszczeń

7. Lokal nr 6
7.1.Prace rozbiórkowe

7.2.Prace budowlane

7.3.Wentylacja pomieszczeń

8. Lokal nr 4
8.1.Prace budowlane

8.2.Wentylacja pomieszczeń

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 55,031

2 Blacharze gr.III r-g 0,253

3 Blacharze gr.II r-g 7,358

4 Cieśle gr.III r-g 0,643

5 Cieśle gr.II r-g 27,745

6 Dekarze gr.II r-g 106,562

7 Izolarze gr.II r-g 0,119

8 Malarze gr.III r-g 14,776

9 Malarze gr.II r-g 79,895

10 Montażyści gr.III r-g 91,351

11 Montażyści gr.II r-g 59,710

12 Monterzy gr.II r-g 23,772

13 Murarze gr.III r-g 1,942

14 Murarze gr.II r-g 22,838

15 Posadzkarze gr.II r-g 18,376

16 Robotnicy gr.I r-g 326,179

17 Robotnicy r-g 727,416

18 Stolarze gr.II r-g 3,762

19 Szklarze gr.II r-g 1,332

20 Tynkarze gr.III r-g 78,294

21 Tynkarze gr.II r-g 11,043

22 Zbrojarze gr.II r-g 0,943

Razem 1.659,340
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Zestawienie materiałów Strona 53/56
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły B-10 m3 0,364

2 Beton zwykły B-15 m3 8,416

3 Beton zwykły m3 0,747

4 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 9,954

5 Bloczki ścienne betonowe gr 25 cm szt 52,336

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 363,816

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 883,839

8 Cement portlandzki 35 kg 129,441

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,006

11 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,133

12 Drewno na stemple budowlane m3 0,002

13 Drewno na stemple m3 0,002

14 Drewno opałowe kg 36,693

15 Drzwi  jednoskrzydłowe m2 1,800

16 Drzwi D5 szt 1,000

17 Drzwi D6 szt 1,000

18 Dyble plastikowe z grzybkami szt 49,737

19 Farba emulsyjna Polinit dm3 164,844

20 Farba olejna do gruntowania dm3 4,277

21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,691

22 folia paroizolacyjna m2 5,712

23 Folia polietylenowa 0,2mm m2 95,210

24 Folia polietylenowa 0,5mm m2 196,117

25 folia wiatroizolacyjna m2 5,712

26 Gaz propan, butan kg 0,207

27 Gips budowlany szpachlowy kg 10,141

28 Gips budowlany szpachlowy t 0,178

29 Gips tynkarski Nidalit t 4,696

30 Grunt pokostowy dm3 7,816

31 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,032

32 Gwoździe budowlane papowe kg 0,238

33 Klamry ciesielskie kg 0,549

34 Klej Thermaflex 474 dm3 0,020

35 Klej winylowy kg 4,125

36 Klipsy montażowe Thermaclips szt 7,500

37 Kotwy szt 34,256

38 Kołki do wstrzeliwania szt 245,290

39 Kołki rozporowe szt 36,000

40 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,123

41 Ksylamit popularny kg 0,046

42 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
150 mm

m2 13,894

43 Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 12,800

44 Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 12,800

45 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 157,410

46 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 3,276

47 Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 43,598

48 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 61,085

49 Listwy przyścienne z drewna m 43,503

50 Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 26,092

51 Masa asfaltowa kg 5,581

52 Masa fugowa kg 52,165

53 Nadproża Porotherm m 1,020

54 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 5,511

55 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm m 1,375

56 Ościeżnice drewniane zwykłe szt 6,000

57 Panele podłogowe m2 39,002

58 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 275,505

59 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 2,380

60 Papa termozgrzewalna m2 11,234

61 Papier ścierny ark 20,985

62 parapet drewniany szt 10,000

63 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 849,702

64 Pianka poliuretanowa dm3 1,882
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Pianka poliuretanowa kg 0,210

66 Piasek do zapraw m3 4,977

67 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 150 szt 19,642

68 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 129,877

69 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 2,391

70 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)  o średnicy 150 mm m2 2,473

71 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 24,134

72 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)o średnicy 150 mm m2 9,326

73 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12 mm t 0,022

74 Pustaki Porotherm 25 P+W szt 104,436

75 Płytki na ściane w kolorze białym m2 106,385

76 Płytki terakotowe m2 80,999

77 Płyty gipsowo-kartonowe  GKB (A) 1,2cm m2 1,310

78 Płyty gipsowo-kartonowe  ognioochronne GKFI m2 71,247

79 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 87,650

80 Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 12,497

81 Płyty styropianowe gr 15 cm m3 1,853

82 Płyty styropianowe wodoochronny gr 12 cm m3 0,558

83 Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 41,677

84 Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 4,662

85 Płyty z wełny mineralnej gr 15cm m2 4,998

86 Płyty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 22,820

87 Rozcieńczalnik dm3 1,858

88 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1,332

89 Ruru spustowe o średnicy 6 cm m 6,220

90 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 52,428

91 rynna dachowa z blachy srednicy 8 cm m 3,630

92 Siatka Rabitza m2 4,607

93 Siatka z włókna szklanego m2 13,570

94 Silikon dm3 0,276

95 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, białe m2 3,400

96 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 8,000

97 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,311

98 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 18,242

99 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 22,466

100 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 229,500

101 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,123

102 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,053

103 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6,600

104 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  150mm szt 96,775

105 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1.001,756

106 Wkręty do płyt gipsowych kg 4,741

107 Woda m3 2,506

108 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 47,824

109 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 3,587

110 Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 9,000

111 Wywiewka kanalizacyjna szt 7,000

112 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,926

113 Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,995

114 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,026

115 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 119,919

116 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 498,678

117 Zaprawa m3 0,282

118 Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 szt 4,536

119 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 17,725

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 16,035

2 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,106

3 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,339

4 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,046

5 Nożyce do prętów m-g 0,128

6 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,095

7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,800

8 Samochód dostawczy m-g 3,833

9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,889

10 Samochód skrzyniowy m-g 0,325

11 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,120

12 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,015

13 Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 0,235

14 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,982

15 Wyciąg m-g 32,189

16 Środek transportowy poziomy m-g 0,282

17 Środek transportowy m-g 20,019

18 Żuraw okienny przenośny m-g 0,356

Razem 78,794
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ZAŁOŻENIA KOSTORYSOWE:

Wycena  została sporządzona na podstawie projektu projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:       

"Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego".

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 
08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, III kwartał 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, III kwartał 2015r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze : 

Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opracowaniu

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE

ROBOCIZNA [ZŁ/R-G] - 16,29zł

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cenę materiału

KOSZTY POŚREDNIE% [R+S] -  65,40%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] -  10,50%


