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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym (sklep), wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony. Poza lokalem usługowym w budynku
jest wydzielonych 7 lokali mieszkalnych – 5 na parterze i 2 na piętrze.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- Wymiary budynku: 23,45 x 20,93 m

- Wysokość budynku 10,01 m

- Powierzchnia całkowita: 697,48 m2

- Powierzchnia zabudowy: 313,25 m2

- Powierzchnia użytkowa ruchu: 22,63 m2

- Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 27,80 m2

- Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 271,64 m2

- Powierzchnia netto: 322,07 m2

- Kubatura brutto: 1943,36 m3
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.  Rozbiórki

1 KNR 4-04
0405/03 

Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

2,21+14.28+2,68+3,46 m2 22,630

razem m2 22,630

1.2.  Prace budowlane
2 KNR 2-02

1101/01.1 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*(6.58*2.61) m3 1,717

razem m3 1,717

3 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

6,58*2.61 m2 17,174

razem m2 17,174

4 KNR 2-02
0609/02 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

2.21+14.28 m2 16,490

razem m2 16,490

5 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

2.21+14.28 m2 16,490

razem m2 16,490

6 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

2.61+14.28 m2 16,890

razem m2 16,890

7 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

2.61+14.28 m2 16,890

razem m2 16,890

8 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

parter    2.21+14.28 m2 16,490

I piętro    2.68 m2 2,680

poddasze    3.46 m2 3,460

razem m2 22,630

9 KNR 2-02u1
B-0202-0024

00/01 

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    2.61*2+0.85*2-1.4*2 m 4,120

komunikacja    5,47*2+2.61*2-1.4-1.1-1.05 m 12,610

2.74*2+2.62*2-1.15-1-0.9 m 7,670

1.64*2+2.12*2-0,7 m 6,820

razem m 31,220

10 KNR 2-02
2003/01 

Ścianki działowe ognioochronne
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(1,62+1,33) m2 8,880

razem m2 8,880

11 KNR 2-02
0613/06 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B-01.02.07

3,01*(1,62+1,33) m2 8,880

razem m2 8,880

12 KNR-W
4-01

0710/01.2 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia reperacja istniejacych tynkow
Nr ST: B-02.04.01

wiatrołap    3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 m2 17,362

klatka schodowa parter    3.48*(5,47*2+2.61*2)-1.4*2.4-1.05*2-1.1*2 m2 48,577

klatka schodowa piętro    3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 m2 28,782

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 m2 6,850

razem m2 101,571

13 NNRNKB 7
1134/02.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 m2 17,362

klatka schodowa parter    3.48*(5,47*2+2.61*2)-1.4*2.4-1.05*2-1.1*2 m2 48,577
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

klatka schodowa piętro    3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 m2 28,782

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 m2 6,850

razem m2 101,571

14 KNR 2-02
1504/02 

Dwukrotne malowanie doborową farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z 
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia olejna do h=1.5m
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    1.5*(2.61*2+0.85*2)-1.4*1.5*2 m2 6,180

klatka schodowa parter    1.5*(5,47*2+2.61*2)-1.4*1.5-1.05*1.5-1.1*1.5 m2 18,915

klatka schodowa piętro    1.5*(2.73*2+2.62*2)-1.15*1.5-1*1.5-0.9*1.5 m2 11,475

klatka schodowa poddasze    1.1*(1.63*2+2.12*2)-0.7*2 m2 6,850

razem m2 43,420

15 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

wiatrołap    (3.48-1,5)*(2.61*2+0.85*2)-1.4*0.9*2 m2 11,182

klatka schodowa parter    (3.48-1.5)*(5,47*2+2.61*2)-1.4*0.9-1.05*0.5-1.1*0.5 m2 29,662

klatka schodowa piętro    (3.26-1.5)*(2.73*2+2.62*2)-1.15*0.5-1*0.5-0.9*0.5 m2 17,307

razem m2 58,151

16 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

2.21+14.28+2.68+3.46 m2 22,630

razem m2 22,630

17 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

m2 22,630

2.  Lokal nr 1
2.1.  Rozbiórki

18 KNR 4-01
0701/01 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
wapiennej
Nr ST: B-00.01.01

3.46*(4.09*2+5.26*2)-1.1*1.68*2-1*2 m2 59,006

razem m2 59,006

19 KNR 4-04
0405/03 

Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

4,09*5,24 m2 21,432

razem m2 21,432

20  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka istniejącego drewnianego wiatrołapu
Nr ST: B-00.01.01

kpl 1,000

21 KNR 4-01
0330/08 

Poszerzenie otworu drzwiowego - analogia
Nr ST: B-00.01.01

0,14*3,45 m2 0,483

razem m2 0,483

2.2.  Prace budowlane
2.2.1.  Wiatrołap

22 KNR 2-01
0201/01 

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: B-01.02.02

2.62*1.5*1.1 m3 4,323

razem m3 4,323

23 KNR 2-01
0230/01.1 

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii 
I-III na odległość do 10m
Nr ST: B-01.02.02

4.323-0.63*1.62*1-0.353-0.621-0.704-4.43*0.12 m3 1,093

razem m3 1,093

24 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*0.7*1.36*2+0.10*0.7*2.32 m3 0,353

razem m3 0,353

25 KNR 2-02u2
0618/01 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych
Nr ST: B-01.02.06

0,5*(1,26*2+1,62) m2 2,070

razem m2 2,070

26 KNR 2-02
0202/01.1 

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu
Nr ST: B-01.02.04

0.5*0.3*(1.26*2+1.62) m3 0,621

razem m3 0,621
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

27 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B-01.02.05

(4*(1,26*2+1,62)*0,888)/1000 t 0,015

razem t 0,015

28 KNR 2-02
0603/03 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.06

(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) m2 5,672

razem m2 5,672

29 KNR 2-02
0603/04 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą
Nr ST: B-01.02.06

m2 5,672

30 NNRNKB 1
0136/01 

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.08

0.25*0.69*(1.26*2+1.62) m3 0,714

razem m3 0,714

31 KNR 2-02
0603/03 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.06

(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) m2 5,672

razem m2 5,672

32 KNR 2-02
0603/04 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą
Nr ST: B-01.02.06

m2 5,672

33 KNR 2-02
0609/11 

Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową
Nr ST: B-01.02.07

1.07*(1.26*2+1.62) m2 4,430

razem m2 4,430

34 KNR 2-02
1101/07.12 

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw
Nr ST: B-01.02.02

m3 0,486

35 KNR 2-02
1101/01.1 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*1.62 m3 0,162

razem m3 0,162

36 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

37 KNR 2-02
0609/02 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

38 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

39 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

40 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

41 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

1.62 m2 1,620

razem m2 1,620

42 KNR 2-02u1
B-0202-0024

00/01 

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

1*2+1.62 m 3,620
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 3,620

43 KNR K-30
0102/04 

Ściany zewnętrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustaków Porotherm 25 P+W w budynkach 
jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
Nr ST: B-01.02.12

3.23*(1*2+2.12)-1*2*2 m2 9,308

razem m2 9,308

44 KNR 0-19
1024/07 

Montaż drzwi wejściowych
Nr ST: B-02.02.01

Drzwi DW2    0,9*2 m2 1,800

razem m2 1,800

45 KNR K-30
0106/01 

Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71mm
Nr ST: B-01.02.12

m 1,000

46 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

3.23*(1*2+1.62*2)-1*2*2 m2 12,925

razem m2 12,925

47 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

12,925 m2 12,925

razem m2 12,925

48 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

m2 12,925

49 KNR 0-23
2614/02 

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B-01.02.07

3.23*(1.26*2+2.42)-1*2*2 m2 11,956

razem m2 11,956

50 KNR 2-02s
2007/03 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - 
pojedyncze
Nr ST: B-02.04.04

m2 1,260

51 KNR 2-02s
2006/04 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
Nr ST: B-02.04.04

m2 1,260

52 KNR 2-02
0607/01 

Ułożenie folii paroizoalcyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.06

1.4*1.7*2 m2 4,760

razem m2 4,760

53 KNR 2-02
0613/03 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna
warstwa
Nr ST: B-01.02.07

1.4*1.7*2 m2 4,760

razem m2 4,760

54 KNR 2-02
0212/12 

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm
Nr ST: B-01.02.04

0,24*0,24*1*2 m3 0,115

razem m3 0,115

55 KNR 2-02
0290/02 

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli
Nr ST: B-01.02.05

(4*1*2*0,888)/1000 t 0,007

razem t 0,007

56 KNR 2-02
0406/02 

Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

0,14*0,14*1,7*2 m3 0,067

razem m3 0,067

57 KNR 2-02
0408/03 

Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

0,07*0,14*1,7*3 m3 0,050

razem m3 0,050

58 KNR 2-02
0607/01 

Ułożenie folii wiatroizolacyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.06

1.4*1.7*2 m2 4,760

razem m2 4,760
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59 KNR 2-02
0410/01 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

m2 4,760

60 KNR 2-02
0501/02.1 

Pokrycie dwuwarstwowe dachów
Nr ST: B-01.02.06

m2 4,760

61 KNR 2-02
0508/01.2 

Rynny dachowe  o średnicy 8cm
Nr ST: B-01.02.09

1,65*2 m 3,300

razem m 3,300

62 KNR 2-02
0511/01.2 

Rury spustowe  o średnicy 6cm
Nr ST: B-01.02.09

3,11*2 m 6,220

razem m 6,220

2.2.2.  Pozostałe pomieszczenia
63 KNR 2-02

1101/01.1 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*4.09*5.24 m3 2,143

razem m3 2,143

64 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

4.09*5.24 m2 21,432

razem m2 21,432

65 KNR 2-02
0609/02 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

4.09*5.24 m2 21,432

razem m2 21,432

66 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

4.09*5.24 m2 21,432

razem m2 21,432

67 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

4.09*5.24 m2 21,432

razem m2 21,432

68 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

4.09*5.24 m2 21,432

razem m2 21,432

69 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2.23 m2 2,230

aneks kuchenny    4.26 m2 4,260

przejście z wiatrołapu do aneksu    1.02*2.45 m2 2,499

razem m2 8,989

70 KNR 2-02u1
B-0202-0024

00/01 

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    1*2+1,62*2-1*2 m 3,240

komunikacja    2,45+1,02-0,9-1 m 1,570

razem m 4,810

71 NNRNKB 8
1136/01 

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej
Nr ST: B-02.04.05

2.64*4.09+2.45*0.52 m2 12,072

razem m2 12,072

72 KNR 2-02
2003/01 

Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

3.45*(1.06+2.45)-0,9*2 m2 10,310

razem m2 10,310

73 KNR 2-02s
0613/03 

Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

3.45*(1.06+2.45) m2 12,110

razem m2 12,110
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74 KNR 4-01
0304/01.1 

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.10

0,05*0,64 m3 0,032

razem m3 0,032

75 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

3,46*(0,15+0,16) m2 1,073

razem m2 1,073

76 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami  układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(0,96*2+2,35*2)-0,9*2 m2 11,440

kuchnia    1.5*(2.6+1.64+1.06) m2 7,950

razem m2 19,390

77 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

3.45*(4.09*2+5.24*2) m2 64,377

razem m2 64,377

78 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

3,45*(2.64+4,09+3,16+1,02+2,45)-1,10*1,68*2-1*2-0,9*2 m2 38,596

łazienka    (3,45-2)*(2,35*2+0,96*2)-0,9*2 m2 7,799

kuchnia    (3,45-1,5)*(2,6+1,64+1,06) m2 10,335

razem m2 56,730

79 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

m2 56,730

80 KNR 4-01
0354/12 

Wykucie z muru parapetów
Nr ST: B-00.01.01

1,10*2 m 2,200

razem m 2,200

81 KNR 4-01
0321/01.1 

Obsadzenie parapetow drewnianych
Nr ST: B-02.02.01

2+2 szt 4,000

razem szt 4,000

82 KNR 0-19
0929/11 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o 
powierzchni ponad 2,5m2
Nr ST: B-02.02.01

1,10*1,68*2 m2 3,696

razem m2 3,696

83  Kalkulacja
indywidualn

a

Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.05

szt 2,000

84 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 1,600

85  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

2.3.  Wentylacja pomieszczeń
86 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

6,60*2*3,14*0,15 m2 6,217

razem m2 6,217

87 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

6,60 m 6,600

razem m 6,600

88 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000
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89 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

3.  Lokal nr 8
3.1.  Rozbiórki

90 KNR 4-01
0701/01 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
wapiennej
Nr ST: B-00.01.01

2,89*(3,26*4+4,91*2)-0,9*2-1,2*2*2-1,35*2-1,6*1,08 m2 55,037

3,45*(4,79*2+5,32*2)-1,35*2-1,1*1,65 m2 65,244

razem m2 120,281

91 KNR 4-04
0405/03 

Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

39,81 m2 39,810

razem m2 39,810

92  Kalkulacja
indywidualn

a

Rozbiórka istniejącego drewnianego wiatrołapu
Nr ST: B-00.01.01

kpl 1,000

3.2.  Prace budowlane
93 KNR 2-02

1101/01.1 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego
Nr ST: B-01.02.03

0.10*(3,26*4,91+4,79*5,32) m3 4,149

razem m3 4,149

94 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

(dopłata 2x)

3,26*4,91+4,79*5,32 m2 41,489

razem m2 41,489

95 KNR 2-02
0609/02 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.07

3,79+2,35+8,23+25,43 m2 39,800

razem m2 39,800

96 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.06

3,79+2,35+8,23+25,43 m2 39,800

razem m2 39,800

97 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.03

3,79+2,35+8,23+25,43 m2 39,800

razem m2 39,800

98 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 4x)

3,79+2,35+8,23+25,43 m2 39,800

razem m2 39,800

99 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2,35 m2 2,350

kuchnia    8,23 m2 8,230

wiatrołap    3,79 m2 3,790

razem m2 14,370

100 KNR 2-02u1
B-0202-0024

00/01 

Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

wiatrołap    2*2+2,23*2-0,9*2-1,2 m 5,460

razem m 5,460

101 NNRNKB 8
1136/01 

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej
Nr ST: B-02.04.05

25,43 m2 25,430

razem m2 25,430

102 KNR 2-02
2003/01 

Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

3.45*(2+0,57)-0,9*2 m2 7,067

razem m2 7,067
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103 KNR 2-02s
0613/03 

Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

3.45*(2+0,57)-0,9*2 m2 7,067

razem m2 7,067

104 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,56+0,17) m2 2,110

razem m2 2,110

105 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami  układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(2*2+1,6*2)-0,9*2-0,65*1,05 m2 11,918

kuchnia    1.5*(3,15*2+2,65*2-1,2-1,35)-0,75*1,6 m2 12,375

razem m2 24,293

106 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 m2 65,244

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) m2 6,408

kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) m2 16,124

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 m2 18,449

razem m2 106,225

107 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 m2 65,244

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) m2 6,408

kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) m2 16,124

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 m2 18,449

razem m2 106,225

108 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3.45*(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 m2 65,244

łazienka    (2,89-2)*(2*2+1,6*2) m2 6,408

kuchnia    (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) m2 16,124

wiatrołap    2,89*(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 m2 18,449

razem m2 106,225

109 KNR 4-01
0354/12 

Wykucie z muru parapetów
Nr ST: B-00.01.01

0,65+1,6+1,1 m 3,350

razem m 3,350

110 KNR 4-01
0321/01.1 

Obsadzenie parapetow drewnianych
Nr ST: B-02.02.01

3+3 szt 6,000

razem szt 6,000

111 KNR 0-19
0929/11 

Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o 
powierzchni ponad 2,5m2
Nr ST: B-02.02.01

okno O5    1,1*1,65 m2 1,815

razem m2 1,815

112  Kalkulacja
indywidualn

a

Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

113 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2 - drzwi łazienkowe
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 1,600

114  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

115 KNNR 3
0702/05 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych
Nr ST: B-00.01.01

Drzwi D5    1,25*2 m2 2,500

Drzwi D6    1,10*2 m2 2,200
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razem m2 4,700

3.3.  Wentylacja pomieszczeń
116 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,30*2*3,14*0,15*2 m2 6,217

razem m2 6,217

117 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

3,3 m 3,300

razem m 3,300

118 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

119 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 2,000

4.  Lokal nr 3;2

4.1.  Rozbiórki
120 KNR 4-01

0354/04 
Wykucie z muru ościeżnic
Nr ST: B-00.01.01

szt 1,000

4.2.  Prace budowlane
121 KNR 4-01

0304/01.1 
Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.10

0,95*2,20*0,14 m3 0,293

(3,45*(0,33+0,36)*0,25*0,5+0,10*0,29)*2 m3 0,653

razem m3 0,946

122 KNR-W
4-01

0710/01.2 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych - analogia reperacja istniejacych tynkow
Nr ST: B-02.04.01

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 m2 51,648

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 m2 57,219

razem m2 108,867

123 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    3,13 m2 3,130

razem m2 3,130

124 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,58+0,20) m2 2,254

razem m2 2,254

125 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami  układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,68*2+1,93*2)-0,9*2 m2 12,640

razem m2 12,640

126 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 m2 51,648

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 m2 57,219

łazienka    (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) m2 6,426

razem m2 115,293

127 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokoj    3,45*(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 m2 51,648

kuchnia    3,45*(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68*2 m2 57,219

łazienka    (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) m2 6,426

razem m2 115,293

128 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 1,600

129  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01
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ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

4.3.  Wentylacja pomieszczeń
130 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,5*2*3,14*0,15 m2 3,297

razem m2 3,297

131 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

3,5 m 3,500

razem m 3,500

132 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

133 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

5.  Lokal nr 7
5.1.  Rozbiórki

134 KNR 4-01
0426/01 

Demontaż boazerii w kuchni - analogia
Nr ST: B-00.01.01

3,45*(5,03*2+3,01*2)-1,05*2-1,2*2,4-1,1*1,7 m2 48,626

razem m2 48,626

5.2.  Prace budowlane
135 KNR 2-02

2003/01 
Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

lazienka    3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 m2 10,275

razem m2 10,275

136 KNR 2-02s
0613/03 

Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

lazienka    3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 m2 10,275

razem m2 10,275

137 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2,35 m2 2,350

kuchnia    12,47 m2 12,470

razem m2 14,820

138 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami  układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,45*2+1,95*2)-0,9*2 m2 11,800

kuchnia    1.5*(5,03*2+3,01*2-1,2-0,9-1,05) m2 19,395

razem m2 31,195

139 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) m2 31,356

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) m2 9,860

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 m2 53,777

razem m2 94,993

140 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) m2 31,356

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) m2 9,860

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 m2 53,777

razem m2 94,993

141 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

kuchnia    (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) m2 31,356

łazienka    (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) m2 9,860

pokój    3,45*(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,1*1,68 m2 53,777

razem m2 94,993

142 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 1,600

143  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

5.3.  Wentylacja pomieszczeń
144 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

9,5*2*3,14*0,15*2 m2 17,898

razem m2 17,898

145 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 m 9,500

razem m 9,500

146 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

147 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 2,000

6.  Lokal nr 9
6.1.  Prace budowlane

148 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - szacht w łazience
Nr ST: B-02.04.04

3,24*(0,14*2+0,18) m2 1,490

razem m2 1,490

6.2.  Wentylacja pomieszczeń
149 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

3,44*2*3,14*0,15 m2 3,240

razem m2 3,240

150 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 m 9,500

razem m 9,500

151 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

152 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

7.  Lokal nr 6
7.1.  Prace rozbiórkowe

153 KNR 4-04
0405/03 

Rozebranie drewnianych podłóg
Nr ST: B-00.01.01

5,22*3,62+8,33 m2 27,226

razem m2 27,226

7.2.  Prace budowlane
154 KNR 2-02

2003/01 
Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
Nr ST: B-02.04.04

lazienka    3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 m2 10,240

razem m2 10,240

155 KNR 2-02s
0613/03 

Izolacje z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.07

lazienka    3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 m2 10,240

razem m2 10,240

156 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - obudowa odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(0,20+0,17) m2 1,114

razem m2 1,114
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

157 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    3,33 m2 3,330

razem m2 3,330

158 KNR 2-02u1
B-0202-0017

00/03 

Licowanie ścian płytkami  układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym 
podłożu
Nr ST: B-02.04.03

łazienka    2*(1,27*2+2,63*2)-0,9*2 m2 13,800

razem m2 13,800

159 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 m2 48,706

łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) m2 7,878

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 m2 13,486

razem m2 70,070

160 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 m2 48,706

łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) m2 7,878

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 m2 13,486

razem m2 70,070

161 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

pokój    3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*2 m2 48,706

łazienka    (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) m2 7,878

kuchnia    (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*2 m2 13,486

razem m2 70,070

162 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 1,600

163  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

7.3.  Wentylacja pomieszczeń
164 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

5,86*2*3,14*0,15 m2 5,520

razem m2 5,520

165 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 m 9,500

razem m 9,500

166 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

167 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

8.  Lokal nr 4
8.1.  Prace budowlane

168 KNR 2-02
0613/01 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr 15 cm
Nr ST: B-01.02.07

4,44 m2 4,440

razem m2 4,440

169 KNR 2-02
2003/03 

Ścianki działowe z płyt ognioochronnych
Nr ST: B-02.04.04

3,01*(2,26+2,01) m2 12,853

razem m2 12,853

170 KNR 2-02
2006/01.2 

Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez 
pasków - obudowa kanału wentylacyjnego w pom 4/2
Nr ST: B-02.04.04

2,89*(0,22+0,22) m2 1,272
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 1,272

171 KNR 2-02
0613/06 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho
Nr ST: B-01.02.07

3,01*(2,26+2,01) m2 12,853

razem m2 12,853

172 KNR 2-02u1
B-0202-0019

00/03 

Posadzki z płytek terakotowych układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu 
masy klejącej
Nr ST: B-02.04.03

przedsionek    4,44 m2 4,440

razem m2 4,440

173 KNR 2-02
2008/02 

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane 
mechanicznie grubości 10mm - tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.01

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 m2 19,624

przedsionek sufit    4,44 m2 4,440

przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) m2 9,120

razem m2 33,184

174 NNRNKB 7
1134/01.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.02

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 m2 19,624

przedsionek sufit    4,44 m2 4,440

przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) m2 9,120

razem m2 33,184

175 KNR 2-02s
1505/01 

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.02

przedsionek ściany    3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 m2 19,624

przedsionek sufit    4,44 m2 4,440

przedpokoj    3,01*(1,70+1,33) m2 9,120

razem m2 33,184

176 KNR 2-02
1017/01 

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone 
pełne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.01

drzwi D9 skrzydlo    0,9*2 m2 1,800

drzwi D3 skrzydło    0,8*2 m2 1,600

razem m2 3,400

177  Kalkulacja
indywidualn

a

Ościeżnice drewniane
Nr ST: B-02.02.01

ościeżnica D3    1 szt 1,000

razem szt 1,000

8.2.  Wentylacja pomieszczeń
178 KNR-W

2-17
0122/02 

Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150mm pod sufitem
Nr ST: B-02.04.05

5,86*2*3,14*0,15 m2 5,520

razem m2 5,520

179 KNNR-W 4
1308/01 

Kanały z rur PCW o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk
Nr ST: B-02.04.05

9,5 m 9,500

razem m 9,500

180 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

181 KNKRB 4t1
0112/04 

Wywiewką dachową zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.05

szt 1,000

182 KNR 0-34
0101/10 

Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 
Thermaflex FRZ
Nr ST: B-02.04.05

0,20+1,05 m 1,250

razem m 1,250

183 KNR 2-02
0506/01.2 

Obudowa maskownicą wykonaną z blachy
Nr ST: B-01.02.09

1,2*0,5*3 m2 1,800

razem m2 1,800
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Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.Rozbiórki

1.2.Prace budowlane

2. Lokal nr 1
2.1.Rozbiórki

2.2.Prace budowlane

2.2.1.Wiatrołap

2.2.2.Pozostałe pomieszczenia

2.3.Wentylacja pomieszczeń

3. Lokal nr 8
3.1.Rozbiórki

3.2.Prace budowlane

3.3.Wentylacja pomieszczeń

4. Lokal nr 3;2

4.1.Rozbiórki

4.2.Prace budowlane

4.3.Wentylacja pomieszczeń

5. Lokal nr 7
5.1.Rozbiórki

5.2.Prace budowlane

5.3.Wentylacja pomieszczeń

6. Lokal nr 9
6.1.Prace budowlane

6.2.Wentylacja pomieszczeń

7. Lokal nr 6
7.1.Prace rozbiórkowe

7.2.Prace budowlane

7.3.Wentylacja pomieszczeń

8. Lokal nr 4
8.1.Prace budowlane

8.2.Wentylacja pomieszczeń

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Wiatrołap i klatka schodowa
1.1.Rozbiórki

1.2.Prace budowlane

2. Lokal nr 1
2.1.Rozbiórki

2.2.Prace budowlane

2.2.1.Wiatrołap

2.2.2.Pozostałe pomieszczenia

2.3.Wentylacja pomieszczeń

3. Lokal nr 8
3.1.Rozbiórki

3.2.Prace budowlane

3.3.Wentylacja pomieszczeń

4. Lokal nr 3;2

4.1.Rozbiórki

4.2.Prace budowlane

4.3.Wentylacja pomieszczeń

5. Lokal nr 7
5.1.Rozbiórki

5.2.Prace budowlane

5.3.Wentylacja pomieszczeń

6. Lokal nr 9
6.1.Prace budowlane

6.2.Wentylacja pomieszczeń

7. Lokal nr 6
7.1.Prace rozbiórkowe

7.2.Prace budowlane

7.3.Wentylacja pomieszczeń

8. Lokal nr 4
8.1.Prace budowlane

8.2.Wentylacja pomieszczeń

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 55,031

2 Blacharze gr.III r-g 0,253

3 Blacharze gr.II r-g 7,358

4 Cieśle gr.III r-g 0,643

5 Cieśle gr.II r-g 27,745

6 Dekarze gr.II r-g 106,562

7 Izolarze gr.II r-g 0,119

8 Malarze gr.III r-g 14,776

9 Malarze gr.II r-g 79,895

10 Montażyści gr.III r-g 91,351

11 Montażyści gr.II r-g 59,710

12 Monterzy gr.II r-g 23,772

13 Murarze gr.III r-g 1,942

14 Murarze gr.II r-g 22,838

15 Posadzkarze gr.II r-g 18,376

16 Robotnicy gr.I r-g 326,179

17 Robotnicy r-g 727,416

18 Stolarze gr.II r-g 3,762

19 Szklarze gr.II r-g 1,332

20 Tynkarze gr.III r-g 78,294

21 Tynkarze gr.II r-g 11,043

22 Zbrojarze gr.II r-g 0,943

Razem 1.659,340
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły B-10 m3 0,364

2 Beton zwykły B-15 m3 8,416

3 Beton zwykły m3 0,747

4 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 9,954

5 Bloczki ścienne betonowe gr 25 cm szt 52,336

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 363,816

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 883,839

8 Cement portlandzki 35 kg 129,441

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,006

11 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm m3 0,133

12 Drewno na stemple budowlane m3 0,002

13 Drewno na stemple m3 0,002

14 Drewno opałowe kg 36,693

15 Drzwi  jednoskrzydłowe m2 1,800

16 Drzwi D5 szt 1,000

17 Drzwi D6 szt 1,000

18 Dyble plastikowe z grzybkami szt 49,737

19 Farba emulsyjna Polinit dm3 164,844

20 Farba olejna do gruntowania dm3 4,277

21 Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,691

22 folia paroizolacyjna m2 5,712

23 Folia polietylenowa 0,2mm m2 95,210

24 Folia polietylenowa 0,5mm m2 196,117

25 folia wiatroizolacyjna m2 5,712

26 Gaz propan, butan kg 0,207

27 Gips budowlany szpachlowy kg 10,141

28 Gips budowlany szpachlowy t 0,178

29 Gips tynkarski Nidalit t 4,696

30 Grunt pokostowy dm3 7,816

31 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,032

32 Gwoździe budowlane papowe kg 0,238

33 Klamry ciesielskie kg 0,549

34 Klej Thermaflex 474 dm3 0,020

35 Klej winylowy kg 4,125

36 Klipsy montażowe Thermaclips szt 7,500

37 Kotwy szt 34,256

38 Kołki do wstrzeliwania szt 245,290

39 Kołki rozporowe szt 36,000

40 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,123

41 Ksylamit popularny kg 0,046

42 Kształtki wentylacyjne kołowe S(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
150 mm

m2 13,894

43 Kształtki żeliwne kanalizacyjne 100mm szt 12,800

44 Kształtki żeliwne kanalizacyjne szt 12,800

45 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 157,410

46 Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 3,276

47 Kształtowniki profilowane U-55x0,75 kg 43,598

48 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 61,085

49 Listwy przyścienne z drewna m 43,503

50 Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 26,092

51 Masa asfaltowa kg 5,581

52 Masa fugowa kg 52,165

53 Nadproża Porotherm m 1,020

54 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 5,511

55 Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm m 1,375

56 Ościeżnice drewniane zwykłe szt 6,000

57 Panele podłogowe m2 39,002

58 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 275,505

59 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 2,380

60 Papa termozgrzewalna m2 11,234

61 Papier ścierny ark 20,985

62 parapet drewniany szt 10,000

63 Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 849,702

64 Pianka poliuretanowa dm3 1,882
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Pianka poliuretanowa kg 0,210

66 Piasek do zapraw m3 4,977

67 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów S(Spiro) o średnicy 150 szt 19,642

68 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 129,877

69 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 2,391

70 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)  o średnicy 150 mm m2 2,473

71 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro) o średnicy 150 mm m2 24,134

72 Przewody wentylacyjne kołowe S(Spiro)o średnicy 150 mm m2 9,326

73 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12 mm t 0,022

74 Pustaki Porotherm 25 P+W szt 104,436

75 Płytki na ściane w kolorze białym m2 106,385

76 Płytki terakotowe m2 80,999

77 Płyty gipsowo-kartonowe  GKB (A) 1,2cm m2 1,310

78 Płyty gipsowo-kartonowe  ognioochronne GKFI m2 71,247

79 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 87,650

80 Płyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 12,497

81 Płyty styropianowe gr 15 cm m3 1,853

82 Płyty styropianowe wodoochronny gr 12 cm m3 0,558

83 Płyty z wełny mineralnej gr 10 cm m2 41,677

84 Płyty z wełny mineralnej gr 15 cm m2 4,662

85 Płyty z wełny mineralnej gr 15cm m2 4,998

86 Płyty z wełny mineralnej gr 8 cm m2 22,820

87 Rozcieńczalnik dm3 1,858

88 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 1,332

89 Ruru spustowe o średnicy 6 cm m 6,220

90 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszczelką klasy N lub S m 52,428

91 rynna dachowa z blachy srednicy 8 cm m 3,630

92 Siatka Rabitza m2 4,607

93 Siatka z włókna szklanego m2 13,570

94 Silikon dm3 0,276

95 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, białe m2 3,400

96 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe białe m2 8,000

97 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,311

98 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 18,242

99 Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 22,466

100 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 229,500

101 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,123

102 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,053

103 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6,600

104 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do  150mm szt 96,775

105 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1.001,756

106 Wkręty do płyt gipsowych kg 4,741

107 Woda m3 2,506

108 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 47,824

109 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 3,587

110 Wywiewka dachowa zakończoną wywietrzakiem grawitacyjnym szt 9,000

111 Wywiewka kanalizacyjna szt 7,000

112 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,926

113 Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,995

114 Zaprawa cementowa na białym cemencie m.80 m3 0,026

115 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 119,919

116 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 498,678

117 Zaprawa m3 0,282

118 Zawiesia do kształtowników C-100x0,75 szt 4,536

119 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 17,725

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 16,035

2 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 0,106

3 Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,339

4 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 0,046

5 Nożyce do prętów m-g 0,128

6 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 0,095

7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,800

8 Samochód dostawczy m-g 3,833

9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,889

10 Samochód skrzyniowy m-g 0,325

11 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,120

12 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,015

13 Wyciąg jednomasztowy elektryczny m-g 0,235

14 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 2,982

15 Wyciąg m-g 32,189

16 Środek transportowy poziomy m-g 0,282

17 Środek transportowy m-g 20,019

18 Żuraw okienny przenośny m-g 0,356

Razem 78,794
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ZAŁOŻENIA KOSTORYSOWE:

Wycena  została sporządzona na podstawie projektu projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:       

"Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego".

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 
08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, III kwartał 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, III kwartał 2015r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze : 

Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opracowaniu

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE

ROBOCIZNA [ZŁ/R-G] - 16,29zł

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cenę materiału

KOSZTY POŚREDNIE% [R+S] -  65,40%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] -  10,50%


