PRZEDMIAR ROBOT nr ew. 2015-11-285

Obiekt Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzjopneROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Budowa Siedliska, Gm. Piaseczno ul. Sielska 12 kiziaf ewid.5 obyb 0035

Inwestor Urad Miasta i Gminy Piaseczno ul. K@uszki 5 05-500 Piaseczno

Biuro kosztorysowe BLOKUS Sp. z 0.0. ul. Pulawska @5-500 Piaseczno

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu raKijtiejsze opracowanie ma vegiznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe adlenie zakresu rzeczowego robo6t pozostaje po stOféeenta.

Sporzdzit Marta Jakubowska

6 listopad 2015 .

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem ustugawgsklep), wolnostaiy, pitrowy, niepodpiwniczony. Poza lokalem ustugowym wenku
jest wydzielonych 7 lokali mieszkalnych — 5 na pegé i 2 na pirze

Zestawienie powierzchni i kubatury

- Wymiary budynku: 23,45 x 20,93 m

- Wysoka¢ budynku 10,01 m

- Powierzchnia catkowita: 697,48 m2

- Powierzchnia zabudowy: 313,25 m2

- Powierzchnia gytkowa ruchu: 22,63 m2

- Powierzchnia zytkowa lokali ustugowych: 27,80 m2

- Powierzchnia zytkowa lokali mieszkalnych: 271,64 m2
- Powierzchnia netto: 322,07 m2

- Kubatura brutto: 1943,36 m3
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

1. Wiatrotap i klatka schodowa

1.1. Rozbidrki

KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podiog
Nr ST: B-00.01.0

2,21+14.28+2,68+3,46 = 22,630m2
22,630 m2

Robocizna

Ciesle gr.ll

Robotnicy gr.l

-g
-g

0,21
0,07

1.2. Prace budowlane

KNR 2-02 1101/01.1 Podkitady betonowe na paaligruntowym z betonu
zwyklego
Nr ST: B-01.02.0
0.10%(6.58*2.61) = 1,717m3
1,717 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Beton zwykly B-15
Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkovza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 2x)
6,58*2.61 =17,174m2
17,174 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee]
Folia polietylenowa 0,5mm

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
m2
m2
kg
%

m-g
m-g

0,6408
0,0784

2,4
2,26
0,36

1,5

0,0224
0,0136

KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchustarkcji z ptyt
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.0

2.21+14.28 = 16,490m2
16,490 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Plyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm
Zaprawa cementowa m. 50

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m3
m3
%

m-g
m-g

0,1729
0,0617

0,1575
0,011
1,5

0,0205
0,0047

KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkovza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
2.21+14.28 = 16,490m2
16,490 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,3204
Robotnicy gr.| r-g 0,0392
Materiaty
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 3,5
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
6 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawyertowej grubgci
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.0
2.61+14.28 = 16,890m2
16,890 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,2714
Robotnicy gr.l r-g 0,085
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Masa asfaltowa kg 0,07
Drewno opatowe kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309
Srodek transportowy m-g 0,0003
7 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadziadatek lub
potracenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0
(doptata 4x)
2.61+14.28 = 16,890m2
16,890 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,1136
Robotnicy gr.l r-g 0,1728
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0632
8 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0
parter 2.21+14.28 = 16,490m2
| pigtro  2.68 = 2,680m2
poddasze 3.46 = 3,460m2
22,630 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597
Materiaty
Ptytki terakotowe m2 1,04
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,7
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,00014
Masa fugowa kg 0,36
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0333
Srodek transportowy m-g 0,0357
9 |KNR 2-02ul B-0202-002400/01 Cokoliki 0 wysdkbl0cm z ptytek
terakotowych
Nr ST: B-02.04.0
wiatrotap  2.61*2+0.85*2-1.4*2 = 4,120m
komunikacja 5,47*2+2.61*2-1.4-1.1-1.05 = 12,610m
2.74*2+2.62*2-1.15-1-0.9 = 7,670m
1.64*2+2.12*2-0,7 = 6,820m
31,220 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materiaty
Ptytki terakotowe m2 0,105
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 0,287
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,00002
Masa fugowa kg 0,046
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0089
Srodek transportowy m-g 0,0067
10 |KNR 2-02 2003/01 Scianki dziatlowe ognioochronne
Nr ST: B-02.04.0
3,01%(1,62+1,33) = 8,880m2
8,880 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,3485
Montazysci gr.lI r-g 0,8996
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKFI m2 2,06
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0694
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma papierowa perforowana szerégdoOmm grubéci 0,2mm m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,035
Srodek transportowy m-g 0,0279
11 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przecismd¢kowe pionowe z piyt z
welny mineralnej uktadanych na sucho
Nr ST: B-01.02.0
3,01%(1,62+1,33) = 8,880m2
8,880 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,1397
Robotnicy gr.| r-g 0,0163
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 8 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Srodek transportowy

m-g

0,0089

12

KNR-W 4-01 0710/01.2 Uzupehienie tynkow wesranych - analogia

reperacja istniejacych tynkow

Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 = 17,362

klatka schodowa parter 3.48%(5,47*2+2.61*2)-R41.05*2-1.1*2 =

48,577m2

klatka schodowa pfro  3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 = 2882m2

klatka schodowa poddasze 1.1*(1.63*2+2.12*2)DF 6,850m2
101,571 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Piasek do zapraw

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g

kg
kg
m3
%

m-g

1,23

4,2
4,6
0,0188
1,5

0,04

13

NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni pionowych
Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  3.48*(2.61*2+0.85*2)-1.4*2.4*2 = 17,3612
klatka schodowa parter 3.48%(5,47*2+2.61*2)-R41.05*2-1.1*2 =
48,577m2

klatka schodowa piro  3.26*(2.73*2+2.62*2)-1.15*2-1*2-0.9*2 = 2832m2
klatka schodowa poddasze 1.1*(1.63*2+2.12*2)DF 6,850m2
101,571 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g

0,08

0,22
1,5

0,002
0,003

14

KNR 2-02 1504/02 Dwukrotne malowanie dobogdarbs olejmg lub ftalowng
(syntetyczan) tynkow wewrtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lampe
olejna do h=1.5m

Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  1.5%(2.61*2+0.85*2)-1.4*1.5*2 = 6,18@n
klatka schodowa parter  1.5%(5,47*2+2.61*2)-1.441.05*1.5-1.1*1.5 =
18,915m2

klatka schodowa piro  1.5*(2.73*2+2.62*2)-1.15*1.5-1*1.5-0.9*1.5 =
11,475m2

klatka schodowa poddasze 1.1*(1.63*2+2.12*2)D¥ 6,850m2
43,420 m2

Robocizna

Malarze gr.lll

Malarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Grunt pokostowy
Rozcieczalnik

Szpachléwka olejnaywiczna
Papierscierny

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

ia

dm3
dm3
dm3
dm3
dm3
ark
%

m-g

0,3403
0,4178
0,1261

0,0985
0,085
0,18
0,0428
0,5174
0,4833
1,5

0,0016
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

15

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  (3.48-1,5)*(2.61*2+0.85*2)-1.4*0.9*2 £1,182m2

klatka schodowa parter  (3.48-1.5)*(5,47*2+2.6}t124*0.9-1.05*0.5-1.1*0.5
=29,662m2

klatka schodowa piro  (3.26-1.5)*(2.73*2+2.62*2)-1.15*0.5-1*0.590.5 =
17,307m2

58,151 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

16

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

2.21+14.28+2.68+3.46 = 22,630m2
22,630 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

Materiaty

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

17

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

22,630 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

2. Lokalnr1l

2.1. Rozbidrki

18

KNR 4-01 0701/01 Odbicie tynkdw wewtrznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej
Nr ST: B-00.01.0

3.46%(4.09*2+5.26*2)-1.1*1.68*2-1*2 = 59,006m2
59,006 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

g

0,27

19

KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podiog
Nr ST: B-00.01.0

4,09*5,24 = 21,432m2
21,432 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.l

-g

0,21
0,07

20

Kalkulacja indywidualna Rozbiérka istrdepgo drewnianego wiatrotapu
Nr ST: B-00.01.0
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

1,000 kpl

21

KNR 4-01 0330/08 Poszerzenie otworu drzwiowegoalogia
Nr ST: B-00.01.0

0,14*3,45 = 0,483m2

0,483 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

10,41

2.2. Prace budowlane

2.2.1. Wiatrotap

22

KNR 2-01 0201/01 Roboty ziemne w gruncie kataddtiwykonywane
koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,15m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km

Nr ST: B-01.02.0

2.62*1.5*1.1 = 4,323m3
4,323 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3
Samochod samowytadowczy 5t

r-g

m-g
m-g

0,1926

0,0785
0,2057

23

KNR 2-01 0230/01.1 Zasypanie wykopoéw spycharkgasienicowymi 55kW
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll odlegtd¢ do 10m
Nr ST: B-01.02.0

4.323-0.63*1.62*1-0.353-0.621-0.704-4.43*0.12 =9BM3
1,093 m3

Sprzet

Spycharka gsienicowa 55kW (75KM)

m-g

0,0135

24

KNR 2-02 1101/01.1 Podkitady betonowe na paaligruntowym z betonu
zwyklego
Nr ST: B-01.02.0
0.10*0.7*1.36*2+0.10*0.7*2.32 = 0,353m3
0,353 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Beton zwykly B-10
Materiaty pomocnicze

-g
r-g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

25

KNR 2-02u2 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe fmoae z papy zgrzewaln
taw fundamentowych
Nr ST: B-01.02.0

0,5%(1,26*2+1,62) = 2,070m2
2,070 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowe;j
Gaz propan, butan

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

r-g

m2

kg
%

m-g

0,09
0,01

1,15
0,1
1,5

0,003

26

KNR 2-02 0202/01.1 tawy fundamentowalbetowe prostakne o szeroki
do 0,6m z ¢gcznym uktadaniem betonu
Nr ST: B-01.02.0

0.5*0.3*(1.26*2+1.62) = 0,621m3
0,621 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

-g
-g
-g

0,74
2,79
3,91
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty

Beton zwykly

Drewno na stemple

Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm
Gwozdzie budowlane okgte gote
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

1,015
0,004
0,007
0,005
0,53
1,5

0,05

27 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i mohtebrojenia ze staliebrowanej w

elementach budynkéw i budowli
Nr ST: B-01.02.0

(4*(1,26*2+1,62)*0,888)/1000 = 0,015t
0,015 t

Robocizna

Zbrojarze gr.ll

Materiaty

Prety zbrojeniowezebrowane 12 mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm

Nozyce do petow

Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm

Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,88

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
0,8
1,6

28 |KNR 2-02 0603/03 Izolacje przeciwwilgociowe pokdove pionowe

warstwa
Nr ST: B-01.02.0

(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) = 5,672m?2
5,672 m2

Robocizna

Dekarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowyelkich - pierwsza

r-g
r-g

kg
%

m-g

0,0518
0,0607

1,25
1,5

0,0018

29 |KNR 2-02 0603/04 Izolacje przeciwwilgociowe pokdove pionowe
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowyelukich - kada
nastpna warstwa ponad piervwsz

Nr ST: B-01.02.0

5,672 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g
-g

kg
%

m-g

0,0399
0,0479

1,05
1,5

0,0015

30 |[NNRNKB 1 0136/01 Fundamenty z bloczkéw betonowgalzaprawit
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.0

0.25*0.69%(1.26*2+1.62) = 0,714m3
0,714 m3

Robocizna

Murarze gr.lll

-g

2,72
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy gr.l r-g 2,31
Materiaty
Bloczki $cienne betonowe gr 25 cm szt 73,3
Zaprawa m3 0,18
Materiaty pomocnicze % 1,5

31 |KNR 2-02 0603/03 Izolacje przeciwwilgociowe pokdove pionowe
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowyelkich - pierwsza
warstwa
Nr ST: B-01.02.0
(1.07+0.30)*(1.26*2+1.62) = 5,672m?2

5,672 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0518
Robotnicy gr.| r-g 0,0607
Materiaty
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0018

32 |KNR 2-02 0603/04 Izolacje przeciwwilgociowe pokdove pionowe
wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowyeltkich - kada
nastpna warstwa ponad piervesz
Nr ST: B-01.02.0

5,672 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0399
Robotnicy gr.l r-g 0,0479
Materiaty
Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0015

33 |KNR 2-02 0609/11 Izolacje z piyt styropianowydbrmowe na zaprawie z
siatks metalovg
Nr ST: B-01.02.0
1.07%(1.26*2+1.62) = 4,430m2

4,430 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,6504
Robotnicy gr.l r-g 0,0831
Materiaty
Ptyty styropianowe wodoochronny gr 12 cm m3 0,126
Siatka Rabitza m2 1,04
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,024
Srodek transportowy m-g 0,0065

34 |KNR 2-02 1101/07.12 Podktady na padigruntowym z piasku do zapraw

Nr ST: B-01.02.0

0,486 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
Materiaty
Piasek do zapraw m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

35 |KNR 2-02 1101/01.1 Podkfady betonowe na padigruntowym z betonu

zwykiego
Nr ST: B-01.02.0
0.10*1.62 = 0,162m3
0,162 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Beton zwykly B-15
Materiaty pomocnicze

-g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

36 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i

przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 2x)
1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee]
Folia polietylenowa 0,5mm

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g
-g

kg
m2
m2
kg
%

m-g

0,6408
0,0784

2,4
2,26
0,36

1,5

0,0224
0,0136

37 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchusktarkcji z piyt
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.0

1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Plyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm
Zaprawa cementowa m. 50

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

m3
m3
%

m-g
m-g

0,1729
0,0617

0,1575
0,011
1,5

0,0205
0,0047

38 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i

przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0

1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee]
Folia polietylenowa 0,2mm

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza

-g
-g

kg
m2
m2

kg

0,3204
0,0397

3,5
1,2
1,13
0,18
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

1,5

0,0112
0,0068

39

KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawyertowej grubgci
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.0

1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

Zaprawa cementowa m. 80
Masa asfaltowa

Drewno opatowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m3
kg
kg
%

m-g
m-g

0,2714
0,085

0,0206
0,07
0,12

1,5

0,0309
0,0003

40

KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadziddatek lub
potracenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 4x)
1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
r-g

m3
%

m-g

0,1136
0,1728

0,042
1,5

0,0637

41

KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0

1.62 =1,620m2
1,620 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

1,1597

1,04
2,7
0,36
1,5

0,0333
0,0357

42

KNR 2-02ul B-0202-002400/01 Cokoliki 0 wysékblOcm z piytek
terakotowych
Nr ST: B-02.04.0

1*2+1.62 = 3,620m

3,620 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty

0,36
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ptytki terakotowe m2 0,105
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 0,287
Masa fugowa kg 0,046
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0089
Srodek transportowy m-g 0,0067

43 |KNR K-30 0102/04 Sciany zewrtrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z
pustakéw Porotherm 25 P+W w budynkach jednokondygngch o wysokéci
do 4,5m
Nr ST: B-01.02.1
3.23%(1*2+2.12)-1*2*2 = 9,308m2

9,308 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,25
Materiaty
Pustaki Porotherm 25 P+W szt 11,22
Zaprawa m3 0,016
Materiaty pomocnicze % 1,5

44 |KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi wefciowych
Nr ST: B-02.02.0
Drzwi DW2 0,9*2 = 1,800m2

1,800 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,94
Szklarze gr.ll r-g 0,74
Materiaty
Drzwi jednoskrzydiowe m2 1
Kotwy szt 5,56
Pianka poliuretanowa dm3 0,28
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05
Srodek transportowy m-g 0,06

45 |KNR K-30 0106/01 Ulgenie belek nadpeowych Porotherm o wymiarach
115/71mm
Nr ST: B-01.02.1

1,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38
Materiaty
Nadpraa Porotherr m 1,02
Zaprawa m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,003
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04

46 |KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe wapnaznescian o podiau
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.0
3.23*(1*2+1.62*2)-1*2*2 = 12,925m2

12,925 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,1595
Robotnicy gr.| r-g 0,1595
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123
Woda m3 0,00566
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042
Srodek transportowy m-g 0,012
47 |INNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0
12,925 =12,925m2
12,925 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,06
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,21
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
48 |KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnynevwtynkow gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0
12,925 m2
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,1083
Robotnicy gr.l r-g 0,0308
Materiaty
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,2891
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
49 |KNR 0-23 2614/02 Ocieplenieian budynkéw w systemie STOPTER z cegty
ptytami styropianowymi przyayciu gotowych zapraw klegych wraz z
przygotowaniem podi@ i reeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: B-01.02.0
3.23%(1.26*2+2.42)-1*2*2 = 11,956m2
11,956 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 1,4554
Tynkarze gr.ll r-g 0,9236
Robotnicy gr.l r-g 0,7834
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT kg 0,2
Plyty styropianowe gr 15 cm m3 0,155
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 10,03
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
50 |KNR 2-02s 2007/03 Konstrukcje rusztéw pod oktagiz ptyt gipsowych na
stropach z ksztattownikéw metalowych - pojedyncze
Nr ST: B-02.04.0
1,260 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,8108
Montazysci gr.lI r-g 0,2712
Materiaty
Kotki do wstrzeliwania szt 2,55
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,53
Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 2,6
Zawiesia do ksztattownikéw C-100x0,75 szt 3,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,035
Srodek transportowy m-g 0,0033
Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 0,095
51 |KNR 2-02s 2006/04 Oktadziny pojedyncze z plytsgiwo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) na stropach na rusztach
Nr ST: B-02.04.0
1,260 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,1767
Montazysci gr.lI r-g 0,5272
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe GKB (A) 1,2cm m2 1,04
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094
Tasma papierowa perforowana szerégdsOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00064
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0321
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,0096
52 |KNR 2-02 0607/01 Uleenie folii paroizoalcyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.0
1.4*1.7*2 = 4,760m2
4,760 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,3204
Robotnicy gr.l r-g 0,0392
Materiaty
folia paroizolacyjna m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
53 |KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przecimdekowe poziome plytami z
wetny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna waastw
Nr ST: B-01.02.0
1.4*1.7*2 = 4,760m2
4,760 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0714
Robotnicy gr.| r-g 0,0193
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ptyty z welny mineralnej gr 15cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089

54 |KNR 2-02 0212/12 Wigce monolityczne nécianach zewgtrznych o
szerokdci do 30cm
Nr ST: B-01.02.0
0,24*0,24*1*2 = 0,115m3

0,115 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,76
Ciesle gr.ll r-g 4,17
Robotnicy gr.| r-g 6,78
Materiaty
Beton zwykly m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,048
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,027
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 4,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,96
Srodek transportowy m-g 0,18

55 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i mohtebrojenia ze staliebrowanej w
elementach budynkéw i budowli
Nr ST: B-01.02.0
(4*1*2*0,888)/1000 = 0,007t

0,007 t
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 42,88
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 12 mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,3
Nozyce do petow m-g 5,8
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 4,8
Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6

56 |KNR 2-02 0406/02 Murtaty o przekroju ponad 180cmRonstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.1
0,14*0,14*1,7*2 = 0,067m3

0,067 m3
Robocizna
Cigsle gr.ll r-g 3,47
Ciesle gr.ll r-g 3,47
Robotnicy gr.l r-g 1,67
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 1,06
Ksylamit popularny kg 0,31
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5
Klamry ciesielskie kg 6,48
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,83
Srodek transportowy m-g 1,07
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57 |KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykte o diugm do 4,5m i przekroju do 180cm?2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.1
0,07*0,14*1,7*3 = 0,050m3
0,050 m3
Robocizna
Cigsle gr.lll r-g 8,21
Ciesle gr.ll r-g 8,21
Robotnicy gr.l r-g 1,53
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 1,04
Ksylamit popularny kg 0,5
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 3,3
Klamry ciesielskie kg 2,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84
Srodek transportowy m-g 0,66
58 |KNR 2-02 0607/01 Ulzenie folii wiatroizolacyjnej - analogia
Nr ST: B-01.02.0
1.4*1.7*2 = 4,760m2
4,760 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,3204
Robotnicy gr.| r-g 0,0392
Materiaty
folia wiatroizolacyjna m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
59 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowychraity nasyconej
Nr ST: B-01.02.1
4,760 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,28
Robotnicy gr.l r-g 0,03
Materiaty
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 25mm m3 0,028
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,03
60 |KNR 2-02 0501/02.1 Pokrycie dwuwarstwowe dachow
Nr ST: B-01.02.0
4,760 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,1982
Robotnicy gr.l r-g 0,0435
Materiaty
Papa termozgrzewalna m2 2,36
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 1,88
Gwozdzie budowlane papowe kg 0,05




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 18/56

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Drewno opatowe kg 2,9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0052
Srodek transportowy m-g 0,0138

61 |KNR 2-02 0508/01.2 Rynny dachowesrednicy 8cm
Nr ST: B-01.02.0
1,65*2 = 3,300m

3,300 m
Robocizna
Blacharze gr.lll r-g 0,0588
Blacharze gr.ll r-g 0,4446
Robotnicy gr.| r-g 0,0758
Materiaty
rynna dachowa z blachy srednicy 8 cm m 1,1
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,013
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026
Wyciag m-g 0,0015

62 |KNR 2-02 0511/01.2 Rury spustowesrednicy 6cm
Nr ST: B-01.02.0
3,11*2 = 6,220m

6,220 m
Robocizna
Blacharze gr.lll r-g 0,0095
Blacharze gr.ll r-g 0,5556
Robotnicy gr.l r-g 0,1438
Materiaty
Ruru spustowe érednicy 6 cm m 1
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,035
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0021
2.2.2. Pozostate pomieszczenia

63 |KNR 2-02 1101/01.1 Podkfady betonowe na padigruntowym z betonu
zwyklego
Nr ST: B-01.02.0
0.10*4.09*5.24 = 2,143m3

2,143 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 2,79
Robotnicy gr.l r-g 2,47
Materiaty
Beton zwykly B-15 m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

64 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0
(doptata 2x)
4.09*5.24 = 21,432m2

21,432 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,6408
Robotnicy gr.l r-g 0,0784
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 7
Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0224
Srodek transportowy m-g 0,0136
65 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchustarkcji z piyt
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.0
4.09*5.24 = 21,432m2
21,432 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,1729
Robotnicy gr.l r-g 0,0617
Materiaty
Plyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,0047
66 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0
4.09*5.24 = 21,432m2
21,432 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,3204
Robotnicy gr.l r-g 0,0392
Materiaty
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 3,5
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
67 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawyestowej grubgci
20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.0
4.09*5.24 = 21,432m2
21,432 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,2714
Robotnicy gr.| r-g 0,085
Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Masa asfaltowa kg 0,07
Drewno opatowe kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,0309
0,0003

68 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadziodatek lub
potracenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 4x)
4.09*5.24 = 21,432m2
21,432 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g
-g

m3
%

m-g

0,1136
0,1728

0,042
1,5

0,0637

69 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0

tazienka 2.23 =2,230m2

aneks kuchenny 4.26 = 4,260m2

przefcie z wiatrotapu do aneksu  1.02*2.45 = 2,499m2
8,989 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Ptytki terakotowe

Zaprawa klejca (sucha mieszanka)

Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80

Masa fugowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
kg
m3
kg
%

m-g
m-g

1,1597

1,04

2,7
0,00014
0,36
1,5

0,0333
0,0357

}

70 |KNR 2-02ul B-0202-002400/01 Cokoliki 0 wysékblOcm z plytek
terakotowych
Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  1*2+1,62*2-1*2 = 3,240m

komunikacja 2,45+1,02-0,9-1 =1,570m
4,810 m

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Ptytki terakotowe

Zaprawa klejca (sucha mieszanka)

Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80

Masa fugowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
m3
kg
%

m-g
m-g

0,36

0,105
0,287
0,00002
0,046
1,5

0,0089
0,0067

71 |[NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podiogowyckadine na kl¢
Nr ST: B-02.04.0

2.64*4.09+2.45*0.52 = 12,072m2
12,072 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

-g
-g

0,49
0,05
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Panele podtogowe m2 1,04
Listwy przyécienne z drewna m 1,16
Klej winylowy kg 0,11
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,018
72 |KNR 2-02 2003/01 Scianki dzialowe GR 55-01z plyt gipsowo-kartonowyeh
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem olomstym, jednowarstwowp
Nr ST: B-02.04.0
3.45%(1.06+2.45)-0,9*2 = 10,310m2
10,310 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,3485
Montazysci gr.lI r-g 0,8996
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0694
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma papierowa perforowana szerégidoOmm grubéci 0,2mm m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,035
Srodek transportowy m-g 0,0279
73 |KNR 2-02s 0613/03 Izolacje z welny mineralnejipaze uktadanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.0
3.45%(1.06+2.45) = 12,110m2
12,110 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0714
Robotnicy gr.l r-g 0,0193
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
74 |KNR 4-01 0304/01.1 Uzupehienieianek lub zamurowaotworéw w
scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.1
0,05*0,64 = 0,032m3
0,032 m3
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.l r-g 8,23
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Woda m3 0,152
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t m-g 2,11
75 |KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw ‘gaadazience
Nr ST: B-02.04.0
3,46%(0,15+0,16) = 1,073m2
1,073 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,4498
Montazysci gr.lI r-g 0,1499
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543
Tasma papierowa perforowana szerégicoOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00353
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,005
Wyciag m-g 0,014
Srodek transportowy m-g 0,0138
76 |KNR 2-02ul B-0202-001700/03 Licowardigan ptytkami uktadanymi przy
zastosowaniu masy kigjej na gotowym i wyréwnanym pocio
Nr ST: B-02.04.0
tazienka 2*(0,96*2+2,35*2)-0,9*2 = 11,440m2
kuchnia 1.5%(2.6+1.64+1.06) = 7,950m2
19,390 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,33
Materiaty
Ptytki nasciane w kolorze biatym m2 1,05
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,84
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,00016
Masa fugowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,032
Srodek transportowy m-g 0,0321
77 |KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe westnznescian o podtau
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -
tynk gipsowy
Nr ST: B-02.04.0
3.45%(4.09*2+5.24*2) = 64,377m2
64,377 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,1595
Robotnicy gr.l r-g 0,1595
Materiaty
Gips tynkarski Nidalit t 0,0123
Woda m3 0,00566
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042
Srodek transportowy m-g 0,012
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78

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

3,45%(2.64+4,09+3,16+1,02+2,45)-1,10*1,68*2-1*2% 38,596m2
tazienka (3,45-2)*(2,35*2+0,96*2)-0,9*2 = 7,799m
kuchnia (3,45-1,5)*(2,6+1,64+1,06) = 10,335m2
56,730 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

79

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

56,730 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

80

KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetoéw
Nr ST: B-00.01.0

1,10*2 = 2,200m

2,200 m
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,85

81

KNR 4-01 0321/01.1 Obsadzenie parapetow dreweiany
Nr ST: B-02.02.0

2+2 = 4,000szt
4,000 szt
Robocizna
Murarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Cement portlandzki 35
Piasek do zapraw
parapet drewniany
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t

-g
-g

kg
m3
szt
m3
%

1,61
0,16

6,9
0,018

0,008
1,5

0,09

82

KNR 0-19 0929/11 Wymiana okien zespolonych rozangch i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCWwiprzchni ponad
2,5m2

Nr ST: B-02.02.0

1,10*1,68*2 = 3,696m2
3,696 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll
Materiaty
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzighoaad 2,5m2

Kotwy
Pianka poliuretanowa

-g

m2
szt
dm3

3,68

4.4
0,25
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Silikon dm3 0,05
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 3,31
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
83 | Kalkulacja indywidualna Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.0
2,000 szt
84 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe weitvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.0
drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
1,600 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,33
Robotnicy gr.l r-g 0,14
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,03
85 | Kalkulacja indywidualna €Zieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0
oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,79
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte szt 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035
Kofki rozporowe szt 6
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
2.3. Wentylacja pomieszcae
86 |KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar§gi 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0
6,60*2*3,14*0,15 = 6,217m2
6,217 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirgy@dnicy 150 mm m2 0,75
Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o m2 0,29
srednicy 150 mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy szt 0,41
150
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvypsrednicy do szt 2,02
150mm
Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl kg 0,37
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,08
87 |KNNR-W 4 1308/01 Kanaly z rur PCWsoednicy zewgtrznej 110mmdczone

na wcisk
Nr ST: B-02.04.0




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 25/56

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena
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6,60 = 6,600m
6,600 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy

-g

%

m-g

0,334

1,02
2,5

0,0063

88

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

-9
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

89

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

szt
szt
%

1,62

1,6
3,5

0,05

3. Lokal nr 8

3.1. Rozbiorki

90

KNR 4-01 0701/01 Odbicie tynkdw wewtrznych o powierzchni do 5m2 na
scianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej
Nr ST: B-00.01.0

2,89*%(3,26*4+4,91*2)-0,9*2-1,2*2*2-1,35*2-1,6*1,08 55,037m2
3,45%(4,79*2+5,32*2)-1,35*2-1,1*1,65 = 65,244m2
120,281 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,27

91

KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podiog
Nr ST: B-00.01.0

39,81 = 39,810m2
39,810 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.|

-g
-g

0,21
0,07

92

Kalkulacja indywidualna Rozbiérka istrdepgo drewnianego wiatrotapu
Nr ST: B-00.01.0

1,000 kpl

3.2. Prace budowlane

93

KNR 2-02 1101/01.1 Podkitady betonowe na paaligruntowym z betonu
zwyklego
Nr ST: B-01.02.0
0.10%(3,26*4,91+4,79*5,32) = 4,149m3
4,149 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll
Robotnicy gr.|

-g
-g

2,79
2,47
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Beton zwykly B-15 m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
94 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0
(doptata 2x)
3,26%4,91+4,79*5,32 = 41,489m?2
41,489 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,6408
Robotnicy gr.l r-g 0,0784
Materiaty
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 7
Folia polietylenowa 0,5mm m2 2,4
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,26
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0224
Srodek transportowy m-g 0,0136
95 |KNR 2-02 0609/02 Izolacje poziome na wierzchusktarkcji z piyt
styropianowych na zaprawie
Nr ST: B-01.02.0
3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2
39,800 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,1729
Robotnicy gr.l r-g 0,0617
Materiaty
Plyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 0,1575
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,011
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,0047
96 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkorza@wwilgociowa i
przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
Nr ST: B-01.02.0
3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2
39,800 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,3204
Robotnicy gr.| r-g 0,0392
Materiaty
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 3,5
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 0,18
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
97 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawyestowej grubgci

20mm pod posadzki zatarte na ostro
Nr ST: B-01.02.0
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3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2
39,800 m2

Robocizna

Betoniarze gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty

Zaprawa cementowa m. 80
Masa asfaltowa

Drewno opatowe

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m3
kg
kg
%

m-g

0,2714
0,085

0,0206
0,07
0,12

1,5

0,0309
0,0003

98 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadziodatek lub
potracenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 4x)

3,79+2,35+8,23+25,43 = 39,800m2
39,800 m2

Robocizna

Betoniarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g
r-g

m3
%

m-g

0,1136
0,1728

0,042
1,5

0,0637

99 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0

tazienka 2,35 =2,350m2
kuchnia 8,23 =8,230m2
wiatrotap 3,79 = 3,790m2
14,370 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
m3
kg
%

m-g
m-g

1,1597

1,04

2,7
0,00014
0,36
1,5

0,0333
0,0357

100 |KNR 2-02ul B-0202-002400/01 Cokoliki 0 wysékblOcm z piytek
terakotowych
Nr ST: B-02.04.0

wiatrotap  2*2+2,23*2-0,9*2-1,2 = 5,460m

5,460 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

m2
kg
kg
%

0,36

0,105
0,287
0,046

1,5
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Tabela przedmiaru robot Strona 28/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,0089
Srodek transportowy m-g 0,0067
101 [NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podiogowyckadine na ki
Nr ST: B-02.04.0
25,43 = 25,430m2
25,430 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,49
Robotnicy gr.l r-g 0,05
Materiaty
Panele podtogowe m2 1,04
Listwy przyécienne z drewna m 1,16
Klej winylowy kg 0,11
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,015
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008
Srodek transportowy m-g 0,018
102 |KNR 2-02 2003/01 Scianki dzialowe GR 55-01z plyt gipsowo-kartonowyeh
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem olomstym, jednowarstwowp
Nr ST: B-02.04.0
3.45%(2+0,57)-0,9*2 = 7,067m2
7,067 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,3485
Montazysci gr.lI r-g 0,8996
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0694
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma papierowa perforowana szerégidoOmm grubéci 0,2mm m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,035
Srodek transportowy m-g 0,0279
103 |[KNR 2-02s 0613/03 Izolacje z welny mineralnejipaze uktadanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.0
3.45%(2+0,57)-0,9*2 = 7,067m2
7,067 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0714
Robotnicy gr.| r-g 0,0193
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
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Tabela przedmiaru robot Strona 29/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
104 |KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych

(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw ‘gaaadazience

Nr ST: B-02.04.0

2,89*(0,56+0,17) = 2,110m2

2,110 m2

Robocizna

Montazysci gr.lll r-g 0,4498

Montazysci gr.lI r-g 0,1499

Materiaty

Phyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00543

Tasma papierowa perforowana szerégidoOmm grubéci 0,2mm m 1,258

Woda m3 0,00353

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,005

Wyciag m-g 0,014

Srodek transportowy m-g 0,0138
105 |[KNR 2-02ul B-0202-001700/03 Licowardigan ptytkami uktadanymi przy

zastosowaniu masy kigjej na gotowym i wyréwnanym pocdio

Nr ST: B-02.04.0

tazienka 2*(2*2+1,6*2)-0,9*2-0,65*1,05 = 11,918m

kuchnia 1.5%(3,15*2+2,65*2-1,2-1,35)-0,75*1,612,375m2

24,293 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,33

Materiaty

Ptytki nasciane w kolorze biatym m2 1,05

Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,84

Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,00016

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,032

Srodek transportowy m-g 0,0321
106 |[KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe weitnznescian o podtau

betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -

tynk gipsowy

Nr ST: B-02.04.0

pokéj 3.45%(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 = @#4m?2

tazienka (2,89-2)*(2*2+1,6*2) = 6,408m2

kuchnia (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrotap  2,89%(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 £8,449m2

106,225 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,1595

Robotnicy gr.l r-g 0,1595

Materiaty

Gips tynkarski Nidalit t 0,0123

Woda m3 0,00566

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,042

Srodek transportowy m-g 0,012
107 [NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI

GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

poKG]  3.45%(5,32*2+4,79*2)-1,35%2-1,10*1,65 = @44m2
lazienka (2,89-2)*(2*2+1,6%2) = 6,408m2
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

kuchnia (2,89-1,5)*%(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrotap  2,89%(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 £8,449m2
106,225 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

Materiaty

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

108

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

pokdj 3.45%(5,32*2+4,79*2)-1,35*2-1,10*1,65 = @84m2

tazienka (2,89-2)*(2*2+1,6*2) = 6,408m2

kuchnia (2,89-1,5)*(3,15*2+2,65*2) = 16,124m2

wiatrotap  2,89%(2,23*2+2*2)-1,2*2-0,9*2-0,9*2 £8,449m2
106,225 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g
-g

dm3
%

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

109

KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru parapetow
Nr ST: B-00.01.0

0,65+1,6+1,1 = 3,350m

3,350 m
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,85

110

KNR 4-01 0321/01.1 Obsadzenie parapetow dreweiany
Nr ST: B-02.02.0

3+3 = 6,000szt
6,000 szt
Robocizna
Murarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Cement portlandzki 35
Piasek do zapraw
parapet drewniany
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t

r-g

kg
m3
szt
m3
%

m-g

1,61
0,16

6,9
0,018

0,008
1,5

0,09

111

KNR 0-19 0929/11 Wymiana okien zespolonych rozangch i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCWwiprzchni ponad
2,5m2

Nr ST: B-02.02.0

okno O5 1,1*1,65 = 1,815m2
1,815 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll
Materiaty
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzighoaad 2,5m2

Kotwy
Pianka poliuretanowa

-g

m2
szt
dm3

3,68

4.4

0,25




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 31/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Silikon dm3 0,05
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84
Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 3,31
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,06
112 | Kalkulacja indywidualna Nawiewniki do okien
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
113 |KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe weitvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
drzwi tazienkowe
Nr ST: B-02.02.0
drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
1,600 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,33
Robotnicy gr.l r-g 0,14
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,03
114 | Kalkulacja indywidualna &ieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0
oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,79
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte szt 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035
Kofki rozporowe szt 6
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
115 [KNNR 3 0702/05 Wykucie z muru i wstawienie nowyitawi ptytowych
Nr ST: B-00.01.0
Drzwi D5 1,25*2 = 2,500m2
Drzwi D6 1,10*2 = 2,200m2
4,700 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,76
Materiaty
Drzwi D5 szt | 0,21276¢
Drzwi D6 szt | 0,21276¢
Materiaty pomocnicze % 7.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny m-g 0,05
Srodek transportowy poziomy m-g 0,06
3.3. Wentylacja pomieszcae
116 |KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8gi 150mm pod

sufitem
Nr ST: B-02.04.0

3,30*2*3,14*0,15*2 = 6,217m2
6,217 m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirgy@dnicy 150 mm

Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o
srednicy 150 mm

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy
150

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysrednicy do
150mm

Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy

r-g

m2
m2

szt
szt
kg

%

m-g

1,64

0,75
0,29

0,41

2,02

0,37
1,5

0,08

117

KNNR-W 4 1308/01 Kanaty z rur PCWseednicy zewntrznej 110mmgczone
na weisk
Nr ST: B-02.04.0

3,3 =3,300m
3,300 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochaod skrzyniowy

m-g

0,334

1,02
2,5

0,0063

118

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

szt
szt
%

1,62

1,6
3,5

0,05

119

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

4. Lokal nr 3;2

4.1. Rozbiorki

120

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z murgaeznic
Nr ST: B-00.01.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

1,16

4.2. Prace budowlane

121

KNR 4-01 0304/01.1 Uzupetniendeianek lub zamurowaotworéw w
scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.1

0,95*2,20%0,14 = 0,293m3
(3,45*(0,33+0,36)*0,25*0,5+0,10*0,29)*2 = 0,653m3

0,946 m3
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Tabela przedmiaru robot Strona 33/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.l r-g 8,23
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5t m-g 2,11
122 |KNR-W 4-01 0710/01.2 Uzupetnienie tynkéw wesmnych - analogia
reperacja istniejacych tynkow
Nr ST: B-02.04.0
pokoj 3,45%(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 51,648m2
kuchnia 3,45%(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68* 57,219m2
108,867 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,23
Materiaty
Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 4,2
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,6
Piasek do zapraw m3 0,0188
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
123 |KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0
tazienka 3,13 = 3,130m2
3,130 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1597
Materiaty
Ptytki terakotowe m2 1,04
Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2,7
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80 m3 0,00014
Masa fugowa kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0333
Srodek transportowy m-g 0,0357
124 |KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw +gaadazience
Nr ST: B-02.04.0
2,89*%(0,58+0,20) = 2,254m2
2,254 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,4498
Montazysci gr.lI r-g 0,1499
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543
Tasma papierowa perforowana szerégidsOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00353
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h
Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g
m-g

0,005
0,014
0,0138

125

KNR 2-02ul B-0202-001700/03 Licowarfigian ptytkami uktadanymi przy
zastosowaniu masy kigjej na gotowym i wyréwnanym pocio
Nr ST: B-02.04.0
tazienka 2*(1,68*2+1,93*2)-0,9*2 = 12,640m2
12,640 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki nasciane w kolorze biatym
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
m3
kg
%

m-g

2,33

1,05
2,84
0,0001¢6
0,4

1,5

0,032
0,0321

126

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

pokoj 3,45%(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 51,648m2
kuchnia 3,45%(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68* 57,219m2
tazienka (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) = 6,426m2
115,293 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

127

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

pokoj 3,45%(3,67*2+4,55*2)-1,1*1,7-0,8*2-0,8*2 51,648m2
kuchnia 3,45%(5,33*2+4,02*2)-0,8*2-1*2-1,1*1,68* 57,219m2
tazienka (2,89-2)*(1,68*2+1,93*2) = 6,426m2

115,293 m2
Robocizna
Malarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g

dm3
%

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

128

KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wetvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.0

drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
1,600 m2

Robocizna

Stolarze gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty

-g

0,33
0,14
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Tabela przedmiaru robot Strona 35/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,03
129 | Kalkulacja indywidualna &ieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0
oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,79
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte szt 1
Pianka poliuretanowa kg 0,035
Kofki rozporowe szt 6
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
4.3. Wentylacja pomieszcae
130 [KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8gi 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0
3,5%2*3,14*0,15 = 3,297m2
3,297 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,64
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro)$rednicy 150 mm m2 0,75
Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o m2 0,29
srednicy 150 mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy szt 0,41
150
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvypsrednicy do szt 2,02
150mm
Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl kg 0,37
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,08
131 [KNNR-W 4 1308/01 Kanaly z rur PCWseednicy zewgtrznej 110mmdczone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.0
3,5 =3,500m
3,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,334
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0063
132 |[KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,62
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna szt 1
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6
Materiaty pomocnicze % 3,5

Sprzet
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Samochod dostawczy 0,9t

m-g

0,05

133

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

-9
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

5. Lokal nr7

5.1. Rozbiorki

134

KNR 4-01 0426/01 Demontdoazerii w kuchni - analogia
Nr ST: B-00.01.0

3,45%(5,03*2+3,01*2)-1,05*2-1,2*2,4-1,1*1,7 = 48,6212
48,626 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l

g

0,33

5.2. Prace budowlane

135

KNR 2-02 2003/01 Scianki dzialowe GR 55-01z plyt gipsowo-kartonowyeh
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem olomstym, jednowarstwow
Nr ST: B-02.04.0

lazienka 3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 = 10,275m2
10,275 m2

Robocizna

Montazysci gr.lll

Montazysci gr.lI

Materiaty

Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI

Ksztattowniki profilowane U-55x0,75

Ksztattowniki profilowane C-55x0,75

Kotki do wstrzeliwania

Wkrety do piyt gipsowych

Gips budowlany szpachlowy

Tasma papierowa perforowana szerééidoOmm grubéci 0,2mm
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

m2
kg
kg
szt
kg

m3
%

m-g
m-g

1,3485
0,8996

2,06
0,72
2,64
4,06
0,0694
0,0019¢
3,626
0,00127
1,5

0,035
0,0279

136

KNR 2-02s 0613/03 Izolacje z welny mineralnejipaze uktadanych na suc
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.0

lazienka 3.45*(1,55+1,95)-0,9*2 = 10,275m2
10,275 m2

Robocizna

Dekarze gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 10 cm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

no

-g
-g

m2
%

m-g
m-g

0,0714
0,0193

1,05
1,5

0,0077
0,0089

137

KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

tazienka 2,35 =2,350m2
kuchnia 12,47 =12,470m2
14,820 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
m3
kg
%

m-g

1,1597

1,04

2,7
0,00014
0,36
1,5

0,0333
0,0357

138

KNR 2-02ul B-0202-001700/03 Licowarfigian ptytkami uktadanymi przy

zastosowaniu masy kigjej na gotowym i wyréwnanym pocio

Nr ST: B-02.04.0

tazienka 2*(1,45*2+1,95*2)-0,9*2 = 11,800m2

kuchnia 1.5%(5,03*2+3,01*2-1,2-0,9-1,05) = 195882
31,195 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Ptytki nasciane w kolorze biatym

Zaprawa klejca (sucha mieszanka)

Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80

Masa fugowa

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
m3
kg
%

m-g
m-g

2,33

1,05
2,84
0,0001¢6
0,4

1,5

0,032
0,0321

139

KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe wesnanescian o podiau
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -
tynk gipsowy

Nr ST: B-02.04.0

kuchnia (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

tazienka (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokdj 3,45*%(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,148 = 53,777m2
94,993 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll

Robotnicy gr.l

Materiaty

Gips tynkarski Nidalit
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h
Srodek transportowy

-g
-g

m3
%

m-g
m-g

0,1595
0,1595

0,0123
0,00566
1,5

0,042
0,012

140

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

kuchnia (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

tazienka (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokdj 3,45*%(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,148 = 53,777m2
94,993 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

Materiaty

0,06
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,21
1,5

0,002
0,003

141

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

kuchnia (3,45-1,5)*(5,03*2+3,01*2) = 31,356m2

tazienka (3,45-2)*(1,45*2+1,95*2) = 9,860m2

pokdj 3,45*%(5,19*2+3,56*2)-1,2*2,4-1,1*1,7-1,148 = 53,777m2
94,993 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

142

KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wetvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.0

drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
1,600 m2

Robocizna

Stolarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g
m-g

0,33
0,14

0,02
0,03

143

Kalkulacja indywidualna €Zieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0

oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte
Pianka poliuretanowa
Kofki rozporowe
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g

szt
kg
szt
%

m-g

1,75

0,035

15

0,01

5.3. Wentylacja pomieszcae

144

KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8i 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0

9,5%2*3,14*0,15*2 = 17,898m2
17,898 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirojrednicy 150 mm

-g

m2

1,64

0,75
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o m2 0,29
srednicy 150 mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy szt 0,41
150
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysrednicy do szt 2,02
150mm
Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl kg 0,37
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostawczy m-g 0,08
145 [KNNR-W 4 1308/01 Kanaly z rur PCWseednicy zewgtrznej 110mmdczone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.0
9,5=9,500m
9,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,334
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S m 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy m-g 0,0063
146 |KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,62
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna szt 1
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm szt 1,6
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05
147 |KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachovg zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,62
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym szt 1
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne szt 1,6
Materiaty pomocnicze % 3,5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,05
6. Lokal nr9
6.1. Prace budowlane
148 |KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw ‘gaadazience
Nr ST: B-02.04.0
3,24%(0,14*2+0,18) = 1,490m2
1,490 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,4498
Montazysci gr.lI r-g 0,1499
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543
Tasma papierowa perforowana szerégidsOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00353
Materialy pomocnicze % 1,5
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h
Wyciag

Srodek transportowy

m-g
m-g

0,005
0,014
0,0138

6.2. Wentylacja pomieszcae

149

KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8ii 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0

3,44*2*3,14*0,15 = 3,240m2
3,240 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirojrednicy 150 mm

Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o
srednicy 150 mm

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy
150

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvypsrednicy do
150mm

Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy

-g

m2
m2

szt

szt

kg
%

1,64

0,75
0,29

0,41

2,02

0,37
1,5

0,08

150

KNNR-W 4 1308/01 Kanaty z rur PCWseednicy zewntrznej 110mmgczone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.0

9,5=9,500m
9,500 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochaod skrzyniowy

r-g

%

m-g

0,334

1,02
2,5

0,0063

151

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

152

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

szt
szt
%

1,62

1,6
3,5

0,05

7. Lokal nr 6
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
7.1. Prace rozbiérkowe
153 |[KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych podtog
Nr ST: B-00.01.0
5,22*3,62+8,33 = 27,226m2
27,226 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,21
Robotnicy gr.l r-g 0,07
7.2. Prace budowlane
154 |KNR 2-02 2003/01 Scianki dzialowe GR 55-01z plyt gipsowo-kartonowyeh
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem olomstym, jednowarstwowp
Nr ST: B-02.04.0
lazienka 3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 = 10,240m2
10,240 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,3485
Montazysci gr.lI r-g 0,8996
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 2,06
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,0694
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasma papierowa perforowana szerégdoOmm grubéci 0,2mm m 3,626
Woda m3 0,00127
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,035
Srodek transportowy m-g 0,0279
155 |KNR 2-02s 0613/03 Izolacje z welny mineralnejipaze uktadanych na sucho
- jedna warstwa
Nr ST: B-01.02.0
lazienka 3.01*(1,37+2,63)-0,9*2 = 10,240m2
10,240 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0714
Robotnicy gr.l r-g 0,0193
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089
156 |[KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskéw - otvacbdpowietrzenie pion
kanalizacyjnego
Nr ST: B-02.04.0
3,01%(0,20+0,17) = 1,114m2
1,114 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,4498
Montazysci gr.lI r-g 0,1499
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543
Tasma papierowa perforowana szerégdoOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00353
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Mieszarka do zapraw 3,0m3/h
Wyciag

Srodek transportowy

%

m-g

m-g

1,5

0,005
0,014
0,0138

157

KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z ptytekketowych
Nr ST: B-02.04.0

tazienka 3,33 =3,330m2
3,330 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Masa fugowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
m3
kg
%

m-g

1,1597

1,04

2,7
0,00014
0,36
1,5

0,0333
0,0357

158

KNR 2-02ul B-0202-001700/03 Licowarfigian ptytkami uktadanymi przy
zastosowaniu masy kigjej na gotowym i wyréwnanym pocio
Nr ST: B-02.04.0
tazienka 2*(1,27*2+2,63*2)-0,9*2 = 13,800m2
13,800 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki nasciane w kolorze biatym
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

-g

m2
kg
m3
%

m-g
m-g

2,33

1,05
2,84
0,0001¢
1,5

0,032
0,0321

159

KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe wesnanescian o podiau
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -
tynk gipsowy

Nr ST: B-02.04.0

pokdj 3,01%(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*248,706m2

tazienka (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*213,486m2
70,070 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll

Robotnicy gr.|

Materiaty

Gips tynkarski Nidalit
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h
Srodek transportowy

-g
-g

m3
%

m-g
m-g

0,1595
0,1595

0,0123
0,00566
1,5

0,042
0,012

160

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

pokdj 3,01*(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*248,706m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

tazienka (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95%*213,486m2
70,070 m2

Robocizna

Robotnicy gr.|

Materiaty

Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

161

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnyneiw tynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

pokdj 3,01%(5,42*2+3,62*2)-1,1*1,65-0,9*2-1,05*248,706m2

tazienka (3,01-2)*(1,27*2+2,63*2) = 7,878m2

kuchnia (3,01-1,5)*(3,13*2+2,66*2)-1,05*2-0,95*213,486m2
70,070 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

162

KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wetvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.0

drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
1,600 m2

Robocizna

Stolarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g
m-g

0,33
0,14

0,02
0,03

163

Kalkulacja indywidualna €Zieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0

oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte
Pianka poliuretanowa
Kofki rozporowe
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g

szt
kg
szt
%

m-g

1,75

0,035

15

0,01

7.3. Wentylacja pomieszcae

164

KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8i 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0

5,86*2*3,14*0,15 = 5,520m2




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 44/56

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

5,520 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirojrednicy 150 mm

Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o
srednicy 150 mm

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy
150

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvypsrednicy do
150mm

Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy

r-g

m2
m2

szt
szt
kg

%

m-g

1,64

0,75
0,29

0,41

2,02

0,37
1,5

0,08

165

KNNR-W 4 1308/01 Kanaty z rur PCWseednicy zewntrznej 110mmgczone
na wcisk
Nr ST: B-02.04.0

9,5=9,500m
9,500 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod skrzyniowy

-g

%

0,334

1,02
2,5

0,0063

166

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

-9
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

167

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka dachowa zak@zorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

8. Lokal nr4

8.1. Prace budowlane

168

KNR 2-02 0613/01 Izolacje cieplne i przecimd¢kowe poziome ptytami z
wetny mineralnej gr 15 cm
Nr ST: B-01.02.0

4,44 = 4,440m2
4,440 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.|

Materiaty

-g
-g

0,1685
0,0647
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Tabela przedmiaru robot Strona 45/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ptyty z welny mineralnej gr 15 cm m2 1,05
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 1,9
Drewno opatowe kg 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0097
Srodek transportowy m-g 0,0165
169 |KNR 2-02 2003/03 Scianki dziatowe z plyt ognioochronnych
Nr ST: B-02.04.0
3,01%(2,26+2,01) = 12,853m2
12,853 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 1,7773
Montazysci gr.lI r-g 1,1852
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKFI m2 4,12
Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 0,72
Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 2,64
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Wkrety do piyt gipsowych kg 0,1132
Gips budowlany szpachlowy t 0,002872
Tasma papierowa perforowana szerégidoOmm grubéci 0,2mm m 3,626
Woda m3 0,00183
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,065
Srodek transportowy m-g 0,0514
170 |[KNR 2-02 2006/01.2 Oktadzinigian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow - otvackanatu
wentylacyjnego w pom 4/2
Nr ST: B-02.04.0
2,89%(0,22+0,22) = 1,272m2
1,272 m2
Robocizna
Montazysci gr.lll r-g 0,4498
Montazysci gr.ll r-g 0,1499
Materiaty
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00543
Tasma papierowa perforowana szerégidoOmm grubéci 0,2mm m 1,258
Woda m3 0,00353
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,005
Wyciag m-g 0,014
Srodek transportowy m-g 0,0138
171 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przecimdekowe pionowe z piyt z
wetny mineralnej uktadanych na sucho
Nr ST: B-01.02.0
3,01%(2,26+2,01) = 12,853m2
12,853 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,1397
Robotnicy gr.l r-g 0,0163
Materiaty
Ptyty z welny mineralnej gr 8 cm m2 1,05
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 46/56

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

1,5

0,0059
0,0089

172

KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z piytekitetowych uktadanych
na gotowym i wyrbwnanym podia przy zastosowaniu masy kiegj
Nr ST: B-02.04.0

przedsionek 4,44 = 4,440m2
4,440 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki terakotowe
Zaprawa klejca (sucha mieszanka)
Zaprawa cementowa na bialym cemencie m.80
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
m3
%

m-g
m-g

1,1597

1,04

2,7
0,00014
1,5

0,0333
0,0357

173

KNR 2-02 2008/02 Tynki jednowarstwowe wesnanescian o podiau
betonowym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanécgrubéci 10mm -
tynk gipsowy

Nr ST: B-02.04.0

przedsionekciany 3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m
przedsionek sufit 4,44 = 4,440m2
przedpokoj 3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2
33,184 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Gips tynkarski Nidalit
Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h
Srodek transportowy

%

m-g
m-g

0,1595
0,1595

0,0123
0,00566
1,5

0,042
0,012

174

NNRNKB 7 1134/01.2 Gruntowanie preparatami grigaymi ATLAS UNI
GRUNT powierzchni poziomych
Nr ST: B-02.04.0

przedsionekciany 3,01*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m
przedsionek sufit 4,44 = 4,440m2
przedpokoj 3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2
33,184 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

175

KNR 2-02s 1505/01 Malowanie farbami emulsyjnynewytynkéw gtadkich
bez gruntowania - dwukrotne
Nr ST: B-02.04.0

przedsionekciany 3,01%*(2,26*2+1,93*2)-1*2*2-0,8*2 = 19,624m
przedsionek sufit 4,44 = 4,440m2
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 47/56

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

przedpokoj 3,01*(1,70+1,33) = 9,120m2
33,184 m2

Robocizna

Malarze gr.ll

Robotnicy gr.|

Materiaty
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

-g

dm3
%

0,1083
0,0308

0,2891
1,5

0,0003

176

KNR 2-02 1017/01 Skrzydta drzwiowe plytowe wetvane, jednodzielne
wewnmntrz lokalowe, fabrycznie wyk@zone petne o powierzchni do 1,60m2
Nr ST: B-02.02.0

drzwi D9 skrzydlo 0,9*2 = 1,800m2

drzwi D3 skrzydto 0,8*2 = 1,600m2
3,400 m2

Robocizna

Stolarze gr.ll

Robotnicy gr.l

Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne, biale
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m2
%

m-g

0,33
0,14

0,02
0,03

177

Kalkulacja indywidualna €Zieznice drewniane
Nr ST: B-02.02.0

oscieznica D3 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Oscieznice drewniane zwykte
Pianka poliuretanowa
Kofki rozporowe
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

-g

szt
kg
szt
%

m-g

1,75

0,035

15

0,01

8.2. Wentylacja pomieszcae

178

KNR-W 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne rurar8i 150mm pod
sufitem
Nr ST: B-02.04.0

5,86*2*3,14*0,15 = 5,520m2
5,520 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirojrednicy 150 mm

Ksztattki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachylsteej ocynkowanej o
srednicy 150 mm

Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) csrednicy
150

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvypsrednicy do
150mm

Sruby zgrubne 6-4¢ne M8x 50mm kpl
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy

m2
m2

szt
szt
kg

%

m-g

1,64

0,75
0,29

0,41

2,02

0,37
1,5

0,08
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 48/56

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

179

KNNR-W 4 1308/01 Kanaty z rur PCWseednicy zewntrznej 110mmgczone
na weisk
Nr ST: B-02.04.0

9,5=9,500m
9,500 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochaod skrzyniowy

-g

%

0,334

1,02
2,5

0,0063

180

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewka kanalizacyjna fi 110
Nr ST: B-02.04.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka kanalizacyjna
Ksztattkizeliwne kanalizacyjne 100mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

g
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

181

KNKRB 4t1 0112/04 Wywiewk dachowy zakaczory wywietrzakiem
grawitacyjnym
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Wywiewka dachowa zakzorg wywietrzakiem grawitacyjnym
Ksztattki zeliwne kanalizacyjne
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

g
szt

szt
%

m-g

1,62

1,6
3,5

0,05

182

KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa gridd@0mm rurocigéw o
srednicy zewgtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
Nr ST: B-02.04.0

0,20+1,05 = 1,250m
1,250 m
Robocizna
Izolarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Otuliny Thermaflex FRZ grubgi 20mm
Klej Thermaflex 474

Tasma Thermatape FR 3x50mm
Klipsy montaowe Thermaclips
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,0949
0,0949

1,1
0,0159
0,098

0,00205

183

KNR 2-02 0506/01.2 Obudowa maskownweykonarn z blachy
Nr ST: B-01.02.0

1,2*0,5*3 = 1,800m2
1,800 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm

-g

kg

1,3529
1,5243

5,53
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Tabela przedmiaru robot Strona 49/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,028
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw scalonych

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Strona 50/56

Nr  |Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1./Wiatrotap i klatka schodowa

1.1,Rozbiorki

1.2/Prace budowlane

2.|Lokal nr 1

2.1,Rozbidrki

2.2/Prace budowlane

2.2.1|Wiatrotap

2.2.2|Pozostate pomieszczenia

2.3/Wentylacja pomieszcae

3./Lokal nr 8

3.1,Rozbidrki

3.2,Prace budowlane

3.3/Wentylacja pomieszcae

4.|Lokal nr 3;2

4.1 /Rozbiérki

4.2 |Prace budowlane

4.3|Wentylacja pomieszche

5.|Lokal nr 7

5.1,Rozbidrki

5.2,/Prace budowlane

5.3/Wentylacja pomieszcae

6./Lokal nr 9

6.1,Prace budowlane

6.2.,Wentylacja pomieszcae

7.|Lokal nr 6

7.1,Prace rozbiorkowe

7.2|Prace budowlane

7.3,Wentylacja pomieszcae

8./Lokal nr 4

8.1,Prace budowlane

8.2.,Wentylacja pomieszcae

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela elementoéw szczegétowa Strona 51/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Nr  |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1./Wiatrotap i klatka schodowa

1.1,Rozbiorki

1.2/Prace budowlane

2.|Lokal nr 1

2.1,Rozbidrki

2.2/Prace budowlane

2.2.1|Wiatrotap

2.2.2|Pozostate pomieszczenia

2.3/Wentylacja pomieszcae

3./Lokal nr 8

3.1,Rozbidrki

3.2,Prace budowlane

3.3/Wentylacja pomieszcae

4.|Lokal nr 3;2

4.1 /Rozbiérki

4.2 |Prace budowlane

4.3|Wentylacja pomieszche

5.|Lokal nr 7

5.1,Rozbidrki

5.2,/Prace budowlane

5.3/Wentylacja pomieszcae

6./Lokal nr 9

6.1,Prace budowlane

6.2.,Wentylacja pomieszcae

7.|Lokal nr 6

7.1,Prace rozbiorkowe

7.2|Prace budowlane

7.3,Wentylacja pomieszcae

8./Lokal nr 4

8.1,Prace budowlane

8.2.,Wentylacja pomieszcae

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 52/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 55,031
2 |Blacharze gr.lll r-g 0,253
3 |Blacharze gr.ll r-g 7,358
4 |Ciesle gr.lll r-g 0,643
5 |Cigsle gr.ll r-g 27,745
6 |Dekarze gr.ll r-g 106,562
7 |lzolarze gr.ll r-g 0,119
8 |Malarze gr.lll r-g 14,776
9 |Malarze gr.ll r-g 79,895
10 [Montazysci gr.lll r-g 91,351
11 |[Montazysci gr.ll r-g 59,710
12 |Monterzy gr.ll r-g 23,772
13 |Murarze gr.lll r-g 1,942
14 |Murarze gr.ll r-g 22,838
15 |Posadzkarze gr.ll r-g 18,376
16 |Robotnicy gr.l r-g 326,179
17 |Robotnicy r-g 727,416
18 |[Stolarze gr.lI r-g 3,762
19 |[Szklarze gr.ll r-g 1,332
20 |Tynkarze gr.lll r-g 78,294
21 |Tynkarze gr.ll r-g 11,043
22 |Zbrojarze gr.ll r-g 0,943

Razen 1.659,34
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Zestawienie materiatdw Strona 53/56
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinneg@BRTY BUDOWLANE
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly B-10 m3 0,364
2 |Beton zwykly B-15 m3 8,416
3 |Beton zwykly m3 0,747
4 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 9,954
5 |Bloczki scienne betonowe gr 25 cm szt 52,336
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 363,816
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 883,839
8 |Cement portlandzki 35 kg 129,441
9 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,013
10 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 38mm m3 0,006
11 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 25mm m3 0,133
12 |Drewno na stemple budowlane m3 0,002
13 |Drewno na stemple m3 0,002
14 |Drewno opatowe kg 36,693
15 |Drzwi jednoskrzydtowe m2 1,800
16 |Drzwi D5 szt 1,000Q
17 |Drzwi D6 szt 1,000Q
18 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 49,737
19 |Farba emulsyjna Polinit dm3 164,844
20 |Farba olejna do gruntowania dm3 4,277
21 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,691
22 |(folia paroizolacyjna m2 5,712
23 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 95,210
24 |Folia polietylenowa 0,5mm m2 196,117
25 |folia wiatroizolacyjna m2 5,712
26 |Gaz propan, butan kg 0,207
27 |Gips budowlany szpachlowy kg 10,141
28 |Gips budowlany szpachlowy t 0,178
29 |Gips tynkarski Nidalit t 4,696
30 |Grunt pokostowy dm3 7,816
31 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 2,032
32 |Gwozdzie budowlane papowe kg 0,238
33 |Klamry ciesielskie kg 0,549
34 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,020
35 |Klej winylowy kg 4,125
36 |Klipsy montaowe Thermaclips szt 7,500
37 |Kotwy szt 34,256
38 |Kotki do wstrzeliwania szt 245,29(
39 |Kotki rozporowe szt 36,000
40 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0,123
41 |Ksylamit popularny kg 0,046
42 |Ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spiro) z blachyleteej ocynkowanej drednicy m2 13,894
150 mm
43 |Ksztattkizeliwne kanalizacyjne 100mm szt 12,800
44 |Ksztattkizeliwne kanalizacyjne szt 12,800
45 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 157,410
46 |Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg 3,276
47 |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 43,598
48 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 61,085
49 |Listwy przyécienne z drewna m 43,503
50 |Masa asfalt - kauczukowa Dysperbit kg 26,092
51 |Masa asfaltowa kg 5,581
52 |Masa fugowa kg 52,165
53 |Nadpraa Porotherr m 1,020
54 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzigioaad 2,5m2 m2 5,511
55 |Otuliny Thermaflex FRZ gruldgi 20mm m 1,375
56 |Oscieznice drewniane zwykle szt 6,000
57 |Panele podiogowe m2 39,002
58 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 275,508
59 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowej m2 2,380
60 |Papa termozgrzewalna m2 11,234
61 |Papierscierny ark 20,985
62 |parapet drewniany szt 10,000
63 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgee] kg 849,702
64 |Pianka poliuretanowa dm3 1,882
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65 |Pianka poliuretanowa kg 0,210
66 |Piasek do zapraw m3 4,977
67 |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ C, dla przewed8(Spiro) asrednicy 150 szt 19,642
68 |Preparat gruntygy ATLAS UNI GRUNT dm3 129,877
69 |Preparat gruntygy ATLAS UNI GRUNT kg 2,391
70 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro)srednicy 150 mm m2 2,473
71 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spirojrednicy 150 mm m2 24,134
72 |Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiréyednicy 150 mm m2 9,326
73 |Prety zbrojeniowezebrowane 12 mm t 0,022
74 |Pustaki Porotherm 25 P+W szt 104,436
75 |Ptytki nasciane w kolorze biatym m2 106,385
76 |Ptytki terakotowe m2 80,999
77 |Piyty gipsowo-kartonowe GKB (A) 1,2cm m2 1,310
78 |Piyty gipsowo-kartonowe ognioochronne GKFI m2 71,247
79 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm GKBI m2 87,650
80 |Plyty styropianowe EPS 100 podlogowy gr 15 cm m3 12,497
81 |Plyty styropianowe gr 15 cm m3 1,853
82 |Plyty styropianowe wodoochronny gr 12 cm m3 0,558
83 |Plyty z wetny mineralnej gr 10 cm m2 41,677
84 |Plyty z wetny mineralnej gr 15 cm m2 4,662
85 |Piyty z wetny mineralnej gr 15cm m2 4,998
86 |Plyty z wetny mineralnej gr 8 cm m2 22,820
87 |Rozcigiczalnik dm3 1,858
88 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1,332
89 |Ruru spustowe érednicy 6 cm m 6,220
90 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm z uszcgklasy N lub S m 52,428
91 |rynna dachowa z blachy srednicy 8 cm m 3,630
92 |Siatka Rabitza m2 4,607
93 |Siatka z wibkna szklanego m2 13,570
94 |Silikon dm3 0,276
95 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, biale m2 3,400
96 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, tazienkowe biate m2 8,000
97 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,311
98 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zestanych kg 18,242
99 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 22,466
100 |Tasma papierowa perforowana szergddsOmm grubéci 0,2mm m 229,500
101 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,123
102 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,053
103 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6,600
104 |Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvpsrednicy do 150mm| szt 96,775
105 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1.001,756
106 |Wkrety do piyt gipsowych kg 4,741
107 |Woda m3 2,506
108 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 47,824
109 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 3,587
110 |\Wywiewka dachowa zakezory wywietrzakiem grawitacyjnym szt 9,000
111 |Wywiewka kanalizacyjna szt 7,000
112 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,926
113 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,995
114 |Zaprawa cementowa na biatym cemencie m.80 m3 0,026
115 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 119,919
116 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 498,674
117 |Zaprawa m3 0,282
118 |Zawiesia do ksztaftownikéw C-100x0,75 szt 4,536
119 |Sruby zgrubne 6-¢ne M8x 50mm kpl kg 17,725
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 16,035
2 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 0,106
3 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,339
4 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,046
5 |Nozyce do pegtow m-g 0,128
6 |Praiciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 0,095
7 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,800
8 |Samochod dostawczy m-g 3,833
9 |Samoch6d samowytadowczy 5t m-g 0,889
10 [Samochdd skrzyniowy m-g 0,325
11 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 0,120
12 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,015
13 |Wyciag jednomasztowy elektryczny m-g 0,235
14 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 2,982
15 |Wyciag m-g 32,189
16 |Srodek transportowy poziomy m-g 0,282
17 |Srodek transportowy m-g 20,019
18 |Zuraw okienny przenimy m-g 0,356

Razen 78,794
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ZAtOZENIA KOSTORYSOWE:
Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu projektu wykonawczegestycji pod nazw
"Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004%.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadcj
Spéitka z 0.0. w Warszawie, Il kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malkénia
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Proradey Warszawie, |l kwartat 2015r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe
Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotwércze :
Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opraciuw

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE
ROBOCIZNA [ZL/R-G] - 16,29zt

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cegimateriatu
KOSZTY PGSREDNIE% [R+S] - 65,40%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] - 10,50%




