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PREAMBULA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S§ pelnobranowe wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robét, ktore zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla arsa
pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku miedzkgo wielorodzinnego”.

1.2. Podstawa opracowania

- Dokumentacja Projektowa.
— Aktualne przepisy i normy.

1.3. Przeznaczenie i program zytkowy

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektuk@nawczego modernizacji instalacji sanitarnych wraz
projektem brakujcych weztow sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinm

1.4. Parametry techniczne obiektu przed zmianami

Wymiary budynku: 23,45x 20,93 m
Wysokas¢ budynku 10,01 m
Powierzchnia catkowita: 697,48m
Powierzchnia zabudowy: 313,25 m
Powierzchnia sytkowa ruchu: 22,63 M
Powierzchnia gytkowa lokali ustugowych: 27,80%m
Powierzchnia gytkowa lokali mieszkalnych: 271,64°m
Powierzchnia netto: 322,0”m
Kubatura brutto: 1943,36°m

1.5. Parametry techniczne obiektu po zmianach

Wymiary budynku: 23,45 x 20,93 m
Wysokas¢ budynku 10,01 m
Powierzchnia catkowita: 697,07”m
Powierzchnia zabudowy: 312,84 m
Powierzchnia sytkowa ruchu: 22,63t
Powierzchnia gytkowa lokali ustugowych: 27,80%m
Powierzchnia gytkowa lokali mieszkalnych: 272,95’m
Powierzchnia netto: 323,38m
Kubatura brutto: 1945,93%m

1.6. Opis prac budowlano — remontowych

Projektowane prace budowlane w budynku obejmuy:

- generalny remont w lokalach mieszkalnych nr 1 iydzieleniem fazienek,

- czg$ciowy remont zwizany z wydzieleniem tazienek i budgvinstalacji kanalizacji oraz przebudgw
instalacji wodocigowej w lokalach nr 3;2, 6,17,

- budowe odpowietrzenia istniggej kanalizacji wewetrznej i wentylacji grawitacyjnej tazienki lokalu 8,

- czg$ciowy remont zwizany z wydzieleniem przedsionka przed istugjtazienky i budowa wentylacji
grawitacyjnej w istnigjcej tazience lokalu nr 4,

- budowa instalacji kanalizacji zewtinznej z poddczeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej w uligyozinie
z projektem braty sanitarnej,

- podhczenie istnigjcej instalacji kanalizacji w lokalach nr 9 do piimwanej instalacji kanalizacji
zewretrznej z likwidacj istniegcego szamba.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO
strona 4



PREAMBULA
Szczegotowy zakres prac:

Wiatrotap i klatka schodowa

W zakres prac wchodzi:
1. Prace rozbiorkowe:
- rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatymistygami posadzkowymi.
2. Prace budowlane:
- ulozenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zgodmeojektem cgici instalacyjnej,
- ulozenie nowych warstw posadzkowych (wg opisu przegrod)
- reperacja istnigcych tynkow,
- ulozenie poditogi z terakoty,
- gruntowanie i malowaniécian lamper olejra do wysokdci 1,5m oraz farp emulsyjr powyzej 1,5m
w kolorze biatym,
- gruntowanie i malowanie sufitu faylemulsyjr.

Lokal nr 1

Lokal przeznaczony jest do catkowitego remontu.akires prac wchodzi:
1. Prace rozbiérkowe:
- skucie tynkéw,
- rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatymistvgami posadzkowymi,
- rozbidrka istniejcego drewnianego wiatrotapu.
2. Prace budowlane:
- ulozenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zgodmieojektem cgéci instalacyjnej,
- ulozenie nowych warstw posadzkowych (wg opisu przegrod)
- wymurowanieician nowoprojektowanej tazienki (wg opisu przegréd)
- wymurowanie wiatrotapu na nowych tawach fundamemwtw(wg rysunku i opisu przegrod paej),
- wymiana stolarki okiennej (okna PCV o wsp. U=1,ImMZK, podziat wg ist.) - okna z nawiewnikami,
- wymiana parapetow zewtiznych,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowanarience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm pod

sufitem obudowana piytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym,

- ulozenie instalacji zimnej i cieptej wody zgodnie z jetdem czsci instalacyjnej,

- ulozenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektersiciinstalacyjnej,

- obudowa szachtu w tazience ptytami GKBI (H2),

- wykonanie nowych tynkow,

- wymiana stolarki drzwiowej, drzwi w&iowe jednoskrzydiowe standardowe oraz drzwi tdiere w
kolorze biatym,

- monta parapetow drewnianych,

- ulozenie podlogi z terakoty w lazience, wiatrotapieglksie kuchennym oraz €€ przegciowej z
wiatrotapu do aneksu kuchennego,

- ulozenie podtogi z paneli podtogowych w pokoju dziennym

- ulozenie glazury w kolorze biatym do wysakd kabiny prysznicowej w tazience oraz do wys&tio
1,5m od warstwy wykaczeniowej podtogi w kuchni,

- gruntowanie i malowanie pomieszéz@iatrotapu i pokoju farip emulsyjn,

- gruntowanie i malowanie pomieszézaneksu kuchennego po#gj 1,5m od warstwy wykizeniowej
podiogi i tazienki powyej kabiny prysznicowej fatbemulsyjn,

- instalacja standardowego wypeenia tazienkowego (kabina prysznicowa z brodzikiamywalka, wc
wraz z wszystkimi bateriami oraz podgrzewacz wodypnojektéw branowych),

- instalacja zlewu jednokomorowego w kuchni,

- monta& kuchni na drewno np. Tkl lub kuchngéglowej np. Tk2 producenta ZPU HYDRO-VACUUM i
podhczenie jej do istnigcego przewodu spalinowego,

- instalacja elementéw nowegosvaetlenia (punkty éwietleniowe) oraz gniazd i weznikow
elektrycznych zgodnie z projektenxéei instalacyjnej.

Lokal nr 8

Lokal przeznaczony jest do catkowitego remontu.akires prac wchodzi:

1. Prace rozbiérkowe:
- skucie tynkéw,
- rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatymistvgami posadzkowymi,
- rozbidrka istniejcego drewnianego wiatrotapu.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO
Strona 5



PREAMBULA

2. Prace budowlane:

utozenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zgodmeojektem cgsci instalacyjnej,

utozenie nowych warstw posadzkowych (wg opisu przegréod)

wymurowaniescian nowoprojektowanej tazienki (wg opisu przegrod)

wymiana stolarki okiennej (okna PCV o wsp. U=1,1MK, podziat wg ist.) - (okno w pokoju —
pomieszczenie nr 8/4) - okna z hawiewnikami,

wymiana parapetow zewtiznych,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowardagience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm) z
wywiewka dachow zakaiczory wywietrzakiem grawitacyjnym,

wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni (ruraemtylacyjna SPIRO — @15cm pod sufitem
obudowana ptytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaiczory wywietrzakiem grawitacyjnym,
utozenie instalacji zimnej i cieptej wody zgodnie z jetdem czsci instalacyjnej,

utozenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektengcrinstalacyjnej,

wykonanie nowych tynkow,

obudowa szachtu w tazience ptytami GKBI (H2),

wymiana stolarki drzwiowej, drzwi wewtrzne standardowe w kolorze biatym oraz drzwi tak@ve
w kolorze biatym,

monta parapetow drewnianych,

istniejacy piec typu ,Bartek” w pokoju do usugtiia,

utozenie podiogi z terakoty w tazience, wiatrotapiaow kuchni,

utozenie podtogi z paneli podtogowych w pokoju,

utozenie glazury w kolorze biatym do wysakd kabiny prysznicowej w tazience oraz do wysako
1,5m od warstwy wykiczeniowe]j podtogi w kuchni,

gruntowanie i malowanie pomieszézeiatrotapu i pokoju farlp emulsyjra,

gruntowanie i malowanie pomieszézkuchni powyej 1,5m od warstwy wykiczeniowej podtogi i
tazienki powyrej kabiny prysznicowej fagbemulsyjm,

instalacja standardowego wype@saia tazienkowego (kabina prysznicowa z brodzikiamywalka, wc
wraz z wszystkimi bateriami oraz podgrzewacz wodyprojektow bramowych),

instalacja zlewu dwukomorowego w kuchni,

monta kuchni na drewno np. Tkl lub kuchnicglowej np. Tk2 z wzownicg producenta ZPU
HYDRO-VACUUM i podigczenie jej do istnigagego przewodu spalinowego,

instalacja elementéw nowegoswvaetlenia (punkty éwietleniowe) oraz gniazd i wtznikéw
elektrycznych zgodnie z projektemeéei instalacyjnej.

Lokal nr 3, 2

W zakres prac w lokalu wchodzi:
1. Prace rozbiorkowe:

demonta stolarki drzwiowej zewgtrznej z pomieszczenia 3;2/1.

2. Prace budowlane:

utozenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zgodmeojektem cgsci instalacyjnej,

wypetnienie ubytkéw w warstwach posadzkowych paeiou kanalizacji sanitarnej,

zabudowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 3;2/1

wymiana stolarki drzwiowej, drzwi tazienkowe w kate biatym (drzwi w pomieszczeniu nr 3;2/1)
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowaragience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm) z
wywiewka dachow zakaiczory wywietrzakiem grawitacyjnym,

utozenie instalacji zimnej i cieptej wody zgodnie z jetdem czsci instalacyjnej,

utozenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektergiceinstalacyjnej,

reperacja istniggych tynkéw,

obudowa szachtu w tazience ptytami GKBI (H2),

utozenie podiogi z terakoty w tazience,

utozenie glazury w kolorze biatym do wysalm kabiny prysznicowej w fazience,

gruntowanie i malowanie pomieszczenia pokoju fanvalsyjry,

gruntowanie i malowanie pomieszczenia tazienki pmykabiny prysznicowej fatbemulsyjn,
instalacja standardowego wype@saia tazienkowego (kabina prysznicowa z brodzikiamywalka, wc
wraz z wszystkimi bateriami oraz podgrzewacz wodypnojektéw branowych),

instalacja elementéw nowegoswvaetlenia (punkty éwietleniowe) oraz gniazd i wtznikéw
elektrycznych w tazience zgodnie z projektergiceinstalacyjnej.
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PREAMBULA
Lokal nr 7

W zakres prac w lokalu wchodzi:
1. Prace rozbidrkowe:

- demonta boazerii w kuchni,

- rozbidrka istniejcego pieca kaflowego i likwidacja podgrzewacza wody
2. Prace budowlane:

- ulozenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zgodmeojektem cgsci instalacyjnej,

- wymurowaniescian nowoprojektowanej tazienki (wg opisu przegrod)

- wypelnienie ubytkéw w warstwach posadzkowych paeiu kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowanarience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm pod
sufitem obudowana piytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaczory wywietrzakiem
grawitacyjnym,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kuchni (ruraemtylacyjna SPIRO — @15cm pod sufitem
obudowana ptytami GKBI (H2) — rura prowadzony odnisjacego kanatu wentylacyjnego ) z
wywiewka dachowy zakaiczory wywietrzakiem grawitacyjnym,

- utozenie instalacji zimnej i cieptej wody zgodnie z jetdem czsci instalacyjnej,

- ulozenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektersiciinstalacyjnej,

- wykonanie nowych tynkéw i reperacja istnigych,

- monta stolarki drzwiowej, drzwi tazienkowe w kolorze lyim (pomieszczenie tazienki nr 7/2),

- ulozenie poditogi z terakoty w tazience oraz w kuchni,

- ufozenie glazury w kolorze biatym do wysakb kabiny prysznicowej w tazience,

- gruntowanie i malowanie pomieszézkuchni powyej 1,5m od warstwy wykaczeniowej podiogi i
tazienki powyrej kabiny prysznicowej fagbemulsyjm,

- instalacja wyposeenia tazienkowego (prysznic o wymiarach brodzikaOXl@Ocm dla oséb
niepetnosprawnych — prysznic bezprogowy wraz z wtbm (na wysokéci 85 cm od poziomu
posadzki) i krzesetkiem na wysalad 50 cm od poziomu posadzki, umywalka, wc wrazszystkimi
bateriami oraz podgrzewacz wody wg projektow boavych),

- instalacja elementéw nowegosvaetlenia (punkty éwietleniowe) oraz gniazd i wtznikow
elektrycznych zgodnie z projektenxéei instalacyjnej.

Lokal nr 9

W zakres prac w lokalu wchodzi:
1. Prace budowlane:

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istnigiej tazience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm pod
sufitem obudowana piytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaczory wywietrzakiem
grawitacyjnym,

- obudowa odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego wetazé ptytami GKBI (H2),

- prace instalacyjne zgodnie z projektemséczinstalacyjne;.

Lokal nr 6

W zakres prac w lokalu wchodzi:
1. Prace rozbiérkowe:

- przygotowanigcian pokoju,

- rozebranie ocgciowo podiogi w pokoju,
2. Prace budowlane:

- ulozenie kanalizacji sanitarnej zgodnie z projekteggcizinstalacyjnej,

- wymurowanieician nowoprojektowanej tazienki (wg opisu przegréd)

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowanarience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm pod
sufitem obudowana piytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym,

- ulozenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektersiciinstalacyjnej,

- ulozenie instalacji zimnej i cieptej wody zgodnie z jetdem czsci instalacyjnej,

- wykonanie nowych tynkéw i reperacja istniych,

- obudowa odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego wetagé ptytami GKBI (H2),

- mont& stolarki drzwiowej, drzwi tazienkowe w kolorze lyim(pomieszczenie tazienki nr 6/2),

- ulozenie podiogi z terakoty w tazience,

- ulozenie glazury w kolorze biatym do wysakb kabiny prysznicowej w fazience,

- gruntowanie i malowanie pomieszczenia pokojudainulsyjn,

- gruntowanie i malowanie pomieszczenia tazienki pmjykabiny prysznicowej fatbemulsyijrn,

- instalacja standardowego wypeenia tazienkowego (kabina prysznicowa z brodzikiamywalka, wc
wraz z wszystkimi bateriami oraz podgrzewacz wodypnojektéw branowych),
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PREAMBULA

- instalacja elementéw nowegosvaetlenia (punkty éwietleniowe) oraz gniazd i wtznikéw
elektrycznych zgodnie z projektemeéei instalacyjnej.

Lokal nr 4

W zakres prac w lokalu wchodzi:
1. Prace budowlane:

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istnigiej tazience (rura wentylacyjna SPIRO — @15cm pod
sufitem obudowana piytami GKBI (H2)) z wywiewkdachowy zakaiczory wywietrzakiem
grawitacyjnym,

- obudowanie wentylacji grawitacyjnej (z lokalu nrw)pomieszczeniu nr 4/2 ptytami GKBI (H2),

- wydzielenie przedsionka przed istnigj tazienk z ptyt ognioochronnych (np. firma PROMAT),

- ocieplenie sufitu przedsionka wetmineralry gr. 15cm,

- monta stolarki drzwiowej, drzwi wewgtrzne standardowe w kolorze bialym (pomieszczeniu
przedsionka nr 4/6),

- ulozenie podtogi z terakoty w przedsionku,

- gruntowanie i malowanie pomieszczenia przedsioaka emulsyjm,

- prace instalacyjne zgodnie z projektemsczinstalacyjnej.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawmije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) catdscig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagdamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania gi ze szczegétami dotyseymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wyknawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania
sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktur .

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziakay jak@¢ zastosowanych materiatdw, maszyn
i urzagdzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektowy, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jako projektem organizacji rob6t oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektoesi2dru dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdzei beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejntprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzgdni wyniki bada
materiatbw maszyn i ugdze, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplyws@ie na rozwzamn
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie me wykorzystywad bledéw lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowad Inspektora Nadzoru i Zamawiggego. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupetié lub interpretacji. Bidy i opuszczenia niezgloszonedh uwazane jak bidy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

- projekt wykonawczy,

— przedmiary robdt,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawg za whzace zapisy widniejce
w projekcie wykonawczym inwestycji.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y$§ wsp6lne wymagania techniczne dotymz wykonania
i odbioru robot, ktére zostgrwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazeal pn. ,,Projekt wykonawczy
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikaciwg Wspdlnego Stownika Zamowie(CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotyca wszystkich robo6t budowlanych i naleje stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycztosowania Wspdlnego Stownika Zamofv@zez zamawiagych
w Unii Europejskiej. Wspdélny Stownik Zaméwiejest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwpeiblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z obowzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanegotéw ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie& w
kazdym przypadku nagpujgco:

Budowla - kady obiekt budowlany nie dalacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jakogi, sieci
techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podzée przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako oglsne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych sé na catéé
uzytkows.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dektacg, zawieragca rowniez Rysunki, stanowiica zahcznik
do Specyfikaciji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami stanowty urzdowy dokument przebiegu Robdét budowlanychzgdy do
notowania zdarzei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych
odbioréw Rob6t, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pauizy Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, WykonasvcProjektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany priespektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Robot w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne labaiata badawcze, zaakceptowane przez Zamaoggjo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentaéjrojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — g to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanmgwi baz techniczno-aytkowg
wyposaong w instalacje i urgdzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ykizirstat wypetniony przez Wykonawe zawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Plac budowy — teren udeshiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako twogze cz$¢ terenu budowy.
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Podwykonawca — oznacza Xkl osolg wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla efci Robot; oraz prawnych ngsicéw kadej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdiamzane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kiaika
Projektu, w formie pisemnej, dotyg® sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczdata autorem Dokumentacji Projektowej.
Protokoét odbioru ostatecznego — oznas$mgadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym zakpeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nafjei sa) objcte Wykazami wdczone do Dokumentacji
projektowej, stanowcy zahcznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobvymieniory przez Wykonawg w Umowie lub wyznaczan
w razie potrzeby przez Wykonagdktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozanaokument zatytutowany Specyfikacja technicznaomghnia
i odbioru robot.

Sprzt Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyrojazaly i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usucia wszelkich wad. Jedna&k Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Roboét
Tymczasowych, Spetu Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), Urzdzer, Materiatdw, lub innych rzeczy,
majacych stanow lub stanowicych cz$¢ Robét Statych.

Sprzt Zamawiajcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(jsg) udostpnione przez Zamawigego
do wytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano weSyfikacji; ale nie obejmuje Usdzen,
jeszcze nie przgtych przez Zamawiagego.

Strona - oznacza Zamawiaggo lub Wykonawg w zalendsci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Uspnoiwarunki Ogoélne Umowy, OfeytWykonawcy wraz
z zahcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioob6t, dokumentagjprojektovs, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (§& sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczapparaty, maszyny i pojazdy meg stanowd lub stanowice cz$¢ Robét Statych.

Wykonawca — oznacza osgig) wymieniory(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych ppsbw tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - e& przedsjwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mce polega
na wykonywaniu Robét zwranych z budow modernizag/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajcy — oznacza os@b wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g6Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé¢ robdt z Dokumentac Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamdéwionym zakresie igsntegralmy czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponmijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatma odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostanezmateriaty winny by zgodne z DokumentagcpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST uweme § za wartdéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&glonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty nieebg w
petni zgodne z DokumentacpProjektows lub ST i wptynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktadas Wykonawca jest profesjonalnvykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaszczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i ggftaee oméwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak dzg techniczne;.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesafdetna w kadym szczegole w zwiku z
tym Wykonawca jest zobowzany wykondé wtasne zalzenia dotyczce robdt. Jeeli podczas przetargu zaknia
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te okag sie nieprawidtowe lub bdg musialy zosta zmienione ley to w gestii Wykonawcy i ani organizator
przetargu ani Zamawigy nie g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dost@me informacje z wkagn
wiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotoinvaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpiec€zyszelkie informacje tak aby moc przedié taczmg cerg. Wykonawca
moze pozyské dodatkowe informacje utatwigie kalkulacy oferty w drodze zapyfado Zamawigicego lub
organizatora przetargu o doprecyzowanie informabjiuzupetnienie dokumentacji przetargowe;.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonymmowie terminem przekazania terenu budowy ¢magice
dokumenty:

— o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowizkdéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekavykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wekapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punkgnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnyeisunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostgwazytkownikiem obiektu).

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w migpotrzeb poélwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresdli niezhedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczmoiwadzonych robét nie podlega ehinej
zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie rialeym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostpreekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty zak@czenia robdt i przekazanie obiektu Zamawdemu. Wykonawca duzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byly w zadowadaym stanie przez caly czas, do momentu odbiorutexstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozgo
roboty utrzymaniowe nie fgaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna. Stosowanie s do ustalei prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obemjace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ki&rev jakichkolwiek sposéb zwrzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wtasobi bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagagrawnych dotyczcych: wykorzystania opatentowanych rogzen projektowych,
urzadzen, materiatdw lub metod. W sposolagly powinien informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odpowiednie dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymada spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadb obciaza one
Wykonawe.

1.5.7. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwdasndgci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgleiwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznychaida
ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wtastiogprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzomtasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz musi uzyskal
odpowiednich wtadz, dulacych wiacicielami tych urzdzei, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot éstve oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodmemyeh
instalacji i uradzen.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisyrathsrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmiergzg do stosowania przepiséw i norm dotyzch ochrony
srodowiska na terenie budowy oragdaie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla oséb lub wlasroi prywatnej
i spotecznej, a wynikagych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycmastpstwie
jego sposobu dziatania;

- mial szczegélny wzght na prace spem budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spraie mae
powodowa zniszczé w s$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm, okréonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie wolno stosowa
materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o gaéniu wekszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty tyte do rob6t muszmieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przezvnion jednostlk,
jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwesidtylizacja materiatéw
szkodliwych pochodgcych z demontau nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.5.10. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprgt przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareawozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowgchz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne éa sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Prace pgarowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielamgtkownika
nieruchomeci.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpoi&arem wywotanym jego dziataldoia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materialdbw niebezpiechny

1.5.11. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzedgedzie przepisow dotygzych bhp. W szczegdldo
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emdiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje i ze wszystkie koszty zwkane z wypemhieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.12. Ograniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposékagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie ¢zl dopuszczone néawiezo ukaiczony

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO

stronal3



0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcedizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacjgyazace proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednieswiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegadia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gpach
materiatléw z tegdrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegrédta w sposéb ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakaci, Wykonawca powinien
zmienk zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyclireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseit@osci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgiat

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongoh
rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagjgyaace proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednigswiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z daneg@dta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtamh
materiatow z tegarodia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegerédia w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robdtelienateriaty z
akceptowanegairodta g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznychireego miejsca powinny Byz tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychseitaosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgiat

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgamjgcymi na danym
obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatdéw, maszyn i ugdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotane gskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wjzace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadovgarty
katalogowe (j&li s3) majp jedynie charakter pomocniczy w celu aftemia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegoblnych ugdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowaych urzdzeh o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszejprakreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen, armatury réwnoragnych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technologicznych, o réwnych lub lepszych paramétraateriatowych, zapewnigjych rowny lub lepsz trwatosé i
niezawodné¢ oraz rowne lub mniejsze zycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji epmmiej 3- letnim
liczac od daty podpisania koowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zastosowanie amzen o wickszym zuyciu energii elektrycznej ni
wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdbw réwnednych tj. o rownych lub lepszych parametrach texdmych,

o rownych lub lepszych parametrach materialowyapeavniagcych réwr lub lepsz trwatos¢ i niezawodnéc.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykarzawykonuje na wlasne ryzyko ligz sk z tym, ze roboty
nie zostag przyjete i nie keda zaptacone.

2.5.Inspekcja wytworni materiatéw i elementéow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jgdo akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskieagog

by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgogtistosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnd:

— wspotprae i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siproces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadelido czasu, gdyedla one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywaragerratow musi si odbywa& na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdliesknie zabezpieczgy przed dospem o0soOb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiggdwinny by po zakaczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy &przpowinny by uzgodnione

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowszi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nzgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopid&uthoentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgii do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisasield przewiduje si mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskajalceptad.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszfédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do
ktoérych ten spra jest przeznaczony. Koszty transportu gpraie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavsgowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren\wydo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO

Stronal5



0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania i ukozenia Robo6t ok&onych zgodnie z Umowv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do uggra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy &dizenia i Materiaty oraz Dokumenty Wykonawcy wysddowane w
Umowie, a take niezlgdny Personel Wykonawcy i inne rzeczy i ustugi (tgamowe lub state) konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziako za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okgéci punktow
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosigooprawione, przez Wykonawoa wiasny koszt.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziataprowadzonych
na Terenie Budowy, oraztizie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykongpweaz takie projekty kalej
czesei skladowej Uradzen | Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z Umosv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziath Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigd@m obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawceadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od &lkich
niepotrzebnych przeszkod orazdizie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riegoi wszelki Sprzt i
nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nagZaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia spreowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistkzsci rob6t i naprawi kady blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanab&.

Polecenia Inspektora Nadzoradh wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawte p&niej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, podidgg@atrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutieizie ponosit Wykonawca.

5.2.Szczeg6towy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga s}, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiagcemu
i Uzytkownikowi harmonogram robd4t wraz z opisem ichvgadzenia i szczegétowym opisem zabezpigczBez
uzyskania akceptacji wgj opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prease nie bda mogly zosta
rozpoczte. Wszystkie gyte materiaty stigce zabezpieczeniu prowadzonych prac rmpusdpowiadé aktualnie
obowigzujgcym normom.

5.3.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektow&],, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstliich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonaweg, pod grabg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymamgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku amén
realizacyjnych budowy, stwarzajych zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor ma prawo wprowgdzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagani®, do zakresu badai ich czstotliwoici s okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zged DokumentagjProjektov.
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6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsbstosowanie statystycznych metod pobierania prélogartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawealdie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiaporzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeluld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjruPrzed przysipieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejs@rminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane ¢tla na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestgkiego

Inspektor lgdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawimikdw dostarczonych
przez Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy niegswiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych ad®/ tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badaponiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania ¢siniewiarygodnéci w prowadzeniu bada przez Wykonawg, Inspektor meée
wprowadz¢ staty, niezaleny nadzdr nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor mee dopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdmaj ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atestyy svymagane przez ST, k@a partia materiatu dostarczona na bugominna
posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy wynikami
wykonanych przez niego batlaKopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvénspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugzlzenia wane legalizacje, mag by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Inwestora i Wykonawcw okresie
trwania budowy. Obowizek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykeoga

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej sirdudowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony
dag jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalasmag podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonywane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden

po drugim, bez przerw.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO

stronal7



0-00.00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgds oznaczone kolejnym numerem genika,

opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dzienmikdowy naley wpisywa w szczegolnéci:

— dat przyjecia i zakres obowizkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

— dat przyjecia placu budowy,

— dat rozpoczcia robot,

- uzgodnienia przez Inspektora harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mstrania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeamia robét podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania robot,

— dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badepodaniem autora batla

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pode kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione Inspektorowi do

akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkweca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ichjqmiay

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniaestlo jego tréci.

6.7.2. Ksiega obmiaru robét
Jest wymagana dla omawianej inwestycji. z8tjako narzdzie pomocne i niezilne do weryfikacji prac
Wykonawcy oraz dokonania odbiorugéziowego. Szczeg6ly patrz pkt. 7.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakomateriatdw, recepty robocze i wyniki badsporadzone przez Wykonawc
beda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budaoyy

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustate

— dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materialbw z demonta podlegajce
utylizaciji,

— korespondencja na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednioezpleczonym. Zagiacie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natydstowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy g zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z DokumentacProjektove i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertonwy
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemgpkektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przedniinem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dula do Kskgi obmiaru robot. Jakikolwiek bl lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg ustabe
Inspektora dostarczonych Wykonawcy nanpe. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z eztcicia
wymagana do umownych platni.

7.2.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru uywane ledg tylko sprawne nakxizia pomiarowe, posiadgie czytely skak, jednoznacznie
okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@anbot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robiéza w przypadku wyspowania diaszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzewykonywane &dg w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieladzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
diugai¢ x szerokéé x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi rob6t zanikagych,

— odbiorowi czsciowemu elementdw robdt — podstawa do wykonanitpdai czgsciowych,
— odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotod¢alanej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lagdo
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigeprowadzony ¢gzie niezwlocznie, nie gdiej jednak, ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbnydi powiadomieniem o tym tak Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoggzle niezwtocznie, nie phiej jednak, ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poamania o tym fakcie Inspektora.
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8.4.0dbidr ostateczny (kaicowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdlip jakasci i
wartasci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Osjgniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedea Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjmawieragcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.7teWwhinie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotégialo
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawa dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komis;ji
kolaudacyjnej. Rozpogzie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu ok§nego w umowie.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z DokumentacjProjektows, PN i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna zsirealizacj robo6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub rob6t uzupetniagych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku stwierdzenia przez komisjee jakaé
wykonanych robét w poszczegoinych asortymentachnaieznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Proyedjto
lub ST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wlkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzéstwo
0s6b i mienia, komisja dokona pgiten, oceniagc pomniejszom wartds¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie. Odbior ostatecznydazy st wydaniemSwiadectwa Przyicia.

8.5. Gwarancje i rekojmie

Ustala s§, ze w okresie gwarancjBQ miesécy od daty odbioru kacowego i wydaniaSwiadectwa Przegcia) i
rekojmi Wykonawca zobowgizany jest, na swéj wiasny koszt,euizy innymi do przeprowadzania na wiasny koszt
przeghdéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile producent ddnyuoateriatéw lub urgdzer nie zaleca
dokonywania przegtdéw gwarancyjnych c#ciej, w terminie okréonym przez Zamawigfego, usuwania
w uzgodnionym z Zamawiggych terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowsazm wszelkich szkdd
bedacych ich nasfpstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, ppa@adzania napraw robét, ktére nig s
skutkiem niewtéciwej eksploatacji przez Zamawiaggo.

Wiasciwa eksploatacja to kde dziatanie Zamawigfego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcfgetugi i konserwaciji.

Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasapo uptywie lat trzech, lie od dnia wydanigwiadectwa
Przyjecia.

Warunki dotyczce odpowiedzialnai z tytutu gkojmi (3lat) i gwarancji (5 lat) ok&ono w umowie na wykonanie
prac realizacyjnych.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhbt@wigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjny ¢bzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdglieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7.Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbiostatecznego Wykonawca jest zolgmany
przygotowa operat kolaudacyjny zawiesajy:

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykenaymi,

— dziennik budowy — oryginat i kogi

— obmiar robot (j&li jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

—  protokoty prob i bada

- protokéty odbioru robét zanikagych,

— rozliczenie z demontal,

- wykaz wbudowanych ugelzenr i przekazywanych instrukcji obstugi,

- wykaz przekazywanych kluczy,

— oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymaganaena budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod vezigim przygotowania dokumentacyjnego né¢gldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykeaalo odbioru w terminie ustalonym przez komisj

9. PODSTAWY PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogolne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca ceg ryczattows na wykonanie
rob6t. Cena uwzgtinia wszystkie czynroi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one

w ST i Dokumentagj Projektovd.

Cena oferty obejmowamusi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcayiu naleytej oraz zgodnej
Z umowy i zgodnej z obowizujgcymi przepisami dczrg cery robo6t i innych $wiadczé niezkzdnych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prmel i
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt®wlanych.

Cena jednostkowa powinna uwgghiat wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg st
na wykonanie danej roboty opisanej w Dokumentaajojdktowej i zakresie robot tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostkowa w Kosztorysie Ofertowym musi olosyat w szczegoIngi:

* robocizre bezpgdredna,

* wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skisdnia i transportu,

e wartcs¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ¢przna teren budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

e roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

e roboty geologiczne,

e koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

e koszty pdrednie, w sktad, ktérych wchogiz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéd
zaplecza i laboratorium, koszty gdzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy aptecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszyyntzasowego oznakowania rob6t, wydatki na bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzawne, ekspertyzy dotygze wykonanych robét, koszty ogdine
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

»  koszt rekultywacji i uporadkowania terenu budowy po zalazeniu robdét,

« zysk kalkulacyjny, zawieragy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu umowy w catpkresie jego
realizacji, hcznie z okresem gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obaiujgcymi przepisami,

e podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob&dbie, potwierdzony (odebrany) przez inspektora,
protokét czsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opargiwykonane elementy rob6t w danej
brarvy.

Podstaw ptatngci okresowych jest il& faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonavaatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. SzczegoOty rozliczenia Wykonawinwestorem regulgjzapisy umowy.

9.2.Koszty zawarcia ubezpieczé na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegélnyahdwvy z Inwestorem ponosi
Wykonawca.

9.3. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowaniaegido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdiaiw kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczni@hU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z jpoejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy monita
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenieavzieragcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie bezpiecastwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zZzpdejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelikonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progwam
funkcjonalno-uytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zméjszymi zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnié42(Dz.U.04.92.881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych w
odniesieniu do tywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiorkowymdla zadania pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy ymkd
mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(ePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budgw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéwdbwlanych

roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie.
45111100-9| Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkizujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia rob6t zezanych z rozbiork Przewiduje si catas¢
prac obgtych dokumentagj projektows przy wykonaniu rozbiorek i pdiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac. W ramach niniejszej inwestycji aglerykona nastpujace prace:
Wiatrotap i klatka schodowa:
- Rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatynisiveami posadzkowymi.
Lokal nr 1:
- Skucie tynkow.
- Rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatynisiveami posadzkowymi.
- Rozbidrka istnigjcego drewnianego wiatrotapu.
- Poszerzanie istniggych otworéw drzwiowych.
Lokal nr 8:
- Skucie tynkow.
- Rozebranie podtogi drewnianej wraz z pozostatynisiveami posadzkowymi.
- Rozbiérka istnigjcego drewnianego wiatrotapu.
Lokal nr 2,3:
- Demonta stolarki drzwiowej zewgtrznej z pomieszczenia 3; 2/1.
Lokal nr 7:
- Demonta boazerii w kuchni.
- Rozbidrka istnigjcego pieca kaflowego i likwidacja podgrzewacza wody
Lokal nr 6:
- Rozebranie drewnianych podtdg.
Roboty, ktére natey wykona we wszystkich lokalach, w ktérych najewykona roboty rozbiérkowe:
- Wywoz i utylizacja gruzu i materiatu z rozbiorkdemontaem placu rozbiorki.
- Wszelkie inne roboty rozbiorkowe niezine do prawidtowego wykonania prac podczas ninggjsz
inwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee rob6t oméwiono w g%ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji tecturiej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych naleprzestrzega przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy,
bezwzgbdnie stosowé urzadzenia zabezpieczgje i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotaotvinni
by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych nalz oraz w odzige robocz, kaski, okulary i ¢gkawice ochronne.
Pracownicy pracdpy na rusztowaniu zwlaszcza przy rozbiérce dachwima by¢ zaopatrzeni w szelki
ochronne na linach mocowanych do trwalych elemerttdaynku. Przed przygtieniem do prac pracownicy
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powinni by zaznajomieni z rodzajem i zakresem robot oraz qzkageni w zakresie prowadzenia robot
rozbiérkowych.

Robdt rozbidrkowych nie natg prowadzté w czasie silnego wiatru i opadéw atmosferycznycabrania si
skladowania materiatow rozbiérkowych na rusztowamilateriaty rozbiérkowe naly na biegaco usuwa z
terenu budowy. Pracownicy powinnidprzeszkoleni w zakresie udzielenia pierwszej pomapowiedniego
postpowania w razie wypadku. Na terenie rozbiorki paveirby ogoélnie dosfpna, wyposzona apteczka.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpMWykonawe, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvaic sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jakeiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzt nie mae powodowa uszkodzé pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonayjest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracuicych przy robotach rozbidrkowych. Gruzdzie wywazony

w miarg postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajglych s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach foaplych pojazdy powinny spetidia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w e
Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Przed przysfpieniem do jakichkolwiek robét nate powiadomé uzytkownikOw posesji o przyspieniu do
rozbiérki, z poinstruowaniem ich o zachowaniu spéteej ostranosci na terenach przylegtych do placu
rozbiorki. Teren rozhiérki wygrodéi peinym ogrodzeniem. RozbiGrkoznakowd tablicami informacyjno
ostrzegawczymi ,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE, TEREN RBKRKI NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY”. Wykonawca robd4t powinien powétkierownika rozbiérki, odpowiedzialnego i
kierujacego brygagl pracownikOw. Pracownicy w czasie przerw w pracynnv opuszcza demontowany
budynek i rusztowanie. Rozbigrkoudynku naley prowadzé recznie lub przy pomocy elektrongdzi na
poziomie przyziemia, i z ayciem ckzkiego sprztu w zakresie rozbiorki konstrukcji dachu. Dopuszce
prowadzenie rozbiorki poprzezzycie cizkiego sprztu, metod wyburzeniovg (nie dotyczy lokalizaciji
na granicy) pod warunkiem zachowania ochronnefystwekdt budynku wynoszcej co najmniej 20 m.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale
upewnt sie, ze wszystkie instalacje zostaty gdtone od zasilania w spos6b prawidtowy,
— miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,
— zapozna pracownikéw z programem rozbiorki i poinstrugwabezpiecznym sposobie jej wykonania,
- zabezpiecz§wszelkie otwory i szczeliny w stropaclclanach, ktére zagraja bezpieczastwu,
— wsfepnie oczyci¢ teren, wyznaczy miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadaneteriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn.
Budynek wyposzony jest w instalagj elektrycza. Do rozbiérki mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie instalacje zostaty adtone od sieci, przez pracownikow wdavych instytucji lub administragj
oraz dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennikabidki. Ze wzgtdu na zuaycie techniczne instalaciji
rezygnuje si z demontau osprztu instalacyjnego i specjalnego odzysku okablowanimarzu.
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winientawgé niezlydne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarosvgslacu budowy. Teren rozbidrki naje ogrodzé

w sposob uniemdiwiajgcy przedostanie si 0sob nieupowmionych w obeb prac rozbiérkowych

i oznakowd tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada ezpieczéstwo dobr i oséb. Odpowiadazte

za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszczeg srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatnedh podejmowane w uzgodnieniu ze gdami BHP, Architektem i Inwestorem.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP (Dz.U.Nr 13niad10.04.1972 r , poz 93) teren budowy i rozbiorki
powinien by wygrodzony i oznakowany. W widocznym miejscu, ngsekaci nie mniejszej i 2 m naley
umiesci¢ tablice informacyjry. Napisy na tablicy powinny lBywykonuje s¢ w sposéb czytelny i trwaly,
na sztywnej ptycie koloruoitego, czarnymi literami i cyframi, o wysod@ co najmniej 4 cm. Dodatkowo
na ogrodzeniu naky umiesci¢ tablice ostrzegage o pracach rozbiérkowych i zakazie gpst na teren.

5.3. Roboty rozbiorkowe — wymagania ogéine

W zakresie prac rozbiérkowych naje uwzgkdni¢ wszystkie roboty mage na celu wykonanie zaden
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszejiestycji. Przed przygpieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomé Zarzdcee budynku, a teren oltly rozbiérkami naley zabezpieczy i ogrodzié, w celu
niedopuszczenia os6b nieupanenych w obgb zagraenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigkseiych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Roboty rozbidrkowe naly wykona w odwrotnej kolejnéci do posgpowania w trakcie budowy budynku.
Rozbidrki dachu, stropéw dcian zewrtrznych naleéy wykona przy pomocy rusztowacelem zapewnienia
bezpieczastwa pracownikow. Elementy z rozbieranego budynilezy sukcesywnie wywotziz terenu placu
rozbiorki.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI | S POSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia gospodarki odpadamigzamych z prowadzonymi pracami —
w tym take odpaddéw porozbiérkowych — jako wytworca tych atfpm w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowyhiéoki i innych prac powgzanych z inwestygj jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadagtnibreg odpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych
ustug. J&li Wykonawca nie posiada na terenie danego powgaamwva wytwarzania odpaddéw, winien on przed
rozpoczciem rob6t dopehdi obownzkoéw okreélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdéi sii do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementéw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrgaia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdg. ,Odpady z budowy, remontéw i demanta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)™:

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z Goekii remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosydz

17 04 05-Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancj@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktdre mog by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szkto

Po podgciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnyroh przetworzeniu naly przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. teldaty, ktdére nie mog by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci — wskazane przez fignrzatrudnion do
wywozu odpadéw.

Prace rozbiérkowe nalg prowadzé pod stalym nadzorem osoby posiadej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy musby¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najekonstrukcg budynku zabezpieczyprzed niekontrolowan
utraty statecznéci elementéw demontowanych. Wyburzenia oraz pracataowe naley bezwzgtdnie
prowadzt przy podstemplowanych stropach przy statym dozteeknicznym.
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Prace rozbiorkowe natg prowadzté z zachowaniem ostznosci, unikapc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe niglavykona zgodnie z projektem wyburieprzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepidaHP.
Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jest maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykomarg®sownych zabezpiegze
Sprawdzenie wykonania rozbidérek polega na kontraluw zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w dokumentacji. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrécic na:

— stateczné& istniegcych budynkdw,

- ewentualne zageenia bezpieczestwa ludzi i mienia,

— kolejnaé¢ dokonywania rozbiérek elementéw konstrukcji,

— zabezpieczeniem przed dgstm oso6b trzecich do rejonu robét.
Usuwanie jednego elementu nie zaowywolywa nieprzewidzianego spadania lub zawaleni@g ishego
elementu. Przewracanizian lub innych czci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraalone.
Uzycie materiatow wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzomyet
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zawglcy drogi na zacie pasa drogowego (DZ. U. Z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.4. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych bezydrge naley przestrzega szczeg6towych przepiséw BHP
okreslone s w Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych

i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972. Ponadto obowkujg wszystkie ogélne przepisy BHP
dotyczice wykonywania robét budowlanych, ochrony osobigiEicownikow, sprgu zmechanizowanego,
pomocniczego i ugdzer oraz zagospodarowania placu budowy.

Najwazniejsze zalecenia z zakresu bezpiéshga i higieny pracy podczas prowadzenia robot idskbwych
metody mechaniczai reczrg:

— Teren, na ktorym odbywaesrozhbiérka obiektu budowlanego, najeogrodzé i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi,

— Strek niebezpieczp (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnigjgddlo zagraenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw, maleznakowad i ogrodzt porczami kdz
zabezpieczy daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nieenvaynost mniej niz 1/10 wysokéci,

z ktorej mog spadé przedmioty lub materiaty - jednak nie mnieg 6i m,

- Daszki ochronne powinny znajdotvasic na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunkurddta zagraenia. Pokrycie daszkow powinno dgzczelne i dostatecznie
wytrzymale na przebicie przez spagaj przedmioty,

- Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztéwab miejsc skladowania namzi, sprztu, materiatéw
itp. jest zabronione,

— W miejscach przég i przejazdéw szeroké daszka ochronnego powinna wyrfosd najmniej 0 1 m
wiecej niz szerokdé¢ przegcia lub przejazdu,

— Przed rozpoczxiem robo6t rozbiérkowych natg odigczy¢ od rozbieranego obiektu sievodochgows,
gazowy, cieplm, elektrycza, kanalizacyjg i inna,

— Przed przyspieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinny¢bzapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobjeygkonania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywof§weaeprzewidzianego spadania lub zawalenéa si
innego,

— Prowadzenie robét rozbiérkowychzgdi zachodzi méliwos¢ obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez
wiatr jest zabronione,

— Podczas wiatru o szybka wickszej nz 10 m / sek. nalgy roboty wstrzyma,

— Obalaniescian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jestraatone,

— Pracownicy nargeni na urazy mechaniczne, pzeaia padem, upadki z wysokei, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracpraz inne szkodliwe czynniki i zagrenia zwizane z wykonywan
praa powinni byt zaopatrzeni w spgz ochrony osobiste;.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porglku

Po zakdczeniu robo6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ogzy cah stref objeta robotami oraz miejsca

w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedklkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawee obowizek dokond natychmiastowej naprawy

na wlasny koszt wszystkich szkéd uznanych w moneeadbioru robaét.
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5.6. Wywo0z gruzu

Gruz lkedzie wywaony w miag postpowania robét rozbidrkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
cigzarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wyiemy na autoryzowane wysypiska. Materialy, ktore
nie mog@ by¢ wykorzystane jako surowce wtérne rigl@rzetransportowana zorganizowane wysypiskmieci

— wskazane przez fignzatrudnion do wywozu odpaddw. Transport gruzu ngleprowadzé na bieaco

w miare postpu robot rozbiérkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem s drobnych cgzséci lotnych. Elementy nadaje sé do odzysku w ramach inwestycjiedy
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w agci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Ja¥owykonywanych robét musi Byzgodna z wymogami ogdlnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jagko robét podlega na wizualnej ocenie komplétiaovykonania
robot rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robét olgla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWys¢ robot
oblicza s¢ wedtug sporgdzonych z natury pomiaréw z uwezdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarus

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - fin[m?],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - fijn

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono wesez ,Wymagania ogélne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaasadom odbioru robét zanikaych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisteggkonania robét w odniesieniu do ich §6d, jakasci

i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygeze rozliczé za wykonane prace omoéwiono weéa ,Wymagania ogdlne” pkt 9
specyfikacji technicznej. Opkatpobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkciCena
obejmuje zapewnienie nieginych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynrgei,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstzea bhp, ppz., sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.29.1997r. W sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r w sprawie dziennika budowy, moita

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenimawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nrplaz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyae wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonyia
wykopow, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazea pn. ,Projekt wykonawczy
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budhanych,

45110000-1 )
roboty ziemne.

45111000-8 @ Roboty w zakresie burzenia, robatynrie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtlgoym podstaw do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.vwyszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gicbokas¢ wykopu - ré@&nica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

Wykop éredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zkisypb nasypow, polony w obebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pliswykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektuzaranych prac zwizanych z tym obiektem.

Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wedtug wzoru:

Is =pd/pds,
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna egtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-044888] shigca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okilena
wg Wzoru:

U= d60/d10,

gdzie:

deo srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]

d1o0 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]

Pozostate okienia - zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywamopow
w czasie budowy. Zakres robét zgodnie z Dokumesntanpjektovg obejmuje:

- wykonanie wykopéw mas ziemnych w celu wykonaniadfamentéw wiatrotapu,

— wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich,

— wykonanie wszelkich innych wykopéw niezinych do wykonania robét olglenych niniejsz ST.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Przed przyspieniem do wykonania robot ziemnych nglezakaiczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdéw nie naley prowadzé recznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley chront przed
doptywem wody.
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W razie prowadzenia rob6t ziemnych w begpdnim gsiedztwie instalacji wodoggjowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, c.o., itp. najeokresli¢ bezpiecza odlegtaé (w pionie i w poziomie) w jakiej magby¢
wykonane te roboty oraz zapewrfachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY
Do wykonania wykopéw — materiaty nie wyptija.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiaciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegajak teé w czasie odspajania.
Do odspajania, wydobywania i usypywania gruntowKéhawca powinien iy¢ koparki. W kacowej fazie
wykopOw, tj. ostatnie 20cm — magiemny nalezy wybra recznie i w tym celu naley stosowd sprzt reczny:
lopaty, kilofy itp. W celu przenoszenia gruntoweigp zagszczania powinien yuzywany sprzt okreslony
przez Wykonawe i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki matdzame, mate walce wibracyjne. Transport
mas ziemnych powinien odbywaie przy pomocy samochodow skrzyniowych i wywrotelczek. Szczegoty
dotyczce transportu urobku przedstawiono w punkcie 4.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwetflieniem wymogow bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki prawne, wynikage z niedotrzymania
wymienionych powyej warunkéw obeizaja Wykonawe. Zwigkszenie odleglei transportu ponad waidoi
zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkri nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsi8 wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie, wymiaroéw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawceagtizie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przysjpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca wolzowhgzek do zapoznania esi
z dokumentagj projektowy. W przypadku stwierdzenia rozbimosci pomidzy dokumentagj a stanem
stwierdzonym w podtau, naley bezzwlocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Dodatkowo natg zapozné sie z dokumentagj okreslajaca wyskpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. Wykonanie wykopow nie
nasipi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wagaiu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentaprojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostgmoprawione przez Wykonawc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technalqmiowadzenia robét ziemnych powinny
zapewnia nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachog@ego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundament ¢ola wykonywane mechanicznie, a flaowej fazie take przy uyciu narzdzi
recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezfginego dla wykonawstwa, wykonujskarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna warstwa gruw dole fundamentowym powinna pozdsta
0 strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytkmiarow wykopu wynosz dla rzdnej dna wykopu:

+ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruwtypoziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu
nalezy odwiez¢ na miejsce odkladu. Wykonawca odwozi nadmiar gruvat wiasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

Nalezy bezwzgédnie usun¢ i catkowicie wybra z dna wykopow fundamentowych grunty prochniczastgpic¢

je nasypem budowlanym. Roboty ziemne malprowadzé zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050
i przepisami BHP.
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5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawt zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska zgod: wiasciciela terenu na skladowanie mas ziemnych. Odkhpdwinny by uformowane

w pryzme o wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @@ Przyjmuje si wykorzystanie gruntu

z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadti@mi niewykorzystany do zasypania wykopu zogtani
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektoradtadnwestorskiego sktadowisko.

5.4. Odwodnienia robo6t

Na czas budowy, zaleca ¢sizaprojektowd odpowiednie wykopdw np.: poprzez wykonanie rowow
odwadniagcych ujmupcych wody poopadowe i poroztopowe.

Z uwagi na dig wrazliwo$¢ na zawilgocenie gruntdéw zalegaych w podiau budowlanym réwnie w trakcie
eksploatacji obiektu wody poopadowe i poroztopowgrien i terendw utwardzonych obok budynkéw, pngle
uja¢ w szczelg kanalizacj i odprowadzt poza obgb budynkéow.

Niepazgdane jest przewilgocenie i nawodnienie gruntu. Whylweca ma obowkek takiego wykonywania
wykopdéw, aby powierzchniom, gruntu nada@we catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zaspienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatstrony Zamawiagego za te czynioi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgocerpemosi Wykonawca. Koszty
te naley oszacowé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Propete]j i przewidzié w cenie ofertowej.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow nidiwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspe&ktoadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przysipieniem do rob6t nakg oczyéci¢c wykop zesmieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
naleey wykonywa warstwami o grubixi dostosowanej do prayjej metody zagszczania gruntu, ktéra to
grubas¢ nie powinna przekracza

- przy zagszczaniugcznym - 20 cm,

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykoéa miejscowych piaskdw zagzczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.6. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyélprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bgydpnasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem objosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgaog Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione pr¥éykonawe poza teren budowy z
przeznaczeniem innym zmibudowa nasypoéw lub wykonanie prac epgh umowy, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntbw przydatnych zezrédet whlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad ngledo obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej
w Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zmonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotriai.

5.7. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatéw sypich

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zagszczeniu ogignieto grubd¢ projektowan. Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Nierownii lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny kiy
wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ustiei materiatu, a do otrzymania
réwnej powierzchni. Zaggzczenie naley kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB204481. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruborsy materiat wbudowany w warsgwuniemaliwia
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przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontmalgszczenia naley oprze
na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy dwepBN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulksztatcenia nie powinien przekraéza2. Wilgotng¢
kruszywa podczas zesgczania powinna yréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10% jej
wartcsci, W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naty
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gidgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rOwnomiernie wymiesza

5.8. Wymagania dotycace zagszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania:

— dla nasypéw zaggzczanych partiami ok. 0,80 mgnszaici — Is> 0,98,

— dlaistniejcych piaskowsrednich i pospoétki — Is = 0,96.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycte maj wymaganego wskaika zagszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nglge dogscic do ww. wartdci Is. Jeeli wartaci
wskaznika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ osikgnigte przez bezpmednie zagszczenie gruntow
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podén umdaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniarodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atagp Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zagzczeniu gruntéw pod fundamenty riglelokong& bada nosnosci podiaza (np. plyt
statyczm). Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych paziapod statym nadzorem geologa. Dokéna
odbioru zagszczenia gruntéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spAdvgrawidtowaé wykonania robét
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostagczdjopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nglewykona w zakresie i z agmtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagdadotyczcych jakaci robot. Doktadnéé robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerod@ wykopdw nie powinny by

wicksze od 5 cm,
— pochylenie skarp wykopow nie powinn@ sdzni¢ od projektowanych pochyiewiecej niz 10%,
— powierzchnie skarp nie powinny ndieiekszych wkésnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiar6éw kontrolnych w czasie wykonywania rokimnych nalgy wpisywa do:
— protokotéw odbioréw rob6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jak@ wykopOw polega na kontrolowaniu zgodnbz wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidjavej. W czasie kontroli szczeg@lmwag: nalezy zwrocié
na:

— odspajanie gruntdbw w spos6b nie pogargzaajch wiasciwosci,

- prawidlowas¢ wytyczenia rob6t w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podia,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzae sha podstawie wynikow podanych w dokumentach kdmyah oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych baddezpdrednich. Badania zggzczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza siw gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0 metra ponej jego korony,

a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zatowatpliwosci, co do wiaciwego zagszczenia gruntu
w tych warstwach.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robdt zwhzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metrésizany [nF]. Ogodlne
zasady dotycce podstaw platréoi podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w ,\Wymaganiach ogolnycht’ pk

Odbidér powinien polega na sprawdzeniu zgodém z rysunkami projektu budowlano-przetargowego i
postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej

Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly agjodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonarhiec
jednego elementu rob6t ziemnych okazatonszgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznajeainiezgodne

z dokumentagj projektovg i Wykonawca robét zobowitany jest doprowadzi roboty do zgodnii

Z wymaganiami i przedstaije do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opégamyzej sytuacji nie
podlegaj zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatigsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena wykonania
robot obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamlk

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenigmjojektows,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- zagszczenie powierzchni wykopu do wiellcd podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

- koszty zwizane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku mbwosci uzyskania wiéciwych

wskaznikéw zagszczenia,

- wykonanie drég dojazdowych §jeokazg sie niezlzdne), a nagpnie ich rozebranie,

- zakup materiatow,

— transport materiatéw na miejsce sktadowania nauptaciowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— przygotowanie podiaa,

— uporzdkowanie stanowisk pracy.
W cerg wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzysee niezlgdne do wykonania opisanego w niniejszej
specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaaasymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte plaewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geai@dme - Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogio
fundamentowego.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dzz 2002r. Nr 106 p0z.1126) z fyéejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002n sprawie dziennika budowy, monta
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniaawzierapcego dane dotygze bezpieczaestwa pracy
i ochrony zdrowia.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z200Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow olitenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST oméwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru robét w zakresie pagto podktadow
z zapraw i betonu, ktére zostamvykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazsa pn. ,Projekt
wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielahoaego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irngaichowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

45260000-7

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow raingch i ewentualnych dodatkéw przechgdzh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podiare — warstwa zagzczonych materiatdw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robot gz@inych z wykonaniem
podktadéw i podtay z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuj&onanie:
W pomieszczeniu wiatrotapu i klatki schodowej, llnkar 1 oraz 8:
- podktadéw betonowych na podio gruntowym - klasa betonu C8/10 (pod tawy fundaioee
wiatrotapu) oraz C12/15 (pozostate podklady),
- warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowe] zatadejstro,
— wykonania wszelkich innych podktad6éw i pogjoniezkednych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie psntegralm czescia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bigdoéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagcpProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeme g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw musgzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okreélonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy nie
beda w peini zgodne z DokumentacpProjektovy lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych
elementéw budowili, to takie materiaty winnydiezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podigy i podktadéw z zapraw i betonu mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatgyte do wykonania betonu musposiadéa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawayska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiat danegozrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdagozrodia. Jeeli materialy z akceptowanegoodia

s3 niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien zmiefi zrédto zaopatrywania
w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinigyt dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% afbpsci betonu i ma znagey wplyw na ksztaltowanie eicech

technologicznych, m.in. konsystencji, skurczuaa@nia mieszanki betonowej izytkowych — zwlaszcza

wytrzymaldici nasciskanie, przewodrigi cieplnej, g@stasci objetosciowej, odpornéci na czynniki oddziatajce

podczas eksploatacji, a takkoszt wytwarzania.

Przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego naleéerowa sie postanowieniem ogéolnym normy PN-EN

206:2014-04: Rodzaj kruszywa, jego uziarnieniedseitvosci nalezy dobra, biorac pod uwag:

— warunki realizacji robot,

— przeznaczenie betonu,

— warunkisrodowiska, na ktéredalzie naraony beton,

- wszelkie wymagania wobec odsteteigo kruszywa lub kruszywa przy maszynowym whdzaniu
powierzchni betonu.

Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno rspét wszelkie wymagania normy PN-EN

12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza ggsudek gliny. W kruszywie grubszym zawaito

podziarna nie powinna przekra¢zzfo, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegidci w swietle midzy prtami zbrojenia, lggcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej
do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny ldypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrigg&ompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zaw@mposzczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna s¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:

- zawart@¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wywad§
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

— o0znaczenie skltadu ziarnowego wg normy PN-EN 9384122

- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— o0znaczenie zawardoi pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

- oznaczenie zawardoi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dladdej partii kruszywa wynikéw jego petnych bada
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badangecgalnego dotyee reaktywnéci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru
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Materiat powinien skfada sic z elementéw niewgdiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwyamieczyszcze takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawiei@jch siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powimidostarczy
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badaimaralogiczne, o braku obecwmoform krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reakhych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie,
wykonujac niezlgdne badania laboratoryjne.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmgalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki beton@n&f podaje metody oceny przydairiovody.
Wymieniona wyej norma podaje nagiujgce rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatdo stosowania w betonie, nie wymagajprzy tym bada
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - nat aiieslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagdapodanych w powsszej normie,

c) naturalna woda powierzchniowa i woda g@ekéw przemystowych - nie by wykorzystywana,
ale musi by dokladnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - o by¢ uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu abegjo lub
sprzonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudgwanelementami metalowymi
nie mazna przekrocz§ dopuszczalnej ikei chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje slo stosowana w betonie.

Woda odzyskana z procesow produkcji betonu, musingg dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta

w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materiatlu statego w betonie, powbydamniejsza ni 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- nalezy rozpatrz¢ mazliwy szkodliwy wpltyw wycia tego rodzaju wody na konstru&cjw przypadku
stosowania betonu o specjalnych $glavosciach,

- w przypadku wody o gptasci wickszej ng 1,01kg/l naley przedsiwziaé odpowiedniesrodki w celu
zapewnienia jednorodid zawiesiny materialu statego w odzyskanej wodzie przypadku wody
0 gestasci rownej i mniejszej od 1,01kg/l mpa zatay¢, ze zawiera ona pomijalne ol materiatu statego.

Badania wsfpne wody zarobowej nalg rozpoca¢ od bada:
a) naslady olejow i ttuszczu — dopuszcza sie wiecej niz widoczneslady,
b) zawartdci detergentéw — piana z wody powinna ziikadwie minuty,
c) barwy — bladaéita lub j@niejsza — za wyjtkiem wody odzyskanej z produkcji betonu
d) zawiesin — nie wgcej niz okreslona ilos¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcjidoat,
e) zapachu - dopuszczalny zapach jak wody pitnejzbpachu HS po dodaniu HCI,
f) kwasowdci — odczyn pEt4,
g) zawartdci substancji humusowych — jadaowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagedanych w Tablicy 1 wagj wymienionej normy, mae
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podaneepwymagania co do skladu chemicznego a jgjcie
nie ma negatywnego wplywu na czasyzeinia i przyrost wytrzymadgi (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyk bada).

Kryteria skladu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartd¢ chlorkdw w wodzie nie me@ przekraczawartdici podanych ponkj:

Zastosowanie Najwpza zawart& chlorkéw w mg/l
Beton sp¢zony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawart@¢ siarki w wodzie zarobowej nie e przekracza2000 mgl/l,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo sivee na alkalia, musi bysprawdzona zawargé alkaliow
w wodzie zarobowej. Zawarté alkaliow (ekwiwalent Na20) nie powinna bywykle wyzsza nk
1500 mgl/l; jeeli wartci¢ ta jest przekroczona, woda takazady uzyta pod warunkiem upewnienia
si¢, ze nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich dika w betonie z krzemianami,
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d) w przypadku szkodliwych zanieczyszazenaleey wykona przede wszystkim badania na obegno
cukrow, fosforanow, azotandw, oftowiu i cynku; o Weniki s3 pozytywne, naley okreli¢ ich ilosci
i porébwn& do dopuszczalnych Ilimitbw Ilub wykofabadania czasu wzania mieszanki
oraz wytrzymaiéci betonu n&ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwysza zawarte w mg/l
Cukry 100
Fosforany, wyraone jako P205 100
Azotany, wyraone jako NO3 500
Oléw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyraony jako Zn2+ 100

e) czas wjzania i wytrzymalé¢ - pocatek wigzania, na probkach z badawody, nie mae by krétszy
niz 1 godzina i nie mee r&ni¢ wiecej niz 25% od czasu wrania na probkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniegzeinia nie mée by dtuzszy niz 12 godzin
i nie maze r@ni¢ wigcej niz 25% od czasu wrania na probkach wykonanych przgyciu wody
destylowanej lub dejonizowanefrednia wytrzymalé¢ na sciskanie po 7 dniach na prébach
z badan wods musi wynost co najmniej 90% wytrzymaigi na sciskanie na probkach wykonanych
przy wyciu wody destylowanej lub dejonizowane;.

Nalezy pamttac, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynymdiem wody w mieszance — peavitosé
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby wadporowadzona razem z kruszywem rowirtgta wolna
od szkodliwych skladnikéw.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielonytenat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodhbje
zaczyn wizacy i twardniejcy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw,pa stwardnieniu zachowuje
wytrzymatai¢ i trwatos¢ takze pod wog. Cement pochodey z kadej dostawy musi spetiiawymagania
zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.

Do kazdej partii dostarczonego cementu muski ldolgczone potwierdzenie zgodéw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgejtest). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysiceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsf@ieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymatdgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpoczt sie proces starzenia, nale skontrolow& ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem waej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rsgopijndgci cementéw,
tzn. reakcji 4czenia s§ cementu z wilgoai zawarg w powietrzu.

W celu oceny, czy dany materiat nadajejeszcze doycia naley przeprowad nastpujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki daje sé tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w wodzie, mana
go wywaé¢ do betonu pod warunkiem ziiszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie pkzgpo,

b) jesli cement zawiera grudki niedgie s¢ rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przmésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku gkarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymaobetonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien b§ przygotowany na wle betoniarskim i dostarczony Zwiadectwem zgodrioi

z zatwierdzoa przez Inspektora nadzoru receptukazda partia betonu winna posigdatest producenta oraz
swiadectwo zgodriei z receptuy. Wymagania co do szczekud i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04,

tj.. nashkliwos¢ nie wicksza jak 4% mrozoodporéd przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek

wytrzymalaici nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&zi do pracy. Wykonawca dostarczy, flanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje sj mazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzanrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgitz w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do rob6t musgkorzysta z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenagnych zbiornikdw na wog

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

— elektronarzdzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowyrejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegdrodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikow
niepazadanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mée by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych wotkatwny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni &poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas; betonovg nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzaj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamizgcja powinny zapewrdadostarczenie do miejsca
ukladania masy betonowej o takim stopniu ciéitojaki zostat ustalony dla danego sposobucgacgenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu najestosowé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej ima wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosewad@ndbdkdéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia ¥15

— 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

— 30 minut przy temperaturze otoczenia %30
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy coa one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzawhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiegtyzechowywanie materialbw musie sbdbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w spos6b skutecznie zabezpiecyayrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:204.4

Wykonywanie podigy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwekiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przijpa gdy roboty wykonywanegstakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

5.2. Wykonanie rob6t
5.2.1. Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu dcisle okre&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna Byod razu transportowana na miejsce wbudowania, as&@p zabezpieczony
przed segregagji nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudegonibetée mae by wykonywana wtedy,
gdy temperatura powietrza spadta peni5°C, gdy podize jest zamarzeie oraz podczas opadoéw deszczu.
Wykonuje st ja w jednej warstwie o gruBBoi od 10 do 20 cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki nalgy rozpocaé jej zagszczenie. Zagszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetzny
powinno rozpoczk sig od niej potazonej krawedzi i przesuwd sig pasami podiznymi, czsciowo
nakladagcymi se w strore wyzej potazonej krawdzi podbudowy. Pojawiafe s&é w czasie walowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinby¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petyiebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

5.2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien bywykonany jako samodzielna plytaziea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zyziany z podtegem. Podtae, na ktérym wykonuje
sie podktad zwizany, powinno b§ wolne od kurzu i zanieczyszareoraz nasycone wad Warunkiem
wykonywania podktadu cementowego jest temperatorgigirza nie nisza nk 5°C w trakcie oraz przez 3 dni
po wykonaniu prac.

Zaprave cementow przygotowa przez mechaniczne zmieszanie skltadnikow wedtugpteicy okrélonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna é¢rkensystengj gesta (5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego).
Zapraw cementow nalery uktada& niezwlocznie po przygotowaniu pogdizy listwami kierunkowymi
wysokaici réwnej grubéci podkitadu. Stosowa rgczne lub mechaniczne zsmgczanie z réwnoczesnym
wyrOéwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaciarapowierzchni nie nawis¢ podkiadu i nie naklada
drobnoziarnistej zaprawy. W podktadzie cementowygkama szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu
dylatacji konstrukcji budynku i oddzielgje fragmenty powierzchni odigcych se wymiarami.

Wykon& szczeliny przeciwskurczowe przez rate o gkbokdsci rownej 1/3-1/2 grubgei podkiadu, dzielc
powierzchng na pola o powierzchni nie gkiszej ni 36n7, przy dtugdci boku prostokta nie przekraczagej
6m. Na zewatrz obiektu pole midzy szczelinami nie powinno przekra¢Za? przy najwikszej dtugéci boku
3m. W chgu pierwszych 7 dni podkiad utrzymyévaw stanie wilgotnym np. przez przykrycie fpli
polietylenova lub spryskiwanie wog W miejscach okrdonych projektem wykonaszlicht spadkow.

5.2.3. Posadzki betonowe zatarte na gtadko

Posadzki betonowe nale wykona zgodnie z projektem, ktéry powinien oki@® m.in. rodzaj posadzki,
grubas¢ warstw, klag betonu, wielkéci spadkéw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych osaezelin
dylatacyjnych. Podktad pod posadzki powinien wykeaywytrzymata¢ nasciskanie nie nisz niz 10 MPa.
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W posadzkach betonowych powinny¢hwykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i orskesci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziebce fragmenty posadzki o wymie r&znigcych se wymiarach,

- w miejscach, gdzie wygbuja w podkiadzie napeenia rozcigajce,

- wzdtwz linii rozgraniczagcych wyranie odmienne obgkenia uytkowe lub ré&ne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6m, przy czym powierzchnia pola zZiwhego do kwadratu
nie powinna przekracza

- 36n? przy posadzkach z betonu zwykiego,
- 12n? przy posadzkach jednowarstwowych;

- mniejsze od podanych odpy szczelin przeciwskurczowych najestosowd wszdzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Posadzki powinny hi zbrojone z zastosowaniem siatki luketpv utozonych krzyowo w srodku grubdci
posadzki. Do wykonania posadzekima przysipi¢ po zak@czeniu rob4t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébanignieniowymi instalacji. Temperatura pomiesaztze
powinna wynosi minimum +5°C. Podize lub podkiad powinny kiytrwate, nieodksztatcalne, o powierzchni
czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny thdgjne. Posadzki zwtane z podktadem powinny by
uktadane metad,$wieze naswieze”. W posadzkach betonowych maksymalna wiglkniaren kruszywa nie
moze przekrocz§ 1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach odpornychéciaranie grubéci powyzej 30mm —
16mm. Do mieszanki betonowej mma dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegslehnk betonovq posadzki nakey dokfadnie zaggcic,

a powierzchrd wyrown& i zatrzé na gtadko. Wykonana posadzka powinn& lpyzez co najmniej 7 dni
chroniona przed wysychaniem i nie powinna mdostpniana do chodzenia wcgeej niz po 3 dniach od
wykonania. Przez 28 dni powinnadghroniona przed mrozem.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboggiek zapewnienia wykonania badé&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w g&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naz Kontrola jakéci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayaby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Normg Iub aprobaf technicza,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowionolskiej Normy, jezeli nie § objete certyfikacy
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wigiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie bada doranych.

Wyniki badan materiatdw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposob uitiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektova i zmianami w dokumentacji powykonawcze] (przezedginy
i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzyoperacyjnych,
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— jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadekdaracii zgodnéxi lub certyfikatow zgodriei
przeditazonych przez dostawcow.

Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- réwndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa przewitow wiekszych nk 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraéza mm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét, &tdykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczndednost
obmiarowy podktadow betonowych i z materiatow sypkich jest31dla warstw wyréwnawczych z zaprawy
cementowej — 1M

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbidr podiga odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, nai@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktdrego przedmidiredla
dokumentacja projektowa a tak dokumentacja powykonawcza, w ktérej podapeusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhavykonania wyktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikéw
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioldrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymaldci podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgrdaboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtob
— réwndsci podkiadu,
— odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za pomabvu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnéciag do 1 mm,
- wygladu zewrtrznego przez ocernwzrokows,
- prawidtowaici uksztattowania powierzchni,
- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwwasch,
- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzieo$ci usunécia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w cgici ,Wymagania ogdlne
technicznej. Cena 1%hiub 1nt elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie podtay lub podktadow z zapraw lub betonu,

- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

pkt 9 specyfikaciji
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W cere wlicza st takze wszelkie inne roboty towarzygze niezldne do wykonania prac okdtenych
w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanstji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitlego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gltdbwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6ét budano-montaowych w okresie obabnych
temperatur.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania doggez wykonania i odbioru rob6t budowlanych
polegajicych na robotach zwtanych z betonowaniem konstrukala zadania pn. ,Projekt wykonawczy
przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, irrgaichowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

45260000-7

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton zwykly - beton o gptasci w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/mi i nieprzekraczajej 2600 kg/r

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoakdjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton C20/25 - beton o minimalnej wytrzymadp charakterystycznej oznaczonej na prébkach wajcbw
wynoszcej 20 MPa (probka walcowa o wymiaragtednica 15 cm, wysokoé 30 cm).

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnized zwjyzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow raingch i ewentualnych dodatkéw przechgdzh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nashkliwoé¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtog¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikugy beton pod wzgbem
przepuszczalngi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrs wartcs¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopigh _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikugy beton pod wzghem jego
odporndgci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaegenagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jestajaziy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30psyfikujacy beton pod wzghem jego wytrzymakei
nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndadlgwarantowasn RbG w MPa.

Wytrzymata¢ gwarantowana betonu n&ciskanie RbG - wytrzymakd (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania gaiskanie kostek szeiennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermadN-EN-206-1:2003.

Podlae — warstwa zagzczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.
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1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem konstrukciji
betonowych ielbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiekfastiownictwa igynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynngi mapcych na celu wykonanie zgodnie z Dokumergdtjojektovy:

a) wykonanie taw fundamentowyctelbetowych pod nowy wiatrotap,

b) wykonanie wigcy monolitycznych nacianach wiatrotapu,

c) wszelkie inne robotyelbetowe i betonowe olie Dokumentagj Projektove niniejszej inwestyciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd biedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z DokumentagjProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach oldlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania elementéw betonowych mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.
Wszystkie materialy ayte do wykonania betonu muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawayska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matezatlanegdrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z teégadta. Jeeli materiaty z akceptowanegoodta g niejednorodne
lub nie zadawalarej jakaci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien bylokonywany wedlug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Kruszywo stanowi okoto 75-80% aibpsci betonu i ma znagey wplyw na ksztattowanie eicech
technologicznych, m.in. konsystencji, skurczuaa@inia mieszanki betonowej izytkowych — zwlaszcza
wytrzymataici nasciskanie, przewodrsoi cieplnej, gstosci objetosciowej, odpornéci na czynniki oddziatace
podczas eksploatacji, a takkoszt wytwarzania.
Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiaggo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogdinym normy PN-EN 206:2014-04: R¢druszywa, jego uziarnienie i wawosci naley
dobr&, biorac pod uwag:
— warunki realizacji robot,
— przeznaczenie betonu,
— warunkisrodowiska, na ktéredalzie naraony beton,
- wszelkie wymagania wobec odster@go kruszywa lub kruszywa przy maszynowym whdzaaniu
powierzchni betonu.
Kruszywo wykorzystywane podczas budowy powinno msipét wszelkie wymagania normy PN-EN
12620+A1:2010. Kruszywo do betonu powinno charakewa’ si¢ stalGcia cech fizycznych i jednorodsoia
uziarnienia pozwalgfa na wykonanie partii betonu o stalej jakb
W kruszywie grubym nie dopuszczg girudek gliny. W kruszywie grubszym zawaiigodziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ng:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
— 3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia, legcymi w jednej plaszcznie prostopadiej
do kierunku betonowania.
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Kruszywem drobnym powinny Idypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrielg&kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zad@amposzczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku

powinna s¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawartd¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714-34:1991 nie powinna wyweay
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawart@¢ zanieczyszcze organicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-EN 1744-1+A1:2013-05,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Plasek pochodgzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

— o0znaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 9381122

— 0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— o0znaczenie zawardoi pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-1:2012,

— oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawarté zanieczyszczeobcych.

Dostawca kruszywa jest zoba@any do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikow jego petnych bada
wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badangecgalnego dotyexe reaktywnéci alkalicznej

w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN
12620+A1:2010, #ycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego uszlachetnieniu (np. przez pilukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownymresvdzeniu. Naley prowadzé biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla kawgnia receptury roboczej betonu.

Materiat powinien skfada sic z elementéw niewgdiwych na przemarzanie, nie zawiéraskladnikéw
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu, szkodliwyamieczyszczg takich jak: it, humus,
margiel, glina, gips oraz kruszyw zawig@jch siarczany, chlorki i alkalia. Wykonawca powimidostarczy
pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badaim&ralogiczne, o braku obedcimdform krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reakhych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie,
wykonujgc niezledne badania laboratoryjne.

Kruszywo do betonu jest odpowiedniezgé nie ma wptywu na twardnienie cementu, ma wystapco dobg
przyczepné& do stwardniatlego zaczynu cementowego i nie wystamiataci betonu na ryzyko.

Szdcienne (kruszuwo naturalne), a zakkuliste (kruszywo tamane) ziarna sprawdzone jako lepsze
niz ziarna wydhizone, ktére mogwplywat niekorzystnie na konsystegc;j

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa, jest to woda, kiddodaje si do mieszaniny cementu i kruszywa, aby uzyskaeszanig

betonowy 0 zgdanej konsystencji, umbwiajacej proces wizania cementu. Jakd uzytej wody mae mig

istotny wplyw na parametry stwardniatego betonu.ni@ezyszczenia w wodzie mogoddziatywa

na whgzanie cementu, magniekorzystnie wplywé& na wytrzymaté¢ betonu lub powodowa zabarwienia
na jego powierzchni, a ta& mog prowadzé do korozji zbrojenia.

Woda zarobowa do zapraw powinna speiniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonoesgz podaje metody oceny przydairio wody.
Wymieniona wyej norma podaje nagiujace rodzaje wod:

a) woda pitna - uznana za przydatdo stosowania w betonie, nie wymagajprzy tym bada
laboratoryjnych,

b) woda odzyskana z proceséw produkcji betonu - nat aiieslana jako przydatna do betonu,
po spetnieniu wymagdapodanych w powsszej normie,

¢) naturalna woda powierzchniowa i woda gmekéw przemystowych - mie by wykorzystywana,
ale musi by doktadnie zbadana,

d) woda morska i zasolona - o by uzywana do betonu niezbrojonego lecz nie betonu abegjo lub
sprezonego; w przypadku betonu zbrojonego lub z wbudgwanelementami metalowymi
nie mazna przekrocz§ dopuszczalnej ikei chlorkéw w betonie,

e) woda z kanalizacji - nie nadaje slo stosowana w betonie.
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Woda odzyskana z procesow produkcji betonu, musingg dodatkowe warunki, o ktérych mowa byta
w podpunkcie b, takie jak:

- dodatkowa masa materiatlu stalego w betonie, paaviny mniejsza ni 1% catkowitej masy kruszywa
zawartego w betonie,

- naley rozpatrzy¢ mozliwy szkodliwy wpltyw wycia tego rodzaju wody na konstrukcjw przypadku
stosowania betonu o specjalnych sgiavosciach,

- w przypadku wody o gptasci wigkszej ni 1,01kg/l naley przedsiwzig¢ odpowiedniesrodki w celu
zapewnienia jednorodci zawiesiny materiatu statego w odzyskanej wodwieprzypadku wody o gptasci
rownej i mniejszej od 1,01kg/l mna zalay¢, ze zawiera ona pomijalne #oi materiatu statego.

Badania wsfpne wody zarobowej nalg rozpoca¢ od bada:
a) naslady olejow i thuszczu — dopuszcza sie wiecej niz widoczneslady,
b) zawartdci detergentéw — piana z wody powinna zgikadwie minuty,
c) barwy — bladaéita lub ja@niejsza — za wyjtkiem wody odzyskanej z produkcji betonu,
d) zawiesin — nie wgcej niz okreslona ilos¢ — j.w. nie dotyczy wody odzyskanej z produkcjidoa,
e) zapachu - dopuszczalny zapach jak wody pitnejzbpachu H2S po dodaniu HCI,
f) kwasowdci — odczyn pEt4,
g) zawartdci substancji humusowych — jadaowa ocena barwy po dodaniu NaOH.

Woda, ktéra nie spetnia jednego lub kilku wymagmdanych w Tablicy 1 waej wymienionej normy, mie
by¢ stosowana tylko wtedy kiedy spetnia podanzepwymagania co do skladu chemicznego a jsjcie
nie ma negatywnego wplywu na czasgzminia i przyrost wytrzymakei (norma PN-EN 1008:2004 podaje
metodyk bada).

Kryteria sktadu chemicznego wody zarobowej:
a) zawartd¢ chlorkbw w wodzie nie ma przekraczawartasci podanych poukj:

Zastosowanie Najwygza zawart& chlorkéw w mg/l
Beton sp¢zony lub zaprawa iniekcyjna 500
Beton zbrojony lub z wbudowanymi elementami 1000
metalowymi
Beton bez zbrojenia lub metalowych elementéw
4500
wbudowanych

b) zawart@¢ siarki w wodzie zarobowej nie e przekracza2000 mgl/l,

c) jezeli do betonu jest stosowane kruszywo Mivee na alkalia, musi bysprawdzona zawardé alkaliow
w wodzie zarobowej. Zaward6é alkaliéw (ekwiwalent Na20) nie powinnadywykle wyzsza nk 1500
mg/l; jezeli wartai¢ ta jest przekroczona, woda takaz@doy¢ uzyta pod warunkiem upewnienigske
nie dojdzie do szkodliwych reakcji wszelkich alkali w betonie z krzemianami,

d) w przypadku szkodliwych zanieczyszazenaleey wykona przede wszystkim badania na obegno
cukrow, fosforanow, azotandw, oftowiu i cynku; o Weniki s3 pozytywne, naley okresli¢ ich ilosci
i poréwng& do dopuszczalnych limitdbw lub wykofiabadania czasu wzania mieszanki oraz
wytrzymaitaici betonu na&ciskanie;

Granice analiz chemicznych:
Sktadnik Najwysza zawarte w mg/l
Cukry 100
Fosforany, wyraone jako P205 100
Azotany, wyraone jako NO3 500
Oléw, wyrazony jako Pb2+ 100
Cynk, wyraony jako Zn2+ 100

€) czas wjzania i wytrzymatéé - pocatek wigzania, na probkach z badawods, nie mae by krotszy
niz 1 godzina i nie mee r&ni¢ wiecej niz 25% od czasu wrania na probkach wykonanych przy
uzyciu wody destylowanej lub dejonizowanej; koniegz@inia nie méee by diuzszy niz 12 godzin i
nie mae r&ni¢ wiecej niz 25% od czasu wrania na probkach wykonanych przyyciu wody
destylowanej lub dejonizowanefrednia wytrzymalé¢ na sciskanie po 7 dniach na prébach
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z badan wodg musi wynost co najmniej 90% wytrzymasgi nasciskanie na prébkach wykonanych
przy wyciu wody destylowanej lub dejonizowane.

Nalezy pamttac, iz woda wlewana do betoniarki nie jest jedynymdiem wody w mieszance — pewitosé
wody zawiera zwykle kruszywo. Istotne jest, aby wagporowadzona razem z kruszywem rowirigta wolna
od szkodliwych sktadnikéw.

2.2.3. Cement

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. zmielonytenat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodhje
zaczyn wjzacy i twardniejcy w wyniku reakcji hydratacji i innych proceséw,pa stwardnieniu zachowuje
wytrzymataic i trwatos¢ takze pod wod.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego (bez dodatkow) klasy:

a) dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

b) dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa ceméd2ibs NA,

c) dla betonu klasy B45 i wkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi lolczone potwierdzenie zgodiw badz tez certyfikat
zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikg@test). Kada partia dostarczonego cementu
przed jej uyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uz§sikceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{ekeli nie ma pewngi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢ipewinien podleganastpujacym badaniom:
a) oznaczanie czasu yvania i zmiany olgjtosci wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011,
PN-EN 196-6:2011,
b) sprawdzenie zawaroi i grudek,

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardigego musza spetria
nastpujace wymagania:
a) przy oznaczeniu czasuygiania w aparacie Vicata:
— pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
— koniec wizania — najp#niej po uptywie 10 godzin.
b) przy oznaczaniu réwnomierf@ zmian obgtosci:
— wg proby Le Chateliera — nie ggej niz 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.

Jeli nie przeprowadza si bada wytrzymatdciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku
podejrzenia,ze rozpocat Sig proces starzenia, nale skontrolowé ewentualny jego stopiezwietrzenia,
przejawiajicy sk powstawaniem wiej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem hsgopijndici cementow,
tzn. reakcji 4czenia sj cementu z wilgoai zawary w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadsj
jeszcze do iycia naley przeprowadzi nastpujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki daje seé tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgje s¢ w wodzie, mana
go wywaé¢ do betonu pod warunkiem ziiszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny
c/w byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie petggo,
b) jesli cement zawiera grudki niedgie st rozgnig¢ w palcach i jednocZeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przésigo na sicie o oczkach kwadratowych
wielkosci 2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku gkarowym, to przesianego cementu
mozna wy¢ — po uprzednim sprawdzeniu wytrzymabetonu.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegth o dziataniu:

— napowietrzajcym,

— przyspieszajcym lub opéniajagcym wigzanie,

— uplastyczniajcym.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajco - uplastyczniagych,

— przyspieszajco - uplastyczniagych.

Domieszki do betondw mugamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdob Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadaatest producenta.
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2.2.5. Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujagce wymagania:

— nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaki nasciskanie nie wikszy niz 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

- wodoszczeln& - wigksza 0,8MPa (W8)

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z nogmPN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zggzczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoblnych frakcji kruszywa grubegdalarsy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistaci. Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednoczeie zapewnié
niezledng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinng bwyicksza nk 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansis¢pujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystemgwierajcych ré&ng, ale nie wiksz od
dopuszczalnej il& piasku,

— za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taky, przy ktérej mieszanka betonowa gsgzrzona przez
wibrowanie charakteryzujeesnajwieksz; mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c charakteryzagego
mieszank betonovg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych
wytrzymaldici betonu z mieszanek o amych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhngaterialéw. Dla teoretycznego ustalenia wégito
wskaznika w/c w mieszance niana skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonuasnastpujace:

— 400 kg/nd - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/nt - dla betonu klas C30/37 i wszych.

Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowejesagzanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach
naturalnych ¢rednia temperatura dobowa niezsia nk 10°C), sredng wymagam wytrzymatad¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowny 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metdhieniong wg normy PN-EN 206:2014-04 nie

powinna przekracza

- wartcsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napworégcych,

- wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu namnego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniuskywa
do 16mm,

- wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu namnego na staly dogt wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna bye rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie komsygt mieszanki przeprowadza e sipodczas
projektowania jej sktadu i naginie przy wytwarzaniu. Dopuszcza siwie metody badania:

- metod; Ve-Be,

- metod; starka opadowego.

Rdznice pomgdzy zaldomg konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami okrdonymi w normie
PN-EN 206:2014-04 nie magrzekracz&

- 1+20% wartdci wskanika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dek@paratem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3
dopuszcza gina budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i ¢dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy speu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotows&zi do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuthoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgis do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeieldprzewiduje sj mozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomépektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jegceptag. Wybrany spret po akceptacii, nie me by
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszam rob6t. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sgpuzw cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robot korzystaz nas¢pujacego sprztu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

— przengnych zbiornikéw na wogl

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi,

— innych alternatywnych zaakceptowanych przez Ingpakiladzoru Inwestorskiego.

Do wykonania robét zwezanych z impregnagj betonu jako nakxlzia nadaj sie wszystkie urgdzenia
niskocknieniowe, pompujce i natryskowe, pompy do plynow jak réwnieatek futrzany, pdzel angielski,
gabka i mop. Uradzenia musz by¢ suche i czyste. Pozyciu, jak rownie przy diugich przerwach w pracy,
nalezy je czyci¢ doktadnie wod.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mae by dostarczane na teren budowy transportem kotowyiejdwym lub wodnym. Niezaimie
od wybranegarodka transportu kruszywo na czas transportuzgatabezpieczy przed dziataniem czynnikéw
niepazadanych — zanieczyszazeraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement mege by transportowany luzem lub w 25-kilogramowych wotkatwzny materiat przewozi nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni @&poszabezpieczony przed zawilgoceniem,
na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Mas: betonow nalery transportowé srodkami nienaruszggymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj

do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powirzapewnigé dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dopuszcgglny czas transportu [min]
[°C] Rodzajsrodka transportowego
ez mieszadta mieszadiem
B [ dt Zmi dt
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30
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Do transportu nalg stosowdé mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawaaldadanie mieszanki
betonowej mena wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowatredkdw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy dola one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci oraz byty dosipne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskied@rzechowywanie materiatbw musi¢ sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w spos6b skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materiatdw powinny Bypo zakaczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na skiadowialaty nie dopuszczado jego segregacii. Kruszywo
powinno by podzielone na frakcje, np. 5-10mm, 10-20mm, 20+#0rArakcje te naleyy gromadzé oddzielnie,
wymiesz& dopiero podczas dozowania materiatdw do miesZagticinowe;j.
Magazynowanie musi zapewnia ochro przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi igczeniem ze sapdwdch r@nych kruszyw.
Sposob sktadowania zaleod warunkéw jego ztywania:
a) jezeli kruszywo skfaduje siprzez diuszy okres czasu, jak np. skladowanie na¢zim uktada
sie je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuywane ma b§ na bigagco lub z niewielkim zapasem — skladd@waalery
je w zasiekach bezpdnio przy betonowni; wysoké usypisk nie powinna przekragzam,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczngzhpilne staje si sktadowanie kruszywa
w magazynach zamkgtich, zapewniajcych réwnomierg i niezmieni wilgotnas¢ materiatu.
Mozliwe jest te skladowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikgmtzeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywanalery zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie whgah, przewiewnych magazynach zamgkyih,
dbapc by cement sktadowany wdrge] nie zostat przypadkowo przykryty partiami mék dostarczonymi
w pézniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory gghowywa bedziemy krécej ni 10 dni, dopuszcza
sie skladowanie materialtu na wolnym powietrzu, zapeyyni jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie
chronice przed opadamistiekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach dpgc}a takich jak zbiorniki stalowe lubelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladucementu luzem, zaopatrzone w agzenia
do przeprowadzania kontroli @bpsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli obgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenychscianach.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadaistartych,

- po uplywie terminu trwakeri podanego przez wytworni w przypadku przechowywania w skladach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwiadectwo jakéci powinna by przechowywana
w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2044Rozpocgcie
rob6t betoniarskich ni® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasaczegotowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej prasgektora nadzoru) obejmgg;:

- wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposb6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— kolejnas¢ i sposdb betonowania,

— sposobb transportu mieszanki betonowej,

— wskazanie przerw roboczych i sposofgeeenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
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— sposéb pielgnacji betonu,
— zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢hygtwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwo

wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczeg&loio

— prawidtowas¢ wykonania deskowa

— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnd¢ rzgdnych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozotleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowanych w betogokonstrukcg
(kanatow, wpustow,gezkdéw, kotw, rur itp.),
gotowas¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2064204 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zapienia). Betonowanie nima rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennikaoovy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukbjektu (ustroju nénego, podpér) naly wykona
wedlug projektu technologicznego deskowania, opf@apego na podstawie obligze statyczno
-wytrzymataciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umaéwygadnia z Projektantem. Konstrukcja
deskowa powinna by sprawdzana na sily wywolane parciemdwiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw o@winna uwzgidniat:

— szybka¢ betonowania,

— sposOb zagszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetiastpujace warunki:

— zapewnig odpowiedni sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnié jednorodn powierzchng betonu,

— zapewnié odpowiedm szczelnéc,

— zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa& odpornag¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zalecagsiwykonywa® ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ng&zleskowa maozna wyé
desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalrgrubg¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny ¢y
jednostronnie strugane i przygotowane glizénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mgna zastosowa polgczenia na pidro i wpust, nale uszczelni tasmami z tworzyw
sztucznych albo piaak Nalezy zwrdcié szczeg6la uwag na uszczelnienie stykd¥cian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowbelek i poprzecznic.
Sfazowania nalyy wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektova. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rurgézniki nalezy wykona wg wymaga dokumentaciji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowai rusztowa

a) Usun¢cie deskowania konstrukcjielbetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie wymagas projektem
wytrzymaitai¢, stwierdzog na prébkach przechowywanych w warunkachzaolych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgji lub stwierdzgmieniszczcymi metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢byprzeprowadzone w sposob wyklucmaj uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowa

¢) Przy usuniciu deskowa nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesm&h obcizenia od gizaru konstrukgji
dopuszcza gipo osignicciu przez beton wytrzymadoi zapewniajcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementdw, jeeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym regie,

— usunkcie naénego deskowania konstrukeéglbetowych dopuszczaggdo osignieciu przez beton:

o0 dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa vcianach,

o dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie oboinych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPé&cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczysci¢c z resztek zaprawy, sprawdzi
starannie, czy nie wymagajnaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pékéyodkami
zmniejszagcymi przyczepn&t betonu,
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— ostateczny spos6b rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy naley wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranggych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

-  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Wagi powinny bykontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinnogsuwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalgy ustalt doswiadczalnie, nie powinien on Bkrotszy ni 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jeseli jest to wymagane, przed rozpeciem robot betoniarskich nale udokumentowa wskpne testowanie
robét betoniarskich. Natg zakaiczye, podd& kontroli i udokumentowa wszelkie prace przygotowawcze
przed rozpoczxiem budowy.

Zaleca s} oczyszczenie deskowaz wszelkich odpadéwgniegu, lodu oraz stggej wody. Jeeli mieszanka
betonowa utgona ledzie bezpérednio na podtau gruntowym lub skalnym, nalg zabezpieczy mieszank
przed osypujcym sk gruntem, a tate przed odsysaniem wody. Zaleca asdizolowanie podtza gruntowego
od elementdéw konstrukcyjnych za pomaearstwy chudego betonu o gridobco najmniej 50mm, jeeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio ziézona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jegazéwjania prognozowana jest temperatura 78r°C,
nalezy zastosowé srodki ostranosci zabezpieczage beton przed uszkodzeniami zzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalgy zachowa sic w przypadku prognozowanej wysokiej temperaturycpémia — natey
przedsiwzia¢ srodki zapobiegajce uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zjczy powinny by oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowegalpowiednio
zwilzone. Temperatura ggdzy podczas betonowania powinnaé¢bwyzsza nk 0°C. Przed przygpieniem
do uktadania betonu nale sprawdz: potazenie zbrojenia, zgodwéd rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagas wielkos¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikma¢ rozsegregowania betonu nalezaplanowé sposob jego uktadania. Plan powinien uwdgiac:

- geometrg betonowanego elementu,

- sposo6b dostarczania mieszanki do miejsca przezmac@®. deskowania, wykopu),

- sposob formowania betonowanego elementu (rozprosvaelzmieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i spos6b vigkania powierzchni betonu na okres przerwy robgczej
- kolejnads¢ betonowania poszczegolnych elementéw konstrukciji.

Wysokas¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie pmaviby wyzsza nk 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysékoswobodnego zrzucania mieszanki powinnat kyardziej
ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciektggsmanki nie powinna kiywyzsza nkz 50cm. W przypadku
wickszych wysokéci mieszank nalezy spuszcza przy pomocy ¢kawow, rur teleskopowych, rynien lub
stosujc pomosty pérednie.

Elementy konstrukcyjne o diugd nie przekraczapej 20m betonowanalezy na og6t w sposéb agity, bez
przerw roboczychSciany o wysokéci do 3,0m meéna betonow& w sposOb ggly, podajc mieszank
betonowa od gory, rdwnomiernymi warstwami co 30-40cm, jec#nie poddajc je zagszczaniu przez
wibrowanie. Przerwa w ukfadaniu mieszanki powinngnasi 40+120min, w zalenosci od temperatury
otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robét ngl@ipewnt sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w starzejfar powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatmej pedkosci betonowania. Betonowanie stupéw wysokich,
. o wysokdci wiekszej nz 5,0m wymaga stosowania wibratorow przyczepnychstgtznych kacowek
urzadzeh do pompowego podawania mieszanki betonowej lubwlegsypowych. Wskazane jest stosowanie
mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lulespanki samozagzczalne.

Betonowania belek i ptyt pgtzonych monolitycznie ze stupami nie nalezaczyna wczeniej niz

po 1+2 godzinach po zabetonowaniu stupé$eian. W stropach ptytoweebrowych zaleca sijednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadkudgagéw o wysokéci wigkszej niz 80cm, mieszank
betonowy uktada s§ warstwami 30+40cm, zggzczagc ja wibratorami wgébnymi.
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5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drg&/minute, z butawami osrednicy nie
wiekszej n 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziomej,

- wibrowanie za pomoc wibratora wtinego lub powierzchniowego zaleca stosowa nieprzerwanie,
po utazeniu mieszanki, dopoki ugzione powietrze nie zostanie usgtei

- podczas zagszczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagtbia¢ butawe na gtbokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s, po czym wyjméwa
powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejpowinien wynosi od 30 do 60 s,

— zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykhkk 20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu; rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

- nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadeej do powstania stabej warstwy powierzchniowej
lub do segregowania sktadnikdw; imegkéza ciekté¢ mieszanki, tym prawdopodoliigtwo segregacii
jest wiksze,

— podczas betonowania i zmgczania naley ochranig beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

- nalezy tak dobré szybkd¢ ukladania i zagszczania mieszanki, aby uné&wvorzenia s zimnych
ztgczy oraz uniemdiwi ¢ nadmiernych osiaddub przecizen deskowa i stemplowa.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno ¢siumieszcz& w miejscach niewielkiego wgtenia elementdéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musg zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzctetdbu w przerwie roboczej powinnodyzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose¢ kierowa zasad, ze powinna ona by prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Z&viezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwatelgéaszczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowegaz zwikenie wod. Powyzsze zabiegi naky
wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukitadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowani@& ni
powinno s¢ odbywa pd&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodereli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekrac2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsyy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utdzonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest take w nocy, konieczne jest wdraejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia, zapewnigrego prawidiowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wigzniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obsonych temperaturach

Zaleca s}, aby w okresie piegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadbmizej 0°C dopdki
powierzchnia betonu nie aginie wytrzymatdci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez udzdoia.
Prowadzenie rob6t w warunkach zimowych, a szczégdbhot betonowych, jest klopotliwe z wielu wedbw
technologicznych i organizacyjnych. W niskich temgterach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega
spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaguproces hydratacji cementu zostaje zatrzymaniorBe
dojrzewajcy w okresie obrionej temperatury ma ¢gto inne, gorsze aizamierzone WKCiwosCi.
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Prowadzenie rob6t betonowych w warunkach zimowygmaga uwzgidnienia takich dziakg ktére pozwadi,
abyswiezo utozony beton przed ewentualnym zamaeziem uzyskat odpowiedgiwytrzymatgé. Wyréznia si
nastpujgce metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

- metoda podgrzewania sktadnikbw — stosowanie miedzametonowych o wiszej temperaturze
zapewnia szybsze rozpecie wigzania betonu i wczaiejsze uzyskanie zatonych wytrzymatéci;
wszelkie wymagania dotygee sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawcarpewiuzgodri z
producentem,

- metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych legm na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwkszenia wytrzymalkai betonu:

a) wycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakten@ego st wysokim cieptem hydratacji,

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej ragmataci  w pocztkowym okresie
twardnienia (CEM |1 42,5 R zamiast CEM | 42,5),

) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymiaioqCEM | 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wgkiku w/c mniejszym i 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajcych lub uptynnigjcych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspiesyah wihzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnyrkomystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepkumulowanego w ewentualnie wéneej
podgrzanej mieszance,

- metoda tzw. cieplakbw — zamknie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pamostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odin@dgo od czynnikdw zewgtrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku rob&mperaturze pomej 0°C wymagaj zatwierdzenia
przez Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturzezsagj nz 35°C, mad wilgotnoscia powietrza<40%
oraz intensywnym promieniowaniem stonecznym halerzedsiwzia¢ specjalne metody, nie doprowadia
do uszkodz& betonu.

Wysoka temperatura przyspieszaaxginie cementu i powoduje intensywne parowanie wpdsieszanki.
Nastpstwem tych zjawisk magby¢ rysy i peknigcia od skurczu plastycznego i od ngfh rozchgajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur pewimharakteryzowasic mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warutgkispetniaj cementy o niskiej zawaro krzemianu
trojwapniowego @S oraz glinianu tréjwapniowego 38l i rdwnocze&nie o matym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest aywanie domieszek do betonu o charakterze uplymeyaj i op&niajagcym wigzanie —
wskazane jestaywanie superplastyfikatoréw nowej generacji, z grpplikarboksylanéw i polieterow.

5.5. Pietgnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby piefnacji betonu

W okresie pigjgnacji betonu nalgy:
chroni odstonite powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanievarunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (a weske zimowym mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
- utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cerdent
portlandzkich,
- polewa wodg beton normalnie twardniggy, rozpoczynajc po 24 godzinach od chwili jego unia:
e przy temperaturze +150C i w®] beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3 razy na dgb
e przy temperaturze patgj +50C betonu nie nalg polew&.
* powierzchnia betonu me by powlekanasrodkami blonotwérczymi zabezpieczeymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowai stemplowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymdin manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i sterm@aia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymalkzi betonu, okrdonej na prébkach przechowywanych w warunkach mepiej zblizony
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownai¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowyzujg hastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gladkie i rowne, bez zagien migdzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzusze ponad powierzchgj peknigcia % niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mcr2,

— pustki, raki i wykruszyny gsdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdvie nie mniejsze
niz 2,5cm a powierzchnia, na ktérej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

— réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wyputdi wgtebienia nie powinny bywieksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to berpdnio po rozebraniu

deskowa nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyrdwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkofize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nierownéci wyrobwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach wnp betonem i nagpnie wygtadzté i uklep&,
aby otrzymd réwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i poréw,
Wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkowa wilgotna
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania pratdribwaniem obejmuje sprawdzenie:

- geometrii deskowania,

- statecznéci deskowania,

— poprawndci usunécia wszelkich zanieczyszazdodpady budowlane, czynniki wynikae z panujcych
warunkow atmosferycznych),

— jakasci obrobki powierzchni zczy konstrukcyjnych,

usunicia wody z dna deskowania.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

— odchyika ptaszczyzny lub kradzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentustiédny od pionu na 1 m wysosa - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na caysjpkaici - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowar@any na catej wysokai - 10,0 mm.

Odchyiki osiscian od projektowanego ich pdakenia powstate przy monta deskowa dolnych kondygnacii
nalezy usuny¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane riej tolerancje wymiaréw nalg traktowa& jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyaane konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najkiszego wymiaru, ale nie ggej niz 50mm,
- wymiary w planie - £30mm,
— rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
— réznice gkbokdsci - +0,05h i £50mm.
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b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementésibetowych wynosg
— dhugas¢ przesta +2cm,
o$ podtuzna w planie £3 cm,
wymiary przekrojow elementow 1 cm,
grubas¢ plyty stropéw +0,5cm,
rzgdne wysokéciowe =1 cm.
c) Tolerancje dla podpbér:
- pochyleniescian 0,5% wysokexi,
— wymiary w planie £ 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdz@olega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkciji
— sprawdzeniu ugdzenr do waenia i mieszania,
— sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochod6w do przewozu mieszanki befgno
— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu ugdzen do zagszczania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urdzenr do piekgnaciji i obrébki betonu,
Wszystk|e roboty uite w niniejszej ST podlegaj odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych etapéw rob6t
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa oboyriek zapewnienia wykonania badiaboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i ninigjs3T oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badaotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiadavtasne laboratorium lubzeza zgod Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium. Wykonawca powinien utlwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Nalezy opracowd ,Plan kontroli" jakéci betonu dostosowany do wymagtechnologii produkcji. W ,Planie
kontroli" powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1898EN 206:2014-04

i niniejszz ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenéavidiowdci zastosowanych zabiegéw
technologicznych, a wymagane przez Inspektora NadA® celu wykonania badabetonu nalgy pobierad
prébki. llos¢ pobranych prébek powinna dyokreslona w ,Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton pmmirmie wiasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstrukapalezry w trakcie betonowania pobiéra
probki kontrolne w postaci kostek gzeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszei: ni

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 &betonu,

— 3 prébki na dob,

— 6 prébek na pastibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaam nasipnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z npBN-EN 206:2014-04. Zeli probki pobrane i badane jak
wyzej] wykazg wytrzymala¢ nizszy od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadzi badania
probek wycgtych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, to beton nalg uzn& za
odpowiadaicy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelaiemarunkéw wytrzymaléci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcgzavsizasadnionych przypadkach, za zgotspektora nadzoru,
spehienie tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie diisszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzyrdwtbetonu naciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikbéw betonu, sposobtaddnia

i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lubbpgarébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z rprm
PN-EN 206:2014-04. Prébki trzeba przechow§wa warunkach laboratoryjnych i badav okresie 28 dni
zgodnie z norm PN-EN 206:2014-04. Nagiliwos¢ zaleca s réwniez bad& na prébkach wyetych

z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporni betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykongiaabetonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze bdkb srednicy prébki 100 mm. Prébki nale
przechowywa w warunkach laboratoryjnych i batlav okresie 90 dni zgodnie z nognPN-EN 206:2014-04.
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Zaleca s} bad& mrozoodporné& na probkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspanej

wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba prébek reprezenyich dag parte betonu mae by zmniejszona do 6,

a badanie naiy przeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngci sprawdza si pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykongaabetonu po 6 prébek regularnych
o grubdci nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku Idbednicy 100 mm. Prébki przechowyiva
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dagus. S
badanie wodoszczelba na prébkach wyetych z konstrukgciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych narnPN-EN 206:2014-04, a ta& gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymkdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictmym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejsz ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzprawidtowdgci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206:2014-04;

METODA BADANIA TERMIN LUB CZ ESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu

- Czasu wizania PN-EN 196-3

- stalai¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezpdarednio przed zyciem

- obecndci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii

- wytrzymalaci PN-EN 196-1

2) Badanie kruszywa - sktadu

Ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezparednio przed zyciem
. - zawartgci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii

- zawartdci zanieczyszcze PN-B-06714/12

- wilgotndici PN-EN 1097-6

Przy rozpoceciu robot
i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004

BADANIA SKEADNIKOW BETONU

4) Badanie dodatkow i
domieszek

- beton wzorcowy

- 0znaczenie czasu gviania

PN-EN-934-2:2002
PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

Urabialna¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpaciu robét

Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz

Przy projektowaniu recepty i 2 ra
na zmiag robocz

Konsystencja PN-EN 206:2014-04

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawartag¢ powietrza PN-EN 206:2014-04
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1) Wy,trzymakzﬁc’ nasciskanie PN-EN 206:2014-04 Po usFaIeniu .recep_f[yi po
na prébkach wykonaniu kadej partii betonu

2) Wytrzymald¢ nasciskanie -|  PN-EN-12504-4:2005

badania nieniszeze PN-EN-12504-2:2002 | WV Przypadkach technicznie

uzasadnionych

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|
okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

3) Nasikliwogé PN-EN-206-1:2003

BADANIE BETONU

Po ustaleniu recepty, 3 razy w|

4) Mrozoodpornét PN-EN-206-1:2003 . ! .
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000rbetonu
5) Przepuszczalgé wody PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania konstrukcj
raz na 5000rbetonu

Norma wymaga, aby prébki betonu do badaiaty ksztatt szecianu lub prostopadigianu. Wymiary

i tolerancje musza léyzgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-%eligolerancje g przekroczone,
prébki naley odrzucé, bad& z zachowaniem specjalnej procedury podanej wgczatku do normy
lub dostosowé& Dostosowanie polega na wyréwnaniu powierzchneprgzlifowanie lub nal@nie warstwy
wyréwnujgcej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwyieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zatzniku A do normy. Zakcznik B okr&la sposéb wykonywania pomiaréw geometrycznych
préobek.

Formy do bada prébek musz by¢ wodoszczelne i nienagiliwe. Szczelingy mog byé uszczelniane
odpowiednim materiatem. Powinny bywykonane ze stali lulzeliwa jako materiatu odniesienia. zédi
stosowane ginne materialy, muszby¢ nalery udowodné w diugotrwatych prébach ich poréwnywakgodo
form ze stali lubzeliwa.

6.2. Tolerancje robo6t
6.2.1. Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjafddchylenia poziome usytuowania elementéw
powinny by mierzone w stosunku do osi pogiych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryewgh sé

z osiamiscian. Odchylenia poziome wzdtwysokdci budynku powinny przyjmowawartcci réznoimienne

w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadkuestizenia odchyle o charakterze systematycznym rgle
podja¢ dziatania korygujce.

6.2.2. System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przi§ osnovg
geodezyjn stanowice przestrzenny uktad odniesienia do élendia usytuowania elementéw konstrukciji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemidlanie nie powinno ywieksze ni:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,

- =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundéme stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wicksze ng:

— =20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— +15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Powierzchnie i krawdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej Walgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze ni:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwicksze ni:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formaeydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ra ni
powinny by wieksze nk:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
wicksze ni:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dkegd. (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczynie nie powinno by wigksze ni:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kyeksze ni:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy musz spelnig okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wyfaz
odstpstwa od postanowieST powinny zosiarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy betonowania jest 1in Wielkoéci obmiarowe powierzchni do impregnowania dkaesie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwadieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraaradi
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano wesck ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje gia wykonane
zgodnie z dokumentagjprojektovy, ST i wymaganiami Inspektora, z@i wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywndezeli chocia jeden wynik badania colzie
niepozytywny, roboty nie powinny bydebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptateci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena 1 helementu obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacg betonu,

- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

W cery wliczy¢ naley takze kazde inne roboty towarzygeze dotycace przedstawionego w specyfikacji
zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 -- Projektowanie hanji drewnianych -- Cg¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyeze budynkéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betes zelbetowe i spzone - Wymagania i
badania.
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PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstjiukz betonu - Cg$¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie koratjiuizespolonych stalowo-betonowych -8 2:
Reguty ogdline i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - @ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementéw
powszechnegozytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczmaytieymaltaci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analigmiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczanie czasOwagania i staléci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu ¢§€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - &z 2: Ocena zgodrai.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgdzynu - Cgé¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodrig, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawgcizynu - Metody bada Czs¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie czasu aziania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada- Czé¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielagcej si samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgaao - Metody bada- Czé¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy izgao - Metody bada - Cz$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawyézynu - Metody bada- Cz$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Czs¢ 10: Oznaczanie
zawartdci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawydzyau - Metody bada- Cz$¢ 12: Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu ¢&z4: Oznaczanie pdkasci fali ultradzwickowej.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcja€zs¢ 2: Badanie nieniszgee - Oznaczanie liczby

odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych Seit@osci kruszyw - Cz$¢ 1. Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznychsail@osci kruszyw - Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw - Czé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speajbkaobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszcRedstawowe nazwy i oldlenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gldwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania sfogp metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z ralowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania sfop metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne aggama
i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania sfop metalowe robocze. afiza. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniamieologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowaniam@gania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdéa.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normgtyczce zarzdzania jakécia

i zapewnienie jakdi.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar&pnstrukcji betonowychielbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowegmidavnictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-01.02.05

PRZYGOTOWANIE | MONTA Z ZBROJENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycge wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjachelbetowych, ktére zostarwykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaaréal
pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku miesakgo wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletopobktow
45200000-0 budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresiedgnierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 Specjalistyczne roboty budowlane inne, gédchowe.
45262310-7 Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyalmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizezpot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiet miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugamdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwvnaé, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpade déwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Stal zbrojeniowa — wyrob stalowy o kotowym Ilub zllbnym do kotowego przekroju poprzecznym,
przeznaczonym do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiagaj co najmniej dwa ezly zeber poprzecznych,
rozmieszczonych jednolicie na catej diégo

Stal zbrojeniowa gladka— stal do zbrojenia betonu o gtadkiej powierzchni

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane érednicy do 40mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzeaj do niej nagzen w spos6b czynny.
Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystycgranic plastycznéci oraz
wymagania cjgliwosci stali.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwszystkie czynnai umaliwiajace i majce na celu
wykonanie rob6t zvgzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia konstrukcji,

- montaem,

— kontroh jakasci robdt i materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodédz dokumentagj projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. @golvymagania dotygze rob6t podano w ¢gci
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanczsci ,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powodlywa si¢ w cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Stal oraz pety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych natey stosowa wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwingte z kegu powinny by oznaczone informacjami dotygz/mi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz kiemhnicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowejstwat
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996ta¥Wd@ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretéw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrécenia cyklu realizacji budowy, zapewidelepszej jakéci produkowanych elementdw, redukcji
odpadéw i zwgkszenia bezpiechstwa pracy zaleca esiprzeniesienie produkcji elementéw zbrojenia
do statych zakltadéw wytwoérczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystujeestbrojenie ze stali A-1lIN o parametrach:

— spajalna,

— klasa cagliwosci C,

- fu =500MPa.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny byczyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzmwierzchni,

peknigé, pecherzy, naderwai rozwarstwieé.

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalneg spozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ekmiecia

widoczne goltym okiem. Wady powierzchniowe takie jaksy, drobne tuski i zawalcowania, wtenia

niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowabb sy dopuszczalne:

- jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgkeiow gtadkich,

— jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i ptow zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, £8,7mm
dla pgtéw o wickszychsérednicach.

Dopuszcza si stosowanie gtéw pokrytych cienk zgorzelig i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretdw powinno odbywé sic za pomog metod nie powodggych zmian we wigiwosciach technicznych stali i

gabarytow uwebrowania. Z tego faktu zalecae stzyszczenie ptow nasgpujagcymi metodami: ¢cznie,

mechanicznie, przyayciu elektronargdzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metadarmamicznymi.

2.2.3. Odbiér stali na budowie

Prety zbrojeniowe naley dostarczy na budow w postaci kegéw lub petdéw prostych w wizkach. Pgty proste

powinny mie diugasé:

- 10-12m jeeli w zaméwieniu nie przedstawiono innej wymagadkjgasci, okrellona w zamdwieniu z
dopuszczalpodchytky +100m.

- prety diuzsze ni 12m mog by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwdreV kazdej zamoéwionej partii
dopuszcza §i6% masy pitéw o dlugdci mniejszej od zamawianych.

Odbiér stali na budowie powinien dylokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé gopatrzony kaly

krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

— $rednie nominalr,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wigzki

czy kregu.

Wyglqd zewntrzny petow zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢masgpujacy:
na powierzchni gtoéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdw i ozebrowania powinny si miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni5 mmna 1 m
dhugcici preta.

Prety dostarczone na budeww postaci kggéw oraz szpul naky wyprostowé przed rozpocgxiem zbrojenia.
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2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lidgkath z podzialem wg
wymiarow i gatunkéw. Ich rozstaw nie powinienchyickszy niz 1,5m dla pgtow o srednicy mniejszej @il2mm
oraz 2m dla pitow o srednicy wekszej niz 12mm.

Sktadowanie innych materialtdw wykorzystywanych doroenia powinno b§ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigleprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sic watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie @drin zewgtrznych,

- stal gka przy géciu.

W przypadku stosowania giéw prostowanych przez przeganie, niezbdne jest przeprowadzenie bada
kontrolnych widciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwesitiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadgje atest. Nie wolno stosow#isztattownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa elementdw, ktére mialy zmienigrgeometr. Ksztattowniki przed zamontowaniem najeoczysci¢ z
luszcacej st rdzy, zabrudzé z zaprawy, zattuszcéei innych zanieczyszchemogicych powodowé brak
przyczepnéci lub korozp elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia goelngci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obgrak wymient materiat na petnowartoiowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosujesgpiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zagbczo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 ®

elektrody grubootulone przeznaczone do spawaniatideiji stalowych natanych na obaienia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— za&wiadczenie jakéi,

— spetnig& wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny¢ lggodne z wymaganiami obaujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do monteu pretéw zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowaai

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstjdch zelbetowych powinny by wykonane zgodnie
z wymaganiami dla konstrukgji stalowych i normaRudkiadki dystansowe, korki, zabezpieczeniackov petow

i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powlytydopuszczone do stosowania. Wkiadki tymczasowe,
majgce za zadanie podtrzythaleskowanie, pty, przewody i inne elementy przewidziane do zaheimnia,
powinny:

- by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, aby mogly zach@isztalt podczas betonowania,

- ufatwia® zamocowanie w sposob uniehiwiajacy zmiarg potazenia podczas ich uktadania i betonowania.
Elementy te nie powinny jednak:

- Zawier& sktadnikow, ktére magwptywat negatywnie na beton lub na zbrojenie,

- wprowadzd nieprzewidzianych oddziatywviana konstrukgj,

— pogarsza cech funkcjonalnych i trwaégi konstrukcji,

- powodowa zarysowa i uszkodzé powierzchni,

— utrudni& uktadania i zagszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza gi stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansdwgdetonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe mugzy¢ przymocowane do piow.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgrigprzt
uzywany przy przygotowaniu i mor#a zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyabwpmien spetnia
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wymagania obowgzujace w budownictwie ogdélnym. W szczeg&nbwszystkie rodzaje spgt, jak: getarki,

zgrzewarki, spawarki powinny Bysprawne oraz posiadldabryczrm gwaranc} i instrukcg obstugi. Spret

powinien speti& wymagania BHP, jak przykladowo ostongbatych i pasowych ugdzer mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne afistugi powinny b§ specjalnie oznaczone. Sgrzten

powinien podlega kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdsoby obstuguce sprzt powinny by

odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mma wykonywa recznie (pety o niewielkichsrednicach) lub te mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbyv&ie powinno przy pomocy przystosowanych do tego ceddcarek.

3.3. Ckcie stali zbrojeniowej

Ciccia stali mana dokonywaé recznie (przy maitej iléci stali) lub mechanicznie. Najgxiej wwywane urzdzenia
to:

- nozyce gczne,

— nozyce mechaniczne,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

3.4. Gkcie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mana dokonywda recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub medzaie. Najczsciej
uzywane urzdzenia to:

— (gictarka eczna,

- gigtarka mechaniczna,

— nozyce o napdzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb zapewsty|
unikniecie trwatych odksztaleéeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie m® by transportowaniegcznie lub za pomaczurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim roz&a Dla petdw o dlugdciach mniejszych i 6m
dopuszcza sipodnoszenie pionowairawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ezi ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikaciji
techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alka®ptprojekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheldg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny ¢byyprostowane. Haki, odggia

i rozmieszczenie zbrojenia naje wykona wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiermy
PN-EN 1992-1-1:2008. dczenie pgtow naley wykon& zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-
1:2008. Skrzgowania petdw naley wigzat drutem mgkkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinien odpowiadlarymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy
i gatunki stali winny by zgodne z dokumentagcprojektow.

5.4. Czyszczenie ptéw

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone fadbejry maozna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi tluszcze. Stal natam na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy
wody stodlg. Stal zablocom i pokryty tuszcaca sie rdz, oczyszcza gi szczotkami drucianymiecznie lub
mechanicznie 40z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu halsprawdzt wymiary przekroju poprzecznego
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pretow. Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea st strumieniem cieptej
wody. Mazliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej aknephe przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie petow

Prostowanie powinno ldydozwolone tylko w przypadku gdy stosowane jestisfige uradzenie ograniczage
napezenia lokalne lub gdy zostala zaaprobowana procquiosiowania.

Podczas prostowania powinny cbgrzestrzegane ograniczenia dotyez granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegébw w odksztalcongimszarze nie powinny wygli¢ rysy i pekniccia.
Dopuszczalna wiellkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mbopuszcza giprostowanie mtéw

za pomog kluczy, miotkéw scianek.

5.6. Ckcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie petow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazesesporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Brzegi po eciu powinny by czyste, bez naderéagradu i zadziorowzuzla, naciekéw i
rozpryskéw metalu po @tiu. Miejscowe nieréwrizi zaleca s wyszlifowa.

5.7. Odgecia pretow, haki

Minimalne érednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr 23 normy
PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie moa wykonywé odgkcia petéw o érednicy d< 12mm. Pgty o srednicy d > 12mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania ¢gidw nalery pameta¢ o minimalnych promieniach gia petéw. Promienie te nie powinny by
mniejsze od wskazanych w pasiej tabeli, w celu uniketia uszkodz& zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna&rednica trzpienia gtarki

Haki, zagecia, ptle Prty zagete lub inne pgty zakrzywione
Rodzaje Srednica peta - @ Grubdg¢ minimalnej otuliny betonowej,
pretow e prostopadle do ptaszczyzny zaga

>100m >50m >50m

© < 20mm © 2 20mm oraz > 70 oraz > 30 oraz< 30
Prety gtadkie | 2,50 50 100 100 150
Prety 40 70 100 150 200
zebrowane

W miejscach zagt i zaltama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagecia rowry co najmniej 20d.

Wewretrzna érednica odgicia strzemion i partbw mortawych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgi pretow nalery zwrdcié szczegdla uwag: na ich zewetrzmg strore. Niedopuszczalne
s3 tam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogoine

Uktadanie pgtdw rozpocz¢ nalezy po utazeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie naley umieici¢c w deskowaniu w taki spos6b, aby zapewprawidtowe otulenie ptoéw przez
mieszank betonow. Zbrojenie nalgy wykona& w sposéb trwaly, niedopuszczalna jest zmiana iodejl
zbrojenia w takcie monza.

Elementy takie jak: grulsé otuliny, dtugd¢ zakotwie, rozstaw pgtow, lokalizacja odgi i zage¢ pretdow musa
bezwzgtdnie zosta wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs obiektu. Nie dopuszczacsiadnych odspstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalg pamktat, iz elementy zbrojenia ubonego wczéniej nie mog
kolidowa¢ z dalszym montgem zbrojenia.

Do montau pretow nalezry stosowa drut wigzatkowy, dopuszczagrowniez taczenia pgtdw za pomog spawania
punktowego — pod warunkierre w dokumentacji projektowej nie zakazano stosoaveaimetody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny mglestosowa podkitadki dystansowe. Rozstaw podkiadek, iale
wykonat zgodnie z dokumentacja projektowa.

W konstrukcji mana wbudowa stal pokryy co najwyej nalotem nie tuszgeej st rdzy. Nie mana wbudowa
stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogoablodzonej, stali,
ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petdw i powierzchni przekroju elemengglbetowego powinna
WYNoSsE co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i padpasywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masyhn

- 0,05 m - dla gtow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pgdwv, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezgednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choglpenivykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa: zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjoeinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. Wedgm stadium montau konstrukcja powinna miezdolngé¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznyoraz obcizeniami montaowymi, sprztem i
materiatami. Roboty natg tak wykonywd, abyzadna cgs¢ konstrukcji nie zostata podczas maonigprzecyzona
lub trwale odksztalcona.
Stale padczenia elementéw konstrukcji powinny dywykonane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatej jej czsci.
Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniw mfarunkow:
— zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskaiyva
— nie naley podwieszai mocowa do zbrojenia deskouiapomostow transportowych, adzer wytworczych i
montaowych,
- mont& zbrojenia z pojedynczychgiéw powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu,
- mont& zbrojenia bezpiwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno BBy ukladane wedtug rozstawieniag¢fiiw oznaczonego
w projekcie,
- dla zachowania wkgiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufm réwnej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petdéw nalezy wigzat drutem wijzatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia petdw o srednicy do 12 m, przyrednicach
wiekszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow ngle fagczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naragnych
ze strzemionami, a pozostatycktomw — na przemian.
Nalezy tak zorganizowa prag, aby elementy skiadowe byly dostarczane w zy#yen porzdku,
a w szczegolnei w komplecie dla kadego odcinka - od ezci najwickszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie ezpieczenie spgu oraz materiatdw niezddnych do
wykonania rob6t. Wszystkie ksztattowniki i inne emwdly powinny spoczywana belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nale przemieszczaa z naleytg ostraznoscig. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowawiewarsztacie wszystkich potrzebnych elementéw
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglinie opracowa obliczenia budowlane dotygze wszystkich czynrioi
montaowych, ktére udokumentyuw szczegolnéci:
- wytrzymalai¢ punktéw podnénikowych,
- stateczné w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lubcgleymi usztywnieniami za pomsc
odcigow, jezeli okaze sk to konieczne),
- strzatki montaowe wewntrzne zwizane z fazami monts, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa ze stali o takich samych wiswosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeribezpiecz§ przed wypadriciem. W pofczeniachsrubowych
zaktadkowych szczelina w styku nieslnym nie powinna przekragz& mm. Otwory nasruby zaleca i
dopasowywé za pomog przebijakéw a w razie konieczéw rozwiercé.
Wykonawca winien posiadawszelkie pozwolenia i wykorda wzmocnienia niezidne do ustawienia i
manewrowania Zwigow, jak rownie. do manewrowania specjalnych konwojéw na tereniekidav budowlanych
juz ukonczonych lub znajdggych s¢ w poblizu.

5.8.3. Padczenia spawane

Pokczenia pgtdw znajdowa sie powinny w miejscach dla ktorych grmsé preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego te polkaczenia pgtow nalezy wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektovg budynku.

W przypadku czotowego spawaniacidw zgodnie z norgn PN-EN 1992-1-1:2008 zalecag selektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkéw gdhak ograniczeniu
podlegasrednica zbrojenia zgodnie z tafped.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie vgaokwe.
Grubdai¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata ckoma w innym opracowaniu, zgodnie z narN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca siprzyjmowa nie mniejsz niz 0,3D.
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Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali émednice pgtéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]

A-0 6,0 40

St3S 55+40
St3SX 55+12
St3sy 55+20
18G2 6,0 + 32

A-lll 6,0 + 32
A-llIN 6,0 40

W przypadku pajczenia naktadkowego, elementeqozhcym maze by ptaskownik, jak rowniz pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania pmizen zakladkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali éradnice petéw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]

A-0, St0S-b 6,0 +40
A-l, St3S-b 5,5+40
A-l, St3SX-b 55+12
A-l, St3SY-b 55+20
A-l, M8G2-b 6,0 +32
A-ll, 20G2Y-b 6,0 +28
A-lll, RB400W 6,0 +32
A-llIN, 20G2VY-b 6,0 +20
A-llIN, RB500W 6,0 +40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami sz@wkl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa rozwarstwi@é i rzadzizn widocznych golym okiem. gk
ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytkdypmuje sé wedtug
wihasciwych norm spawalniczych. Szczelimiedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoweawickszy
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubig spoin mae by wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopzszsi grubdé
mniejsz:

- 5% —dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijevady te mieszcg sie w granicach grukiei
spoiny. Niedopuszczalng pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin,

— przetopienie grani,

- wymagan technolog} spawania,

moze zaleat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziemnbiudowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny dyykonane tymi samymi elektrodami co spoiny koristyjne,

- wady zewgtrzne spoin mgna naprawi uzupetniggcym spawaniem,

— pekniccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, ¢therze naley usuné przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudrézi w wykonaniu pajczen spawanych dopuszcza stosowanie pgezen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej. Kontrola jakai robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzezgodndci z dokumentag
projektowy oraz podanymi povaej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na bugdpmalery przeprowadzi nastpujace badania:

— sprawdzenie zgodsoi przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozeigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 74385200

Do badania nafsy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley pobra& z r&znych miejsc

kregu. Jaké¢ pretdbw naley ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadaynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obaijg nasépujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- rdznica w rozstawie mtzy prtami gltdbwnymi nie powinna przekracz#0,5 cm,

Nie dopuszcza siwickszego odchylenia hil0,5mm na 1m dtugai od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubgzi otuliny zbrojenia betonem
Odchyiki pota@zenia zbrojeniavc w stosunku do wysokoi elementu h:

dla h< 150mm Aplus= +10mm Aminus=-10mm,
dla h =400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundabtdev i elementéw betonowych w fundamentachznao
zwigkszy¢ 0 15mm, odchytki ujemne pozostdjez zmian.

Tolerancje odleghkxi w $wietle miedzy prtami

Odchyiki odlegtdci w swietle miedzy petami s1 wynosg
-5mm <Asl < nie okréa sk przy s1 = 20mm,

- 0,25D < Asl < nie okréla sk przy s1 > 20mm.

Tolerancje diugéci pretéw

Tolerancje odchytki ogolnej diugoi pretéw zbrojeniowych |1 wynogz
- 10mm <Al1 < 10mm przyd < 20mm,

-0,50 <A1 <10mm przyd > 20mm.

Tolerancje odai, zage¢, pohczern spawanych | zgrzewanych doczolowo, zmian rozstapngtow
i zakladow pegtéw

Tolerancje 12 wynosg

-12mm  <Al2 < 12mm przy 1< 1000mm,

-30mm <AI2 < 30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugéci zaktadéw i zakotwik
Dopuszczalne odchyiki diugoi |1 zaktaddw i diugéci zakotwier pretéw wynosa:
0,00mm <Als < 5b.

Tolerancje rozstawu strzemion gffw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynogz
-10 mm <As < 10mm.

Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ pretéw
Dopuszczalne odchytérednicy zagi¢ D wynosz:
0,00 mm <AD < 10.

Tolerancjesrednicy petéw
Tolerancje $rednicy petdw zbrojeniowych powinny ky zgodne z normami przedmiotowymi dlactomw
do zbrojenia betonu z przedmiotpaprobag technicza.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukciji najesprawdzt czy wszelkie pgty tacznikowe w ziczach konstrukcyjnyctiruby,
wkiadki i marki g whasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierzazyagprawdzé grubc¢ otuliny.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest 1 tona. Do obliczania nafexsci przyjmuje st teoretyczag ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dlugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngona odpowiednio przez ich magednostkow
(Ym). Nie dolicza s stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzgtnia s¢ tez zwikszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w$ckz, Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacji technicgne

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienhikdowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o ngkin robot.

8.2.2. Zakres rob6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgagdrnodokumentagj

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér kaicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaerwzienniku budowy
zakaiczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwoleniapditora nadzoru na rozpecie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektov,

- zgodndci z dokumentagj projektowy liczby prtow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakow, 2tz i diugaci zakotwieh pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia naky sporzdzi¢ protokét, w ktérym powinny zostapodane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odgistwa od projektu, informacje o useiu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowanidli fakowe wys¢puja do dokumentaciji naly dolczye odpisy lub
wykazy dokumentéw zezwalgjych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek riieistosci z wymaganiami naly podpé dziatania majce na celu
sprawdzenie nimosci elementdéw konstrukcyjnych i spetnienia funkdiiektu zgodnej z projektem. Naie tez
niezwltocznie zawiadortilnspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowigegjo za konstrukejobiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptfatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera sj za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji tj.:

- wykonanie w/w czynrgei,

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigstzea bhp, ppz, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzysze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.
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Stal konstrukcyjna ¢3¢ i prty kwadratowe walcowane na goo na butle do
gazow technicznych i @iieniowe zbiorniki state.

Eurokod 2 - Projektowanie kahsji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

Konstrukcje stalowe budowlane. Miukir wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopcwy

Elektrody stalowe otulone dgpawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.

Spawalnictwo. Wadyazy spawanych. Nazwy i oldlenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oktenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrginy do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w
odniesieniu do zywanych opatentowanych audzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosfamvykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Projekt wykonawczy przebudowyymkal mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Podiaze — element budynku, na powierzchni ktérego wykarraa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagikiejierzchni.

Izolacja przeciwwilgociowa — hydroizolacja wykonymaw czsci podziemnej budynku, ktéra ma za zadanie
chroni obiekty przed dzialaniem wody, niewywieyegj cknienia na rozpatrywany element. Stosowana
w przypadku obiektéw posadowionych pawey poziomu wody gruntowej, na gruntach przepusnyzhl
(zwiry, piaski).

Izolacja przeciwwodna — hydroizolacja chrga przed niekorzystnym dziataniem wody wywigcaj cinienie
hydrostatyczne, w przypadku gdy konstrukcja poséoioavjest poriiej poziomu zwierciadta wody gruntowej
lub gdy woda zalega w jej pohbli. Niezlzgdna réwnie w przypadku, gdy istnieje mwos¢ okresowego
podnoszenia poziomu wad gruntowych ponad pozioragzek.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji i uszczelnbe przeciwwilgociowych wszystkich powierzchni obiektoaraonych na
szkodliwe dziatanie wody, przy zyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Naley wykona nastpujace hydroizolacje w wiatrotapie, na klatce schodowejz w lokalach
nr 1 oraz 8:

a) Przeciwwilgociowa pozioma folia PCV.
Dodatkowo przy wznoszeniu nowego wiatrotapu maleykona nas¢pujace hydroizolacje:

a) Hydroizolacja powtokowacian fundamentowych.

b) Hydroizolacja taw fundamentowych papgrzewalg.

c) Ulozenie folii paroizolacyjnej na dachu.

d) Pokrycie dachu paptermozgrzewaln

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz8&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijg&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
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budowli, to takie materiaty winny ldyniezwitocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcg izolacji paroszczelnej. Szczektouktadu zapewnia sipoprzez klejenie zakladéwgsiednich
arkuszy folii t&ma uszczelniagjca i obustronnie klejca.

Wymogi techniczne:

-  Grubags¢: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymatci¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

— przesgkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysada 1m w czasie 100h: nie przgisa
— opor dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzgo@pgnia

Hydroizolacje powtokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosujeesimasy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerpwementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spgdoa wymagania okéane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izolujeez@ podziemne obiektéw budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elemembgiziemne budynku stykapgie wiec z wody gruncie
tylko podczas przenikania wody wabt gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddeiala elementy
budynku krétkotrwale i nie wywotuje parcia hydrdgtzznego. Preparaty wzbogacone substancjami
umazliwiajacymi glkbokie wnikanie w podize. Powstate powlokigselastyczne, silnie zwzane z podizem,
niwelujg takze jego mikrogkniecia. Stosowane w powtokach specjalne dodatkikszap odporngéé¢ powtok
izolacyjnych na sgkania. Ogranicza niszgee dziatanie mrozu i wodygbace skutkiem cgsto przebiegagych
procesOw marzgcia i odwikzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiagowinny bardzo dolr przyczepné& do podiay
mineralnych oraz papy; magyy¢ stosowany na suche i wilgotne pagdo Powinny by fatwy i szybkie w
stosowaniu (gotowe dozycia), mi& wiasciwosci tiksotropowe, b§ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne,
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy izolactypu lekkiego - uszczelnienia miejsca, na ktérelavaie dziata pod
cisnieniem. Chroni podita przed wilgogi powstajcag wewmngtrz budynkéw — tynki i wylewki
w pomieszczeniach mokrych (tazienkachznfach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwlaszezatrefach
mokrych tych pomieszche - wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, vedev itp. Uszczelnia
powierzchnie wokoékcian i podidg, wokot przé¢ rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz Z@gonymi

w niej piescieniami podtogowymi luBciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne produkowang z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem. Modyfikacja
asfaltu powodujeze okres starzenia esipap jest wydhaony i wynosi kilkadziegit lat, ponadto pokrycia

i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podiggkonserwacji przez caty okregyikowania. Papy
modyfikowane elastomerem slastyczne nawet w niskich temperaturach (badgisikosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego sma je ukladé praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych i
samoprzylepnych stanogvi welon z widkien szklanych, tkanina szklana lubdkwtina poliestrowa. § to
materialy wysokiej jak&ci odporne na korogj biologiczry i posiadajice bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty maszposiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania
w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materialem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnyckamoprzylepnych jest zgodny z ogélnymi zasadami
wykonywania zabezpieczevodochronnych. Ranice dotycace zasad wykonywania izolacji przyyeiu pap
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asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprpylgch wynikaj gtownie ze specyficznych wdaiwosci

pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potresetio przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwaldci, co whze st z koniecznécig zapewnienia rownie wysokiej trwdld pozostatym
elementom.

Papy termozgrzewalne do uszczetnibudowli, gdzie obowizuja wymagania odnmie ochrony przed

korzeniami dla ekstensywnych i intensywnych ,ziglom dachéw”, jako uszczelnienie przeciwko wodziel po

cisnieniem, to papy modyfikowane elastomerem. Modyfikaalezy dokona& w celu nadania im odporéd na

przebicie korzeniami. Wzmocnione wtdkniny powinmy¢ starannie impregnowane i powleczone obustronnie

bitumem modyfikowanym. Pokrycie papy stanéwpowinien drobny piasek — od strony goérnej

i laminowana folia szybkotopliwa od dotu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogo6lne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne
3.2. Sprat do wykonywania robét

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego suz budowlanego i elektronamzi.
Materiaty, ktore mog okaz& sic pomocne w wykonywaniu izolacji i ktGrea £zesto preferowane przez
producentow podstawowych materiatéw hydroizolacgfnyto:

a) do przygotowania podia — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, udzenia do czyszczenia strumieniowgiernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

c) do ckcia tam, wktadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach — igezki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatéw rolowych — gdzenia stagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji techmieg.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, olomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleieakerzystanie z umdzer mechanicznych typu wézek
widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim prdedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja nénby¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczageaspojemnikach typu kombi, ktére zawiegapas bitumiczry i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w teatpeze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zangkyrn
mozna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nafeoczyéci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolagowinna by
oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykomalery przez przedmuchanie sponym powietrzem lub przez
zmycie strumieniem wody pod soieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zéstsuszona. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny dyaprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.
Wystapce czséci fundamentow naley potraktowa ze szczegoinpieczotowitgcia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne d@hpice przyczepn czgéci nalezy usumé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonova wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé ale nie wygladza Podize musi by nie
zmrazone, ngne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadnwroraz szkodliwych zanieczyszdéze
Krawedzie naley sfazowé (zukosowad) za& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoble najlepiej
nadaje s kielnia z zaokgglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm.
Podiaze pod izolagi powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumerga®jojektovy.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalsy wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrob6t podczas
opadow deszczu i iawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz padto-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pogho przeznaczonego do gruntowania powinné by najmniej o 3°C wisza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza nk -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeili zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotrié powietrza, roboty powinny &y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatrow, uktadani@azji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty kedg wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izglagyowinien
by¢ uprzednio skladowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i pde.

5.4. Folie PE

Folie PE nalgy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktagiajja na zakiad. W celu uzyskania peinej
szczelnéci nalezy sklejat powstaty zaktad folii za pomac

- asfaltowo polimerowych tan dwustronnych,

— jednostronnych tan zbrojonych,

— dwustronnych tam,

- tasm butylowych.

5.5. Hydroizolacje powtokowe

Podiaze nie mae by zmrazone, oszronione oraz musidpozbawione zastoin wody. Usinluzne elementy,
ostre krawdzie, zanieczyszczenia i pyt, @ei metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie
porowate wyrOwné& zapravy cementow. Stosowd na zimno. Przedzayciem wymieszé& Pierwsz warstwe
naktad& poprzez wtarcie w podie szczotl dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada2-3 warstwy roztworu, kKalg warstwe po wyschrgciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, gozla lub metod natrysku. Nie stosowa pomieszczeniach zamktych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Ngleachowad ostraznos¢ przy wyborze masy, poniewazes¢ z nich
ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organicznezeegce styropian.

Elastyczia grubowarstwow mag uszczelnigjca stosowa w temperaturze dodatniej, naktgddwukrotnie na
poditazu zagruntowanym jego roztworem,zkia warstwa w iléci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.
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5.6. Elastyczne folie w plynie

Podiaze pod utgenie folii powinno by rowne i ndne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzudior
wykwitéw solnych i stabo przylegggych fragmentéw podi@, pozostalri starych farb, olejow i innych
substancji mogrych ostabi przyczepnéc folii. Wystepujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie
poszerzy i wypeinic zapraw cementow. Podiaa pyliste, a take wykonane z materialéw gipsowych nale
przeszlifowd i odpylic. Powierzchnia powinna kycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzé ,testem folii”.
Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni b2, Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi i skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej folii w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,gmbyé
uszczelniane po ich catkowitym wyschbeiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zad&cgruntowa emulsy gruntupca przed uyciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozcikczat lub zagszcz@. Po otwarciu wiaderka jego zawaitonalery przemiesza w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktadé na podige co
najmniej w dwdch warstwach. Piervgszanosi si pedzlem. Do naleenia drugiej warstwy mima przysgpi¢ po
calkowitym wyschnjciu pierwsze. Kolejne warstwy maoa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalovg.
Powstad po zwihzaniu powtok (po ok. 24 godzinach) naig pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folie w ptynie naley wywing¢ na sciare 10 cm, a narmiki uszczelnd tasmg. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chront ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.7. lzolacje papowe

5.7.1. Gruntowanie podiga

Materiat gruntujcy nalery stosowd zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy

5.7.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podiaza betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie izolacji termicznej, powinny tie
gruba¢ min. 3,5 cm. Podtee naley zdylatowa na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylepdwinny
pokrywa sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podiaza betonowe i z zaprawy cementowe] muby¢ dojrzate i uzyska przed utageniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejsz niz 6%. W przypadku wilgotriei wyzszej naley sie liczy¢ z obnizong przyczepnécia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawarpecherzy w pokryciu. Przed przystieniem do robot
pokrywczych podiee naley srodkiem gruntujcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych
a) Przed przysgpieniem do wykonywania trzeba zapogénaic ze stanem podia i dokon& wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przyspieniem do prac naly dokon& pomiarOw, sprawdzi poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielk& spadkéw oraz il& przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjrozplanowa
roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z tyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie ¥8zej n:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobnky¢ pod warunkiem,ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszma miejsce wbudowania bezpminio przed
zgrzaniem
d) Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnidgras opaddéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed uleeniem papy naley ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym édzie zgrzewana, a naphie po przymiarce
(z uwzgkdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym pregici zwimé jg z dwéch kacow
do srodka. Miejsca zakladéw na wonym wczéniej pasie papy ( z ktérymydzona lgdzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia posypki na catej szeréticzaktadu (12-
15 cm)
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rommgrzpalnikiem podiéa oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmoémiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonujeg¢t czynna¢, cofapc si przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokei 0,5-1,0 cm na cafej diugoi zgrzewu. W przypadku, gdy wypltyw nie pojawk Si
samoistnie wzdtbrzegu rolki, nalgy docisn¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawrolka.
Site docisku rolki do papy naty tak dobré&, aby pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki mae powodowé zbyt duy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowajviadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
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g) Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaklady:

— podhzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody. Zaanaley wykonywa
ze szczegOlp starannécia. Po uldeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt prawidtowdé
wykonania zgrzewoéw. Miejscde zgrzane nale/ podgrza (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei
h) W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinyiy przesungte wzgkdem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtiane, jak i poprzeczne) nie pokrywahesiAby unikmaé zgrubigr papy na zaktadach, zaleca si
przycicie naranikéw ukltadanych paséw papyztgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

Przepisy BHP obowkujace podczas wykonywania prac dekarskich nie mzedmiotem niniejszego
opracowania i powinny ky ogdlnie znane. Naly jednak zwréd szczegbla uwag na przepisy
bezpieczastwa i higieny pracy obowzujace pracownikow przy pracach na wysésioi na przepisy
przeciwpaarowe. Pracownicy powinni Byzaopatrzeni w odpowiedniodziez robocz i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz gkawice i sprgt zabezpieczagy przy pracach na wysos@.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bygodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegolnego materiatu. W trakcie provesuiz robét izolacyjnych natg kontrolowa:

— zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn,

- sprawdzé podiaze, zwlaszcza jego rowsoi spadki,

— sprawdzt materiaty (jakéc),

- bad& prawidtowa¢ i doktadn@¢ wykonania (szczelrigi pokrycia).
Zasady kontroli powinien ustaliKierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naidz Wyniki bada
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarowy powierzchni izolacji stanowim?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne
8.2. Odbiér podtazy

Odbiér podiga naley przeprowad# bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeli odbior podiga
odbywa st po dhwzszym czasie od jego wykonania, mgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruegje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodné¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtia,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeéach,
- szczelnéé.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdodo warunkéw technologicznych uktadania izolaciji,

— wykonanie izolacji wtéciwej,

— oczyszczenie miejsca wykonywania robét oraz zaleezpnie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem,

- wykonanie prob szczeldoi pokrycia i izolaciji,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktorg ezlzdne do kompletnego wykonania roboét gippgh

niniejsz; ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Ozna@evytrzymaldci na rozdzieranie

PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ply@znaczenia gruoi metod, skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jé&io Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania nie patmo
materiatow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metoalgah.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemyi pobierania probek, badania

i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Norngotyczce  systemédw  zapewnienia  jako

i zarzdzania systemami zapewnienia j&o

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentéw.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych, ktére zogtamykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaareal
pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku miedzkgo wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji saystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumenggajojektowy.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszey lub zabezpieczagy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnupolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentaciji projektowej do niniejszej inwestydakres robét niniejszej ST obejmuje wykonanidaej
termicznej:

a) W pomieszczeniu wiatrotapu i na klatce schodowej:

— Piyty styropianowe EPS 100 gruoo15 cm jako izolacja posadzek,

- Plyty z welny mineralnej grulsoi 8 cm jako izolacjacian GK.

b) W nowym wiatrotapie:

- Piyty styropianowe wodochronne grélool2 cm jako izolacjacian fundamentowych,

- Plyty styropianowe EPS 100 gruled15 cm jako izolacja posadzek,

- Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi przyyeiu gotowych zapraw klegych z plyt

styropianowych grubiei 15¢cm,

- Piyty z welny mineralnej gruloi 15 cm jako izolacjacian GK.

c) W lokalu nr 1:

- Plyty styropianowe EPS 100 grudod 15 cm jako izolacja posadzek,

- Piyty z welny mineralnej gruloi 10 cm jako izolacjdcian GK.

d) W lokalu nr 8:

- Piyty styropianowe EPS 100 gruled15 cm jako izolacja posadzek,

- Plyty z welny mineralnej gruldoi 10 cm jako izolacjdcian GK.

e) W lokalunr7i6:

- Plyty z welny mineralnej gruldoi 10 cm jako izolacjdcian GK.

a) W lokalu nr 4:

- Piyty z welny mineralnej gruldci 8 cm jako izolacjdcian GK,

- lzolacje cieplne i przeciwdavickowe poziome ptytami z wetny mineralnej grgbiol5 cm.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgoddd z dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@gdlne wymagania dotygze robét podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkieaterialy do wykonania ocieplepowinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (asimaprobatach technicznych).

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wszystkie materiaty ayte do wykonania ocieplenizian musz wchodzé w skiad jednego systemu docieple
i odpowiad@ wymaganiom producenta systemu.

Zaprawa (masa) klgga — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementetirojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izgjia
termicznej do podim, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&/yb6r zaprawy
ma wptyw na klasyfikagj palndgci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa 4dej stosowana jest tak
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéeraprawy (stzek pomiarowy): 10 £1 cm.

Piyty z welny mineralnej
Piyty z welny naley mocowa& przy wyciu zaprawy klejowej. Szczegbétlowe wymagania dlgt @ welny
mineralnej okréla norma PN-EN 13162. Wymagane minimalnese#aosci ptyt dla wetny mineralne;:

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepteax < 0,040 W/(mK),

— obcigzenie charakterystycznecgarem wkasnym 1,00 kN/m3,

— klasa reakcji na ogieAl.

Piyty ze styropianu:

e Plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podsygonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa). Szczegotowe wymagania dla ptyt ze gignou ekstradowanego okle norma PN-EN
13164. Wymagane w niniejszej inwestycji minimalnadeiwosci piyt:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciejpda= 0,036 W/(mK), zgodnie z PN-EN 13164,
- modut spezystasci — E - zgodnie z PN-EN 826 - 20.000 kPa,

- odporn@¢ na przenikanie pary wodnej — | - zgodnie z PN-E2R8b6 - 200 — 80,

- klasyfikacja ogniowa E.

e Plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksfmavanego majzastosowanie jako izolacja termiczna
BSO przy ograniczeniu do wysad@ 25m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11
kondygnacji whcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawava, zaleznie od rodzaju podia,
wysokaici budynku i pot@enia nascianie — metod klejenia, za pomagctacznikbw mechanicznych lub
metod, taczom. Plyty maj krawcdzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylgappmawiajce
szczelnéé pokczer. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu akdpwanego okéa norma PN-
EN 13163. Wymagane w niniejszej inwestycji minineaimtasciwosci pyt:

- Gestasé: > 35 kg/m3

- Wspotczynnik przewodzenia ciepfas 0,035 W/mK (50-60 mm); 0,036 W/mK (80-120 mm)
- Naprzeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wzghym:CS(10/Y)70@- 700 kPa

— Pelzanie przyciskaniu: CC(2/1,5/50)258 250 kPa

— Zamknktokomorkowa¢: > 95 %

- Modut elastycznéci: 20 N/mm?

- Podcaganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(VE8 3 % (50-60 mm)

— Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)151,5 % (100-120 mm)

- Odporng¢ na cykle zamraania i odmraania po odsorbcji wody po dyfuzji: FTCB1 %
- Klasa reakcji na ogie E

— Temperatura zastosowania70°C.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegdo(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metafm lub z tworzywa, wypogsane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w &iki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych; —
profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumheaty, stiace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronagdzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu néojsd
wykonywanych robdét i &dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi

w Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Wetna mineralna

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaentny¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym rownym podto W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dubarcia
opakowania produktu, w szczegd&nbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, aéalolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskltadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktad@vproduktu w magazynie
zamknetym pomieszczenia magazynowe mysmie¢ zapewniog odpowiedna wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.

W szczegllnéci produkt nie mae by podmywany przez wag ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera s¢ woda. W przypadku produktu w paletach — paletymaey by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynnéci dotyczce produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu spuz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegola starannécia, tak by nie uszkodéiproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarOwpakowania
zbiorczego (paleta), wielopaka (skladowa paletgk, j opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparis
produktow musi odbyw@ si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wyssaych ostrych krawdzi.
Przew6z naley przeprowadzéa w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzonyszezegdlnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.

Styropian
Transport materiatbw odbywa esiw sposOb zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, ollomy w instrukcji okrélonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepis6w przewozowych.

Paczki styropianu natg przewozé utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem uszkodzeniem.
Do transportu naly uzywaé krytych srodkdw transportu. Zatadunek i wyladunek wyrobowjeginostkach
tadunkowych (na paletach) naje prowadzé sprztem mechanicznym, wyposanym w osprzt widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunekralydw transportowanych luzem wykonuje sjcznie.
Reczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, vagjniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzelinmontau izolacji naley przewozt zgodnie z instrukgj
producenta danego wyrobu, zabezpiegz#¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny By pakowane w sposob zabezpiegegj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okébony przez producenta. Instrukcja winna¢lhgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,
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— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeriido czasu, gdy cola one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasjakps¢ i wiasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywardteratow musi si odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolesknie zabezpieczgy przed dospem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigiowinny by po zakaczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicgne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonania robdt termoizolacyjnych najestosowé materialy w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolagjnalezy chronit przed zawilgoceniem waddeszczow, badz zarobova.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnyieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne
Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgsiekontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu dodatobez proceséw mokrych. Warstwy ociepta winny
by¢ wbudowane w sposéb uniemhiwviajacy zawilgocenie par wodry w czasie waytkowania budynku,
badz z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna kiyciagta i mie¢ stah grubcé¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by ukltadane na styk lub na zaktad (frezowanedlzbmijankowo przy wekszej ilagsci warstw piyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podiaze powinno by stabilne, néne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmnieisget) przyczepni@
materiatdw mocujcych warstw izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalum®itp.). Podtae nie mae by
wykonane lub zawietamateriatu, ktérego wégie w reakaj chemiczg z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ociepie spowoduje utrat jego funkcji lub skuteczroi calego zestawu
(np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podiaze powinno spetnia normatywne lub umowne kryteria tolerancji odcliylpowierzchni i krawdzi,
przedstawione w niektérych punktach ST. W przypadiespetnienia wymogdéw geometrycznych, padto
nalezy przygotowaé. Sposéb przygotowania pode powinien by zgodny z aprobatami technicznymi
przyjetego systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przysipieniem do robot naly przygotowa zapraw klejowa. Zaleca si uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zapgawymiesza r¢cznie lub za pomacpowszechnie dogbnych uradzen
(betoniarka). W przypadku mieszanigcanego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy wyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadterfrubowym, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraslaje si do wycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Beggdnio przed nakladaniem ponownie przemiésZazas
obrébki przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podéomasg klejowa naktadé@ na ptyty izolacyjne metadpetno ptaszczyznoav
przy wyciu pacy zbatej 10x10mm. W przypadku gdy pogkonie jest idealnie rowne najestosowa metod
pasmowo-punktow Natazy¢ tyle zaprawy klejowejzeby po przytégeniu ptyty okoto 60% (nie mniej 21i40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawlejowg. Uwaga: zaprawa klejowa nie weose dosté w szczeliny
pomiedzy ptytami, jéli jednak tak s stanie nalgy ja natychmiast usuyg.

W przypadku réwnego podta klej m@na naktadé réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomgeacy zbatej
(zgby 10x10x10mm). Kzda plyte termoizolacyjn z nalczong zapravg klejaca przyciskamy ddciany i lekko g
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia Kldjllozenie najntszego pasa naguje na
wypoziomowanej listwie cokotowej. Plyty naleuklada od dotu do goéry rozmieszcaajpasami poziomymi, z
przewgzaniem na nat@ch “na mijank” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wyklejania dciezy otworéw. Plyty (lamele) naky docisk& réwnomiernie, np. drewnianpag o duej
powierzchni, sprawdza¢ na bigagco przy pomocy poziomnicy réwid powierzchni. Brzeg plyt musi by
catkowicie przyklejony. Prawidtowsd mocowania po zaschtiiu kleju mana sprawdz poprzez ucisk naky

— przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinnsttowa jej ugicie. Krawedzie ptyt dociska szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szoyelivynikagce z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wiksze nk 4 mm naley wypeini klinami z tej samej izolacji. W celu unikmiia powstania
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otwartej spoiny pionowej natg po przycénieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty,umg¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki najerowniez wykona& na naranikach zewstrznych budynku.
Klej nie maze znalé¢ sig na bocznych kragdziach ptyt. Kadorazowo naley uzywaé petnych piyt i ich
potébwek zachowugc ich przewazanie (nie dotyczy kragdzi osciezy). Nie naley uzywaé plyt

wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Fraygie ptyt wystajcych poza naria scian maliwe jest

dopiero po zwjzaniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykéw ptyt wzgldem krawdzi oiciezy na

szerokd¢ minimalnie 10cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z
krawgdziami naray otwor6éw w elewacjach. Plyttermoizolacyja nalezy pozostawé lekko wysun¢ta poza
naraznik, w celu péniejszego, przyecia jej wzdhi prowadnicy. Nargnikowe kravedzie piyt

termoizolacyjnych, zalecagsprzeszlifowd ptasko, wzdta prowadnicy.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw natavykonywa na réwnej powierzchni w sposolygly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jeeli technologia podana przez Producenta wymagaijepmie powinno by potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przamigm wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powirigisle do siebie dochodgii nie tworzy widocznych
spoin niezalenie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieg]gowierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkow termicznygh s

— styki $cian wewrtrznych z poprzecznymicianami nénymi oraz nargnikami budynkéw na stykgcian
ostonowych i nénych,

— wience i nadpraa,

— stropy wystajce poza obrys nszej kondygnaciji,

— polgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami ahogtymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymodnie z dokumentagcjprojektovwg

i detalami. Zaleca sj aby opor cieplny byt w przyldeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno

ociepla sic od zewntrz. Ocieplanie od wewatrz dopuszcza gitylko wtedy, gdy jest to jedynie miwe

rozwigzanie.

5.6. Wypetnienie izolacy scian GK
Welne nalezy uktad& miedzy rusztem systemowym ptyt GK zgodnie z zalecenoducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygze kontroli jakdci robdt podano w e#ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikaciji
technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinenateriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolow& pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map zawiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoranych. W szczegélriei powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

— wymiary i ksztait ptyt (zgodnie z tolerangj

- wilgotnos¢ i nasikliwose,

- napkzeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny k&ywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Ocena podiva

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
wihasciwych krokéw zapewniggych polepszenie przyczepiodo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrolg wykonywa mazna przy pomocy poaszych metod oceny pocia.

Tabela 1. Metody oceny podim

Otwarty dionig lub przy pomocy czarnej i twardej
Préba odporrizi nascieranie tkaniny ocent stopiei zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatéci wykwitdw na podiau.
Stosujc meto@ siatki nacgc¢ lub postugujc sie
twardym i ostrym rylcem ocefizwartaé i nosnosé
podiaza oraz stopig przyczepnéci istniegcych
powtok.

Szczotly, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza
okresli¢ stopieh chtonnaci podiaza.
Postugujc sk tata (zwykle 2m), pionem i poziomic
okresli¢ odchyikisciany od ptaszczyzny i sprawdzi
jej odchylenie od pionu, a nagphie poréwnanie
otrzymanych wynikéw z wymaganiami
odpowiednich norm (dotygeych np. konstrukcji
murowych, tynkOw zewgtrznych, itp.).
Powyzsze préby naley przeprowadi w kilku miejscach na podini, aby uzyskane wyniki byty w peni

miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 n? powierzchnician).

Préba odpornixi na skrobanie lub zadrapanie

Préba zwitania

Test réwndci i gtadkasci

Kontrola midzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowac:

- przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzeniagcznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, ukiadu

i szerokdci spoin. Kontrola osadzenigcknikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbymieszczenia

tagcznikbw mechanicznych. W przypadku padioo watpliwej nasnosci, w szczegllngci zbudowanych

z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonani®d wyrywaniagcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostka obmiarowa:

- powierzchng ociepler oblicza s¢ w n?,

— mocowanie izolacji za pomagdacznikow w sztdcznikow,

- monta profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieglmemb.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaitow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wesce ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datnikiypozytywne.

8.2. Odbior podtazy

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia. 3eli odbior podiga
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentaci

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny
wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatad¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Jeeli umowa nie stanowi inaczej ptacksia kady n? wykonanej izolacji i profili okiennych w
systemach izolacji cieplnej, za Ada sztule tacznikbw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez
Wykonawe i przyjetych przez Zamawiagego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznejkustycznej. Wyroby z weilny mineralnej. Filce i piyt

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z pracami murowymi przyzyciu bloczkédw betonowych, ktore zosgamvykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektvykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmbktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #tynierii [adowej

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 ropon

45262500-6| Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

$ciana dziatowa $ciana pionowa, niesoa, dzielca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniemician
fundamentowych z bloczkéw betonowych na zaprawieergowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalg, wykwalifikowarg firma budowlan i dlatego jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jestmfdetna w kadym szczegole,
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musialy zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wiedza i éleiadczeniem tak, aby mogt przygotohafert.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przeidlé taczm cerp

i zmodyfikowana ofert zgodnie z ktéra ma on uzupetprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestéwviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrdarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny éniksztalt prostopadizianu i spetni@ wymagania normy
BN-BO/6775-03 oraz posiadaCertyfikat Bezpiecaestwa i wszelkie niezjfuine atesty. Bloczki shy do
wznoszenigcian konstrukcyjnych, w tyrcian fundamentowych wykonywanych pagji terenu bezpoednio na
fawach fundamentowych. W niniejszej inwestycji aglevykona sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych o wymiarach 12x24x38 cm z betonu C1a4 Baprawie zwykiej M5.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprave cementow kl. 5 MPa - wykona w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptus
przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy ippw by zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalery
przygotowg& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. okoto
3 godzin. Do zapraw murarskich nafestosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemnzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkieme temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie
nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnenno tworzy jednolig i jednobarwy masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

Woda do zapraw powinna speffiiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek Mezresci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw tglestosowé cement portlandzki bez dodatkdw marki
32,5 wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane dbw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania nie zgaszonychastzk wapna wskazane jest zatobivapno
na 24 do 36 godzin przed jegayaiem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomig uniwersalg,

- fate kierunkows,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyestw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykrgj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:

— kaste na zapraw,

- szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

- miotek murarski,
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— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— drag murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
- kielnie murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréwblbczkéw betonowych nalg transportowé

i sktadow& w sposéb zapewniggy niewysgpienia uszkodzie mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangrtez producenta w jednostki tadunkowe male
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechomyyech luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, aggiiki, wozki.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materialy w spos6b wyklucaay ich zawilgocenie

i uszkodzenie opakowia Bloczki betonowe nalsy sktadow& na placu budowy na skiadowisku otwartym.
W okresie zimowym nalsy je zabezpieczymatami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz, Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przysgpieniem do murowaniécian naley odebra roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnéé
ich wykonania z dokumentagcjprojektovg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami teatmmymi.
Nalezy zwrécic szczegdéla uwag na wypoziomowanie elementéw, na ktérych artajc wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).

Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektoviféjb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,

- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegazania elementéw murowych
i grubdci spoin,

- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,

- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,

- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycégtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powirmpmaekraczé&

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe madoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

— murdw nie naley wykonywa na zmragonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy luimrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

— nalezy ogranicz¢ do wysoké¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grufmm muru nie nalgy wykonywat scian o wysokéci wickszej nz 3,0 m
(sciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mgciany o grubéci 240 mm).
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5.2. Wykonanie robét

Przed przysipieniem do murowanigcian naléy odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdeaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych rob6t. Przed przgpteniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyowan scian fundamentowych. Mury néie
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaménia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw Mury naley wznosé mazliwie
réwnomiernie na catej ich diugo. R&znica poziomoéw poszczegdlnycheézi muréw nie powinna przekracza
3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakéw. Elementy dikae na zaprawie powinny dgzyste i wolne od kurzu.
Kazdasciana powinna bywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej kldggplacg wodoszczelq nalezy
zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15cm nad terenem, a &t@&an z bloczkéw betonu komérkowego
50cm nad terenem. Roboty murowezma prowadzi w temperaturze poiej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkow umdliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowychkredonych

w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwambo6t na dhiszy czas, wierzchnie warstwy murow
powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 ezci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania rob6t. Do baddakich zalicza si

— badania zgodrimi z dokumenta@j projektova, specyfikacgp techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

— badania jakéci wykonania robdt murowych.

6.2. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jaké¢ wykonania rob6t murowych, nale prowadz¢é zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut TechiBkidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odhior
robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe Nr 425/2006).
Na podstawie tych zalet@rzeprowadza i

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczg oraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgdédndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych
i pomiarow; pomiar diugi i wysokaici konstrukcji przeprowadzaesiz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci muréw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,

- sprawdzenie prawidlovioi wigzania elementow w murze, stykach i nan@ach — naley przeprowadza
przez ogidziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnériag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razacych ré&nic grubdci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,
z doktadndcig do 1 mm, nacisle okr&lonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbiorurdmwvego — natey przeprowadza posrednio na podstawie
protokotdow odbioru rob6t spisywanych w trakcie wylgavania robdt i zapisbw w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy

0 sprawdzeniasrednic zbrojenia, ktére powinno bywykonane suwmiatk z doktadnécia
do 0,5 mm,

0 sprawdzenia diugai zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkgugdre powinno b§
wykonane téma stalows z doktadnécia do 10 mm,

0 sprawdzenia rozstawienia i wlEwego powizania pegtow oraz grubéci ich otulenia,
ktére powinno b¥ wykonane z doktadrgig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przyktadanie w dwoch prostopadiych do sidbézunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcig do 1 mm wielkéci przewitu miedzy fat a powierzchnj lub krawnedzig muru,

- sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadzaz doktadnécia do 1 mm;
badanie ména wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigikilimetrows,

- sprawdzenie poziondoi warstw murowych — naly przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i fata kontrolmy lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50m niwelatorem,
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- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — nalgy
przeprowadz& mierzac z dokladnécia do 1 mm odchylenie (pr&eit) przecinajcych s¢ ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (gw#) mierzy s¢ w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gka; badanie mma przeprowadza stalowym ltownikiem murarskim, fat kontrolm
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

- sprawdzenie prawidlowiei wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nglerzeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i pomiar na zgoddé z dokumentagj projektowy i niniejsz specyfikacj techniczag,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru rob6t podano w pkt 7eézi ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Jednostl obmiaru jest wykonanie Hiciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowpignne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w pkt 8e¢éei ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzic:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentadprojektowvy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje:
wykonanie niezbdnych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy warunk@apieczéstwa bhp,

ppaz., sanitarnych i ochronyrodowiska i uporazdkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne pracelndne

do wykonania robét wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowarbliczanie.
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektoiwekonstrukcji murowych.
Czs¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojony&bnstrukcji
murowych.
Eurokod 6. Projektoadmnstrukcji murowych.
Cz¢s¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykoieamurdw.
Specyfikacja wyrobow dodatigoh do muréw.
Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwhce, wieszaki i wsporniki.
Woda zarobowa do betonu - Speaxgjth pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:
PN-EN 845-1+A1:2008:

PN-EN 1008:2004

PN-B-14501:1990
PN-EN 197-1:2012

PN-B-30302:1969
PN-EN 13139:2003
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Zaprawy budowlane zwykie

Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce
cementow powszechnegawiku.

Wapno suchogaszone (hydratyzowdmegl6w budowlanych

Kruszywa do zaprawy

Specyfikacja wyrobow dodatigoh do muréw.

Czeé¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okrélonym skiadzie materialtowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyrgbbudowlanych i elementéw budynkéw.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdw bad@akcji na ogig.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z obrébkami blacharskimi, ktére zogtalykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaazeal
pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku mieszkgo wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmektow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #ynierii ladowe;j

i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4  Wykonanie pokiy konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9  Wykonanie pokiglachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czy§uoumazliwiajgce i magce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy ayciu materialbw i systeméw odpowiadeych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.
Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:

a) Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawijacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracje Zgod®oi z Aprobag Techniczi lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczstwa,

d) Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzormbibru norm polskich,

e) na opakowaniach powinien znajdose termin przydatnéci do stosowania.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

W niniejszej inwestycji naley wykona rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowageubaici
0,50mm.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w ocgci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykon& recznie lub przy wyciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowizany do aywania takich narglzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jaké materiatow

i wykonywanych rob6t orazebla przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Sprzt do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca inéem korzysté z:
elektronarzdzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowtiarki,
- nozyce do cicia blach,
- miotek gumowy, miotek drewniany,
- né&z blacharski,
- kleszcze blacharskie,
— gietarka do blach,
— szczypce techniczne,
- palnik gazowy z buil gazowvs,
- lutownica,
- pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,
— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciyg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w gzi ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich zmao przewoz dowolnymi $rodkami transportu
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodmem@chanicznymi. Sposob transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Blacha powinna by transportowana i skladowana w stanie suchym i magewnieniu stalego depu
powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub pbef&owanych paséw na placu budowy rgleinika
bezpdredniego kontaktu plaszczyzn materiatu np. z mofalia, zapewnt réwniez przykrycie odporne
na dziatanie wiatru. Unikanalezy:

— przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposob umiliwiajacy doptyw powietrza,

- skladowania na wilgotnym podto,

— przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgoh paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpiosktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z moa wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od —15°C. Rob6t
nie maezna wykonywé na oblodzonych podiach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malpamkta¢

0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne womy by zabezpieczone w sposéb
umazliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daetuaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki naley wykonywa: zgodnie z detalami zamieszczonymi w Dokumentaajjektowe;.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&emym w warstwach przekrycia powinny dypsadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuaio@nym.

Rynny powinny by:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

— taczone w ziczach poziomych na zaktad szerétiod0 mm; z4cza powinny by lutowane na catej dtugoi,

— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egdsich niewgkszych nk 50 cm,

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
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Rury spustowe powinny iy

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiagsgh ditugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- taczone w ziczach pionowych naabek pojedynczy lecy, a w ziczach poziomych na zakiad szerédio
40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

- mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odpiach nie wgkszych nk 3 m w sposoéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aape cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do rureliwnej

- na gkbokas¢ kielicha.

Spadki koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien dachowychspuistowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachupri®yi rury spustowe z blachy
powinny odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty da rynien i rur spustowych
wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B/94701:1999 i PR4802:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie rob6t przeprowadzizgodnie z ST i dokumentacjprojektovy. Badania jakéci robot podczas
budowy obejmuj:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj techniczg. Badanie powinno polegana poréwnaniu
wykonanych obrébek oraz stwierdzeniu zgadmnaa pomog ogledzin i pomiaru.

— Sprawdzenie podi@. Badanie to powinno byrzeprowadzone przed przysieniem do robét.

— Sprawdzenie materiatbw. Badanie rglgrzeprowadsi pasrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz atestow §wiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania dotvictwie wydanych
przez ITB.

- Sprawdzenie wyghu zewgtrznego robét. Badanie polega nacaginach i sprawdzeniu wygowania
takich wad jak: dziury, ¢gkniecia, nieprostopadkei szwéw do okapu, odchyleniabkéw lub zwojéw od
linii prosteyj itp.

— Sprawdzenie umocowania iagckzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu &mzenia
i umocowania arkuszyysvykonane zgodnie z nogm instrukch montau wybranego producenta.

Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu zgogétioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestearz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola i odbiér czciowy) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keoowa) — po zakficzeniu prac pokrywczych.
Kontrola czsciowa i kaicowa dotyczca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodné¢ wykonanych
rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 3999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN-5@®02, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000
oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technigjz

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w cgci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostlobmiaru jest 1 m wykonanych rynien i rur spustolwyc

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru robdt podano wezi ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicgne
Roboty zwizane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagdbioréw czséciowych. Badania w czasie
odbioru czséciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony. Odbiér egciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakoici zastosowanych materiatow,

c) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,

d) szczelnéci polgczen.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbiastickwego
obrébek blacharskich natg dokon& po zakaczeniu robét, po deszczu. Podstado odbioru obrébek
blacharskich stanowinastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlinych warstw lub

fragmentéw obrébek,
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c) zapisy dotyczce wykonywania robét i rodzaju zastosowanych mati@n,
d) protokoly odbioru materiatébw i wyrobow, ktére powin zawiera: zestawienie wynikéw kontroli
i odbioréw czsciowych, jak rownie koncowych,
e) stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacj
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W dkig dokumentacji powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje s, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $elavosci materialéw g zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobatgheicznej albo wymaganiami norm przedmiotowychzelle
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdbleicharskie nie powinny Byodebrane. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujgcych rozwizan:
— poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéwlio ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia, naley
obnizy¢ cere za wykonane prace,
- w przypadku gdy niegsmazliwe podane wyej rozwihzania — rozebikaobrébki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw pfatrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Obroébki blacharskie

Placi st za ustalogilo$¢ m rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowepratobejmuje:
- przygotowanie,
— zakup i dostaw materiatu do miejsca wbudowania,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w padtczalutowanie patzen,
— sprawdzenie szczelba polgczen,
- badania kontrolne i odbiory,
— ustawienie, przestawienie i rozebranie ruszigwa
— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bladtglowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowamaz ocynkowane i powlekane.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z pracami murowymi przyzyciu cegiet ceramicznych, ktére zosjawykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Projektvykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjmbktow
45200000-9 budowlanych lub ich eZci oraz w zakresie #tynierii [adowej i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 opon

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaocym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 pawsyej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowrzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

$ciana dziatowa $ciana pionowa, niesoa, dzielca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem uzupettie
scianek i zamurow@az cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementoapi@nnej M2.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowanamiir budowlana
i dlatego jego obowrikiem jest sprecyzowaszczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i spdawe

omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspediivia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okag sie nieprawidtowe lub bda musiaty zostdzmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nig z to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostame
informacje z wlaspwiedz i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotaivaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przedlé taczm cerp

i zmodyfikowana ofet zgodnie z ktéra ma on uzupeiniprojekt wedle wymaga uzgodnionych
z Inwestorem. Wymagane jestwadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrserze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe naly wykonywa z materialbw o parametrach réwnomgch do tych ktore zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

¢) Dopuszczalna ikg cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych.

d) Nasikliwos¢ nie powinna b§ wieksza od 16%.

e) Wytrzymatd¢ nasciskanie 15 MPa.

f) Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odporné¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysekd,5 m na inne cegly nie rozpadta
sic na kawatki; mee natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej giniccie. llos¢ cegiet nie spetniagych
powyzszego wymagania nie powinnachwyicksza ni:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiel,

— 3 na 25 sprawdzanych cegiel,

— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, MMPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowikiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatlgienie receptur
na zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprave cementow kl. 5 i 10 MPa - wykona w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzon
receptug przez Inspektora nadzoru. Marka i skltad zaprawwipoy by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnoé byykonywane mechanicznie. Zaprawnalery
przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. okoto 3 godzin. Do zapraw murarskich riglestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nale stosowé cement portlandzki z dodatkieanzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, kihnénno tworzy jednolig i jednobarwyg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spelfiavymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje skladnikovpraa przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek Mezresci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14501:1990.

Do wykonania zapraw nalg stosowa cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg norm
PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane dbw cbudowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302:1969.W celu dogaszania nie zgaszonychgstek wapna wskazane jest zatobwvapno na
24 do 36 godzin przed jegayciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprastemyja w przyrodzie w formie naturalnej i musz
odpowiadé normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomnie uniwersala,

- fate kierunkows,
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- warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegolnyahstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:
- kaste na zapraw,
— zafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- pucke murarslg,
— dragg murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
- kielnie murarslg,
- czerpak,
- lopat do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murOw cegiet ceramicznych nalg transportowé

i sktadow& w sposéb zapewnigly niewysgpienia uszkodze mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangtez producenta w jednostki tadunkowe mple
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek elementow murowych przechoayyech luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wyklucaay ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przysgpieniem do murowaniécian naley odebra roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnécé
ich wykonania z dokumentagcjprojektovg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami teatmmymi.
Nalezy zwrdci szczeg6la uwag: na wypoziomowanie elementdw, na ktdrych arfaj¢ wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).
Roboty murowe naly wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektows, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektovi@jb specyfikacji technicznej nie podano inaczej,
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegaaania elementéw murowych
i grubaci spoin,
- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stagjco,
— mury naley wnost maozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny byczyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca simoczy elementéw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczray do uzyskania prawidlowego yzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycgtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinmaekraczé
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
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0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe madoy¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C,

— murdw nie naley wykonywa na zmragonej konstrukcji lub ze zmeonych materiatow,

- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych przez okrycie
gruly folig budowlan,

— nalezy ogranicz¢ do wysoké¢ muru, na jak moze by wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestateczrimi i przechzeniaswiezej zaprawy. W zalaosci od rodzaju zaprawy (zwykia
lub do cienkich spoin) oraz grukm muru nie nalgy wykonywa scian o wysokéci wiekszej ni
3,0 m §ciany o grubéci 80 mm) i 4,5 mdciany o grubéci 240 mm).

5.2. Wykonanie robét

Mury z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymghuhas¢ nie powinna przekraczal7 mm,

a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréiéomaksymalna nie powinna
przekraczd 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny b¥ dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokaosci 5-10 mm.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do muréw doych nie powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet. Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegtly (np. cegdava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasady,
ze kadasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru. fa#enie muréw stykagych sé pod ktem
prostym i wykonanych z cegiet o grulod rozniacej st wigcej nz 0 5mm nalgy wykonywa na strzpia
zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 ezci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru robo6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania robét.
Do bada takich zalicza si

- badania zgodrimi z dokumenta@j projektova, specyfikacgp techniczg wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- ocery prawidlowdici rob6t poprzedzagych roboty murowe,

- badania jakéci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotycgce materiatow

Badania sprawdzage jakd¢ wykonania robot murowych, nale prowadzé zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techriskidowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych G#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konktje murowe
Nr 425/2006). Na podstawie tych zaléqazeprowadza si

— sprawdzenie zgodsdoi z dokumentagj— powinno ono by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgddndokonuje si na podstawie ogtlzin zewrtrznych i
pomiarow; pomiar dtugi i wysokaci konstrukcji przeprowadzac¢sz doktadnécia do 10 mm; pomiar
grubaci murdéw i gciezy wykonuje s¢ z doktadnécia do 1 mm; za wynik naly przyjmowa $redng
arytmetyczg z pomiarow w trzech edych miejscach,

- sprawdzenie prawidtovéoi wigzania elementow w murze, stykach i nan@ach — naley przeprowadza
przez ogédziny,

— sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia — natg przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne
i pomiar z doktadnériag do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diegdciany. W przypadku
razacych ré&nic grubdci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich hal@rzeprowadza oddzielnie,

z doktadndcig do 1 mm, nacisle okr&lonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi muru — nalgy
przeprowadza przez przykladanie w dwoch prostopadiych do sidbéunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krgdzi muru, taty kontrolnej dlugei 2 m, a naspnie przez pomiar
z doktadndcia do 1 mm wielkéci przeéwitu migdzy fa a powierzchrj lub krawedzia muru,
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- sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru — nalgy przeprowadza z doktadnécia do 1 mm;
badanie ména wykona pionem murarskim i przymiarem z podzigikilimetrows,

- sprawdzenie poziondoi warstw murowych — naly przeprowadza przyrzdami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicmurarsly i fata kontrolmy lub poziomnig, a przy budynkach o diuga ponad
50 m niwelatorem,

- sprawdzenie &6w pomkgdzy przecinajcymi si ptaszczyznami dwochgsiednich muréw — nalgy
przeprowadz&a mierzic z dokladnécia do 1 mm odchylenie (przeit) przecinajcych sé ptaszczyzn
od kgta przewidzianego w projekcie; odchylenie (grzid) mierzy st w odlegidci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego gta; badanie mina przeprowadza stalowym lgtownikiem murarskim, tat kontrolrg
i przymiarem z podziatkmilimetrows,

— sprawdzenie liczbyaytych wyrobéw utamkowych — nalg przeprowadzaw trakcie robét przez ogliziny
i stwierdzenie zgodrigi z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee obmiaru rob6t podano w pkt 7eézi ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
Jednostl obmiaru jest wykonanie hiciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru rob4t podano w pkt 8eéei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzi¢:

— czesciowy protokét odbioru robot,

— protokét odbioru rob6t zanikggych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonanebody naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej.

Cena obejmuje: wykonanie niezimych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw
bezpieczastwa bhp, ppa, sanitarnych i ochronyrodowiska i uporgdkowanie terenu budowy oraz wszelkie
inne prace niezigne do wykonania robét wymienionych w niniejszej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagariadania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegitowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtezgodndci dotyczce cementu
powszechnegozytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skltad, wymagania i kigtezgodndci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ciesielskich, ktore zostanwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla azea pn.: ,Projekt
wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielahaaego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolémkilowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyeala dokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowamsyestycji. Obejmuyj one prace zwzane z dostayv
materiatdw, wykonawstwem i wykezeniem roboét ciesielskich wykonywanych na budovRezwizania
techniczne stanowte podstaw do wykonania tych robdtgsprzedstawione w projekcie budowlanym na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

W ramach niniejszej inwestycji naljgwykona dach wiatrotapu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodééz dokumentagj projektovs, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0ldg wymagania dotygze robot podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialyorkeczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich
w czasie realizacji inwestycji okileno w dokumentacji projektowe;.

Drewno

Nie wolno stosow&innego asortymentu drewna. Elementy konstrukejizloy dachowej mogmie¢ wilgotnaosé
maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drevanaviwv konstrukcje mialo widoczne zepsute i smotowe
ki, sinizrg, rdzenie podwojne, czerwigzgnilizre mickka, rakowatd¢, zagrzybienie orazghnigcia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi ldyzabezpieczongodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

Piyty OSB
Poszycie naliey wykona z ptyt OSB o grubgci 20 mm.

OSB (Oriented Strand Board) to pityty drewnopochodharakteryzujce sé duzg stabilndgcig wymiarowy
w zmiennych warunkach otoczenia.

Ptyty OSB produkuje si ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew, tzw. zymgkOw sosnowych,
pozyskiwanych przede wszystkim z przecinekggehcyjnych laséw. Drewno to jest okorowane i sknasvaa
prostoktne wiory ptaskie, ktére majwymiary:

- dhugasé¢ - 100 - 120 mm,

- grubai¢ - 0,6 mm
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- rbzna szeroké¢, w zalenoici od tego z ktérej eci pnia pochodz.

Pasma wi6row w plycie OSB przebiegajv warstwach zewgirznych rownolegle do dtugoi ptyty,

a w warstwach wewtrznych prostopadle. Wysokie parametry technicziyey @SB wynikap z zachowania

wioknistasci drewna, wyrdwnania wioréw plaskich w warstwactzazbiania s¢ diugich wioréw. Przez

natryskiwanie widréw specjalnym systemem klejowyemiulsy parafinows uzyskuje si duza odporngé piyty

na wplywy warunkow atmosferycznych. Standardowe wayynptyt wynosz 1250 mm x 2500 mm, a ich

grubai¢ zawiera sj w przedziale 6 - 25 mm.

Ze wzgkdu na wiasnéci wytrzymatdgciowe i warunki otoczenia ptyty OSB produkowang w kilku

odmianach:

— OSB 1- piyta uniwersalna, nieprzengsz obcizen do stosowania we witrzach, w suchych warunkach,

— OSB 2 - piyta przenosgga obcjzenia, do stosowania w suchych warunkach,

- OSB 3 - piyta przenogza obcjzenia do stosowania wrodowisku o umiarkowanej wilgot§oi na
zewrgtrz i wewnntrz,

- OSB 4 - plyta przenogea due obcazenia w warunkach podwigzonej wilgotnéci.

Ptyta OSB powinna odznaczaic:

- stabilngcia ksztaltu,

— bardzo dohy odporndcig na wptywy warunkéw atmosferycznych,

— dobrym ttumieniem gwiekdw,

- latwg obrabialndcig i przetwarzalnécia.

Mikrostruktura zaghionych ze sopwioréw zapobiega wytamywaniueskrawedzi réwniez przy czeniu ich na
gwozdzie. Daje rOwnig wysolg sztywnd¢ i odporndé na zginanie oraginanie.

Laczniki ciesielskie
Do faczenia elementdéw konstrukcji drewnianych ngleastosowé taczniki metalowe takie jak gwdzie,
sworznie, wkety i sruby stalowe.

Impregnacja
Elementy konstrukcyjne z drewna litego azglelementy docinane nalezaimpregnowado uzyskania stopnia

trudno zapalnego oraz impregndwarewno chronem. Impregnacji poprawki naley wykonywa& na
elementach oczyszczonych, osuszonych, widaéz opadow. Dopuszcza siykonywanie prac malarskich w
warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpdnmiej temperatury malowania i scéria
impregnatow pod zadaszeniem.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu. Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie
takiego spretu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg i srodowisko wykonywanych robét.
Rodzaje sprgu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia o uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek gprmaszyny lub naezizia nie gwarantgge zachowania
wymaga jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weki ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji techmieg.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywaesiprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, oltomy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpalskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materialy niedine do wykonania elementéw wchadych w skiad robét
ciesielskich mena przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektmaezoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztaduneitemiatow nalgy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ

i przepisami o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jegbrdbky powinien by skladowany na rownych
podkiadach w prostopadiciennych pryzmach, tak aby poszczegoine jej eleyneiet stykaly si ze soh. Czota
poszczegodlnych elementéw powinnyélmabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami wzagobigenia ich
spekania. Przed ich zamontowaniem powinny¢ bgabezpieczonerodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji mugzby¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrekgnnaci elementéow
powtarzagcych st wielokrotnie naley wykonywa grupowo (np.sciecia kaacOw, nawiercanie otworéw itp.).
Po obrébce wszystkich elementéw nmglewykona prébny monta elementéw w potrzebne zestawy
konstrukcyjne. Nagpnie naley przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu odemie miejsca zestawu w
calej konstrukcji. Monta poszczeg6lnych elementdéw konstrukcyjnych prowadziwyciem odpowiedniego
sprztu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przepekisra nadzoru inwestorskiego). W trakcie
wykonywania prac ciesielskich naie wykonywa wszystko zgodnie ze sztwkbudowlan, dokumentag)
projektows, obowizujacymi normami brazowymi.

Drewno konstrukcji naley oczyci¢, zabezpieczy przeciwogniowo i przeciw dziataniu owadow i grzybaa
pomog specjalistycznego preparatu — preparat naktatztod; powierzchniow wg zalecé producenta:

- impregnat stosowaw postaci 30% roztworu wodnego,

— impregnow& drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrziiivs metog kilkukrotnego
malowania pdzlem,

— nanigé¢ minimum 200g soli na 1m2 powierzchni drewna (ok®je5! 30% roztworu na 1m2),

- w celu nadania trwatej ochrony przed ogniem orakdnozp, po naniesieniu impregnatu drewno nie
moze by poddawane juobrobce mechanicznej, ani nie kientaktu z wod a temperatura otoczenia
nie mae przekroczy 6(°C. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z w/w cmykoéw powloka
zabezpieczafa powinna zostananiesiona na nowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
Badaniem olete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrig@yjriakie jak:

— gestas¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymaldi¢ na zginanie, rozgganie isciskanie,

- twardag.
Probki do bada powinny by pobrane z materiatdbw losowo przed wbudowaniem.aB&d przeprowadzone
powinny by za pomog tradycyjnych metod badawczych w obegrdnspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki
bada nie powinny by inne ni dane dostarczone przez producenta tarcicy. Oduhyl@iedzy tymi danymi
dyskwalifikujg badany materiat dazyicia. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanego drewna,
jakasci stopnia impregnacji drewna,
jakasci polgczen drewnianych elementdw konstrukcji,
- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
doktadndci montau poszczegodinych elementdw konstrukgcii.
W czasie kontroli szczegdlna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgdghprowadzenia robét ciesielskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboiesielskie muszby¢ wykonane zgodnie z oldlenymi
powyzej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymneamiowyszych wymaga bedzie podstaw do
odmowy przygcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zastaprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéadlpgaj powyzszym warunkom i mugz by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgskie

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,Wymagania ogéine” pkt 8 specyfikacji technickne
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8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie nagdzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

— zgodna¢ wykonania z dokumentagjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich prac moatavych,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw,

- wszelkie inne niewymienione prace zwane z niniejsg specyfikacy niezkedne do wykonania robét
ciesielskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i b@ame (BN), w tym
w szczegOlnfci:

PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 Drewno iglaste

PN-57/D-96000 Tarcica iglasta

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno karstyjne lite i klejone
PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrajodci

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

Umowa z Inwestorem
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z pracami murowymi przyzyciu pustakow ceramicznych ktore zostamykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Projekitvykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie iynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 (oo

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej Sy zgodne z obowzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlamégzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

$ciana dziatowa $ciana pionowa, niesoa, dzielca wretrze.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot zwéanych z wykonanierécian murowanych
przy wyciu pustakéw ceramicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana at#igo jego obowkgkiem jest sprecyzowaszczegbétowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesinfdetna w kadym szczegoéle
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robdét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okaa sic nieprawidtowe lub &da musialy zostazmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nie zm to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje doskzmne
informacje z wlasna wiedza i flwiadczeniem tak, aby magt przygototaefere. Obowhzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy wszelkie informacje tak aby méc przedf6 taczmy cerg i zmodyfikowana ofett zgodnie z ktéra
ma on uzupehdi projekt wedle wymaga uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jeswiadczenie o
spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO
Strona 117



B-01.02.12 - ROBOTY MUROWE — PUSTAKI CERAMICZNE

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe naly wykonywa z materialbw o parametrach réwnomgch do tych ktére zostaly
wymienione w dokumentacji projektowe;j.

W zakresie niniejszej inwestycji projektuje¢ sizycie pustakéw w celu wymurowaniécian z pustakow
ceramicznych gr. 25cm wraz z systemowymi naghma.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgrany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymagas@i@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzgraszczyzn zalecacsstosowa:
— pion murarski,
- fate murarsk,
— poziomnie uniwersalg,
- fate kierunkowa,
- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegoinyahstw i do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,
— sznur murarski,
—  katownik murarski,
- wykrgj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na staskwroboczym zalecagsstosowa:
— kaste na zapraw,
— zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementdw murowych zaleca siosowa:
- miotek murarski,
— oskard murarski,
— przecinak murarski,
- puck murarsk,
— drag murarski,
- szlifierke katows.
Do murowania zalecagsstosowa:
— kielni¢ murarslg,
- czerpak,
topat do zaprawy,
rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréwpustakéw ceramicznych nale transportowéa
i sktadow& w sposéb zapewniggy niewysgpienie uszkodze mechanicznych oraz powstania zawilgce
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangrtez producenta w jednostki tadunkowe male
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechomyyech luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, aggiiki, wozki.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wyklucaay ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowa
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wsciz,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technieznPrzed
przystpieniem do murowanigcian naléy odebrg roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnaéc
ich wykonania z dokumentagcjprojektows i odpowiednimi szczegoétowymi specyfikacjami teatzmymi.
Nalezy zwrécic szczegdéla uwag na wypoziomowanie elementéw, na ktérych artaj¢c wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nglavykonywa zgodnie z dokumentagjprojektow,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarski€) ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikiac
technicznej nie podano inaczej, to:
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiednieg@as@nia elementéw murowych
i grubdci spoin,
- elementy murowe powinny Byktadane na ptasko, a nie n# tub na stajco,
- mury naley wnost mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,
- stosowanie elementéw murowych potowkowych przy muamoiu stupow i filaréw, poza liczb
konieczra do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycétych lub potéwkowych elementéw murowych nie powimmaekraczé
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniacych, podokiennych i na poddaszu — 30%.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do murowanigcian naléy odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdeaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych rob6t. Przed przgpteniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyowan scian fundamentowych. Mury néie
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaménia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodia z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw Mury naley wznosé mazliwie
réwnomiernie na catej ich diugo. R&znica pozioméw poszczegdlnycheézi muréw nie powinna przekracza
3 m. dla murdéw z pustakéw. Elementy uktadane nazze@ip powinny by czyste i wolne od kurzu. Kdasciana
powinna by wykonana z pustakéw jednego wymiaru i jednej kldgplaci wodoszczelp naley zawsze
wykona na wysokéci co najmniej 15cm nad terenem. Roboty murowezmaoprowadz w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowarsimdkéw umaliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okrélonych w odpowiednich przepisach. W przypadku psaaia robét na ditszy czas, wierzchnie
warstwy muréw powinny hyzabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoagiem prac murarskich nafe sprawdzé poziomy we wszystkich natnikach budynku. W tym
celu wskazane jestrozmieszczenie tat, ktére pagzwoeh naniesienie izaznaczenie potrzebnych nam
poziomow. Pozioma izolacja przeciwwilgociowedaie chroni mury przed weaiganiem wilgoci. Uktada sija
na $cianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwszarstwy pustakédw. Najwygodniej wykoKazolacg
ze specjalnej folii lub papy, ukltadanej pasagtizbnymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad. Radc
murowania przy zyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczeimgamaze by nizsza nk +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosuje esi tylko do zapraw tradycyjnych. Do murowanie zetmnych $cian
jednowarstwowych zalecane jeglyaie gotowej zaprawy cieptochronnej produkowanepaaie perlitu. Wycie
zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowaiewentualne skutki béiéw wykonawczych. Mina przygotowywé
ja w betoniarce lub za pomgaecznego wolnhoobrotowego mieszadia, trzygoafic zalecé podanych na
opakowaniu. Dascian zewgtrznych warstwowych z dodatkawwarstwy ocieplenia oraz do wszystkicitian
wewrgtrznych naley stosowdé zwykle zaprawy murarskie. Viiae jest, by zaprawa miata odpowiegdni
konsystengj. Zbyt plynna bdzie scieka¢ w otwory pustakéw, a zbytegty trudno lzdzie rozprowad#i Ziarna
kruszywa nie mog by¢ zbyt due i ostre, bo moglyby uszkodzizolacg przeciwwilgociows. Podize pod
pierwsz warstwe pustakow musi by réwne. Trzeba je wypoziomowaaby unikaé¢ spotgowania odchyhe
podczas murowania. Moa to zroht przy wyciu poziomicy wzowej albo za pomagcniwelatora. Istotne jest,
aby przed rozpoeziem murowania zwily¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaody
przez zaprag Odpowiednia ilé¢ wody niezlgdna jest do prawidtowego wzdania zaprawy murarskiej i do
tego, by po zakiczeniu procesu wkania miata ona odpowiednivytrzymata¢. Szczegodlnej staraném nalery
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temparatMéwczas wskazane jest nawet ¢nip z
palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumemn wody. W przypadku temperatueszych dopuszczalne
jest zwikanie tylko samej ptaszczyzny stykegj st z zapraw. Przys¢pujac do prac murarskich zaczynamy od
utozenia warstwy wyrownawczej, kir wykonujemy z zaprawy murarskiej rozémej réwnomiernie na catej
szerokdci muru. W przypadku murowania pustakow na fundasigemvarstw wyréwnawca uktada s na
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poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub gp&nych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu poda,
zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy ima przysipi¢ do murowania. Murowanigcian zewstrznych
rozpoczyna s od naragnikbw. Zaleznie od rodzaju pustakOw przeznaczonych sneny jednowarstwowe,
naraznik mazna wykong tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowychoaprzy wyciu elementow
uzupetniagcych: potdwkowych i narmikowych. Trzeba pamgia¢c o naniesieniu zaprawy na boazn
powierzchn¢ pustaka, dostawianego w namodo powierzchni czotowej pustakow, wmych prostopadle. Po
utozeniu pustakéw sprawdzaespoziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym rkiem. W kadym
narazniku najlepiej jest utoy¢ minimum trzy warstwy pustakédw zanim wypetng sidcinki scian pomgdzy
nimi. Pustaki w narinikach musz by¢ utozone naprzemiennie. Nale zadba o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich opaikach. Kontro¢ pionowego wykonania muru
powinno s¢ przeprowadzaprzy wyciu poziomicy, po utéeniu kadej kolejnej warstwy pustakdéw w naroku.
Kontrole poziomego utzenia pustakéw poraidzy nara@nikami, umaliwi rozciagniccie sznurka murarskiego.
Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoinyngaizy pustakami - naly wypeini zapravy kiesze
pustakéw. Niezédna jest jedynie spoina pozioma. Zapravwywa st wicc tylko do czenia kolejnych warstw
pustakéw, naktadag ja kielnig murarslg, koniecznie rownomiernie, na gaormy powierzchng juz utozonej
warstwy elementéw. Gruké warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna egjh 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie moduysokaici (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne waase rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Radanie
zaprawy w postaci paséw wzdhkrawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem adhiowego
sprawdzenia rimosci muru z uwzgidnieniem rzeczywistej szerod@ spoiny. Naley mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy zmaiejgnos¢ muru nawet o ponad 50%.
Zaprave nalezy uklada& na catej szerokoi muru. Pustaki kolejno wmurowywane w warstigczy st ze soly
tylko na piéro i wpust lub uktada obok siebie. Vigypadku pustakéw na piéro i wpust, aby unikarolowania
si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuévad gory w wyprofilowania ju ustawionych elementéw i dopiero potem
dociska& do zaprawy. Podczas murowarfieian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktdrgpina s
pomiedzy gotowymi nargnikami. Ulatwia on zachowanie jednego poziomu dlazystkich pustakow
uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasewijdo wysokdci sznurka i utaenia innych pustakow,
korzystajc przy tym z gumowego miotkeSciare pomidzy naranikami wykonuje si dopiero, gdy w
naranikach utgone g pierwsze warstwy pustakow. Weénéej trzeba sprawdégj czy poziom pustakow w
naraznikach jest identyczny. Poméc w tym mopgionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnychrste.
Murowanie kolejnych warstwciany zawsze rozpoczynagsod naranikéw. Pustaki uktada siw kolejnych
warstwach w sposob zapewnigy prawidlowe ich przewkzanie. Spoiny pionowe wasiadupcych ze sob
warstwach wzadnym wypadku nie magsie pokrywa, lecz musz by¢ przesungte o co najmniej 0,4 h (gdzie h
jest wysokdcig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to nive, zaleca s wykonanie przewzania poprzez
przesunjcie wynoszace pot pustaka w dwdchasadupcych warstwach muru. W przypadkiciany o
niemodularnej diuggi (tj. roznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie efédwe uzupetniajcych w
postaci pustakdw docinanych, ktére zaburzaegularny uklad przewzaa w murze i powoduw mniejsze, ni 10
cm przewjzanie. Przewgzanie elementu murowego uzupeta@ggo nie mée by jednak mniejsze ni4 cm.
Przewizania takie nie powinny pokrywasic ze sobh w kolejnych warstwach. Pustaki docinane pgle
wmurowywa& w miark mazliwosci w srodkowej czsci sciany, a nie przy jej kragdziach. Ewentualne ubytki
pustakéw wécianach jednowarstwowych naleprzed tynkowaniem uzupeicieptochrong zaprawy murarslg
lub termoizolacyjn zapraw tynkarsk zalecap przez producenta pustakow. Wemmng $ciane nosng z
pustakdéw ceramicznych najlepiej bud@wadwnoczénie ze $ciarg zewretrzrg. taczy sk je ze sob
wpuszczajc w co drugiej warstwie pustakiany wewrtrznej na gibokas¢ 10 - 15 cm wsciane zewretrzng.
Polczenie musi by ocieplone 5-cm warsty styropianu. Materiat ten rekompensuje lokalne ekgaenie
przewodndci termicznejsciany spowodowane wksz przewodnécia termiczry pustakéwécian wewrtrznych
nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy pustaiany wewrtrznej wystarczy dostawi do sciany
zewretrznej i pohczy¢ z nig zapravs murarsk. Jezeli sciana wewgtrzna ledzie wznoszona pdiej, naley
przewidzié mazliwosé wsunkcia jej pustakow wiciare zewretrzmg poprzez wykonanie "stepi”. Sciany
dzialowe zwykle buduje sipo wymurowaniuscian ngnych (zewwtrznych i wewgtrznych), jednak trzeba
pamketa¢ 0 wezéniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocyméinych. Postig one jako 4czniki
pomiedzy sciarg nosna a dziatovy. Jednym kéacem powinny by zatopione w zaprawie twayzej poziona
spoire sciany ndénej, a drugim - w poziomej spoinikiany dziatowej. Po wymurowaniéciany dziatlowej
ewentualy szczelig pomidzy sciamg a stropem (1 do 2 cm) wypetniag sStapravg murarsly lub piank
montaowa. Sciany wewntrzne (néne oraz dziatowe) murujecsha zaprawie zwyklej. Po zakezeniu dnia
pracy zaleca sizabezpieczenie, np. fgllub pap ostatniej warstwy pustakéwswiezej zaprawy. Zapobiega to
rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Ngledwniez chront "kororg" juz wykonanego muru przed opadami
atmosferycznymi. W szczegolw nalezy unika sytuacji, w ktérej wody opadowe dostagic w drazenia
pustakow i zawilgacaj od wewntrz $ciarg. Jéli $ciany budynku nie maj modutowych rozmiaréw
pozwalajcych na wykonanie ich tylko z pelnych elementéwjedgncze pustaki uktadane w kolejnych
warstwachsciany lub bezpgrednio pod stropem trzebadrzie przyci¢. Do ciecia mazna wyé recznej pilarki
brzeszczotowej z ngdem elektrycznym lub pity stotlowej z tagcdiamentow. Pustaki dogte powinno si
wmurowywa w $rodkowej czsci sciany, maliwie jak najdalej od jej natmikow. Uktadajic je w kolejnych
warstwach, trzeba pasté¢ 0 przesuriciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono nmmim 4 cm
wzgledem spoiny w gsiedniej warstwie pustakéw. Niegine jest przy tym wypetnienie zaprawionowych
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polaczer pomkdzy pustakami dogtymi a petnowymiarowymi. Przy wykonywaniu zegrznych $cian
jednowarstwowych nie powinno ¢siuzupetnig przerw hdz ubytkbw w murze elementami o ¢hiszej
przewodnéci cieplnej, np. cegtami pelnymi (chybze sciana w tym miejscu zostanie docieplona materiatem
termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nale dazy¢ do stosowania pustakdéw nieprzycinanych.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest koniecankilku szczegdinych miejscaditiany. $ to nie tylko
pofaczenia dogitych pustakéw z petnowymiarowymi, ale tekwszystkie pajczenia, w ktérych wyprofilowana
na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego puastakisi by zespolona z gtadkczotowy powierzchm
innego, na przykltad w natach i skrzgowaniachscian. Spoiny pionowe niezline g réwniez przy hczeniu
naranych elementéw kieszeniowych. Zastosowanie pustakistowkowych usprawnia i pripiesza
wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktore zaleda projektow& w module. Eliminuje to konieczié
docinania pustakéw. W gotowym murze bez probleméozna wykonywa otwory, na przyktad pod puszki
elektryczne lub na przeprowadzenie rur przemrg. Robi s¢ to za pomog wiertnicy lub wiertarki z
przymocowanym wierttem koronowym. Podczas wykonyiartworéw wsécianach nie zalecagsstosowania
elektronargdzi z udarem. Aby wykorgabruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zfobi scianie dwa
réwnolegte nagicia pily tarczowy. Potem za pomaaniotka i przecinaka wybija sifragment pustaka pogdzy
nackciami. W powstay bruzd¢ mozna wkladé rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centrado
ogrzewania. Do wykonania bruzd ama rownie uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej widasé
najczsciej na powierzchnician i przykrywa tynkiem. Wykonuje sije z gotowych belek nadprowych, tzw.
wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi, zando w $cianach zewgtrznych jak i wewstrznych.
Zaleznie od grubéci i przeznaczenidciany, nadprge maze skt sklad& z raznej liczby belek. Gibokas¢ ich
oparcia w murze zalg od szerokéci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawig svezsz strory na
warstwie zaprawy cementowej o grébiol2 mm. Przy nadpeach tego typu nie ma potrzeby stosowania
podpér montazowych. Nadpree w $cianie zewntrznej musi mié ocieplenie, dlatego pogdzy belkami
(czterema lub gcioma, zalénie od grubéci sciany) trzeba umigi¢ wkitadke termoizolacyjl grubdgci od 8 do
12 cm. Zaraz po zmontowaniu Beianie zestaw belek powinnogsinocno skgci¢ drutem wjzatkowym - ze
wzgledow bezpieczstwa, aby nadpi@ nie spadio z muru. Wiglkzalety belek nadprozowych systemowych
jest to,ze po oparciu na murze od razu petfunkcjc nosna. Ponadto w prosty sposéb zapewniaiagtosé
warstwysciany, poniewa wysoka¢ belek nadprzowych jest réwna wysokai pustakéwiciennych, a grubid
nadpraa mana doktadnie dopasowalo grubdci sciany. Ceramiczna powierzchnia nadi@ad sciany tworz
jednorodne i rowne podie pod tynk, co zapobiega jegoekpniu na styku podi@ ze $ciarg. Nadpraa
wykonywane przy gyciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, stosuje jsi do przekrywania otworéw okiennych i
drzwiowych w rénych rodzajachician. Powinny by one jednak projektowane indywidualnie, poniewa
wymagan nosnosé¢ uzyskuj dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pastdkb cegiet petnych. Belki
réwniez uktada st na zaprawie cementowej grdieo 12 mm. G¢bokas¢ ich oparcia w murze zalg od
szerokdci otworu i powinna wynosi minimum 12,5 cm. Aby uzyskawymagag nosnos¢ nadpraa, belki
nalezy nadmurowé np. dwiema warstwami cegly petnej i/lub nadbetoabwRowniez ten rodzaj nadpi@
zalery od szerokéci otworu. Podpory montawe mana usupé¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po
uptywie 7 - 14 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 egci ,Wymagania ogdélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmi@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru robo6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania rob6t. Do baddakich zalicza si

- badania zgodrigi z dokumentagj projektows, specyfikacy technicziy wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- ocere prawidlowdici rob6t poprzedzagych roboty murowe,

- badania jakéci wykonania rob6t murowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze obmiaru robét podano w pkt 7eéei ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostk obmiaru jest wykonanie héciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze odbioru rob4t podano w pkt 8eéei ,Wymagania ogélne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzic:

— czgéciowy protokét odbioru robot,

— protokdt odbioru robét zanikagych,
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— wpis do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacji projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrigi podano w pkt 9 cZci ,Wymagania ogoélne” specyfikaciji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje:
wykonanie niezbdnych czynnéci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkd@apieczéstwa bhp,

ppaz., sanitarnych i ochronyrodowiska i uporgdkowanie terenu budowy oraz wszelkie inne pracelndne

do wykonania robét wymienionych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektoigdrobliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projekdaie konstrukcji murowych.
Czsé¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektoieaonstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykoiea
muréw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodeatigch do murdw.
Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spleasjfh pobierania probek,

badanie i ocena przydatwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 197-1:2012 Cement -- @2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsad

dotyczice cementéw powszechnegoytku.
PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowdmeelow budowlanych
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodeatigch do murdw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.

Zaprawy o okrdonym skladzie materialowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyéwb budowlanych i elementéw
budynkéw. Cgzé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow bada
reakcji na ogié.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
polegajcych na montau stolarki i $lusarki drzwiowej, ktére zostanwykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Projekt wykonawczygisudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamaiwiEPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rine ustugi
93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 = Ustudilusarskie.

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 L ;
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumemtglstym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwdch lub wecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pozonych z zastosowaniem lub bgazinikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, malym w stosunku dm jeg
dhugasci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznawzogtdwnie do zapewnienia degst, dzialajca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za parmpoesuwu.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wymian
stolarki i $lusarki drzwiowej oraz okiennej. Zastosowaniu pgdjg tylko i wytacznie wyroby odpowiadage
wymaganiom norm, dokumentaciji projektowe] i posjada niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee dotyczce robo6t podano w egci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca roboét jest odjgaizialny za jaké& wykonania robét, ich zgodié
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Dane tecnie stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z dolentacy
projektows. Okna PCV, drzwi plytowe wewitrzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wyki@zone
petne, dcieznice drewniane. Parapety wegtirzne drewniane.

3. SPRET

Do wykonania montai stolarki i $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowzany
do wywania jedynie takiego spytui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg wykonywanych
robét i kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej i ST.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
technicznej.

4.2. Transport materiatow

Drzwi oraz okna powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach producéaigroby powinny by
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletngstazvie elementéw sktadowych, z gitdory instrukcp
montau i wbudowania. Opakowania powinny zabezpiécagrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05(HD6.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi oraz okien powibya dolgczona informacja zawierga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajoseklaracji zgodniei, nazwa jednostki certyfikage),
ktéra brata udzial w ocenie zgodwo — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@minby zgodny z rozporglzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprag®sobow deklarowania zgodaowyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dixr 198/2004, poz. 2041, z fejszymi zmianami).
Transport materiatdw musi odbywaic przy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowigniaransport powinien léyrealizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw myzewych. Kada partia wyrobow powinna zawiéra
wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpdwia normy. Elementy do transportu nale
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. Elementy moby¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiagdeléwca robét objych niniejsa ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wescz ,Wymagania Ogolne” pkt.5 niniejszej specyfikaciji
technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywé si¢ zgodnie ze specyfikagj
podan w projekcie technicznym. Przed przysieniem do montau stolarki naley sprawdzé dokladndé
wykonania otworéw pod &ieznicg, ktdre powinny b¥y wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondunluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&husarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowfeymy wykonczenia posadzki natg zachowd
odpowiednj szczelig montaowy (grubaé¢ elementéw wykaczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podiga

Dokiadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zost& sprawdzony przed
przystpieniem do robét powierzchnia podiopowinna by wykonana zgodnie z dokumentagyrojektovs,
oraz powierzchnia powinna byczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

Montaz nalezy wykon& przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukgjproducenta.

W sprawdzone i przygotowanesaieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach palevstawi stolarle

na podkltadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwlena sprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotyge osadzone wsoiezach:

- na wysokdci elementu po obydwu stronach stoséweo najmniej po dwa elementy mogcg
w odlegidci nie wickszej nz 200 mm od nara,

— maksymalna odlegé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcé podczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element koday na 1 mb.

Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie gdnu powinno by

mniejsze od 1 mm na 1 m wysakq nie wiecej niz 3 mm. Rénice wymiarOw po przefnych nie powinny b§

wicksze od: 2 mm przy dtugoi przelgtnej do 1 m, 3 mm przy diugci przelgtnej do 2 m, 4 mm przy dtugoi

przelgtnej powyzej 2 m.
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5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmyeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza® szkéd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobdéw metalowych nalg przygotow#é w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésigo
i higiena pracy osob, zgodnie z obgmijagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny ldyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczg lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mamgrobdw powinien sprowadzasic do scalania patzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wadh na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w poditau. Wklejenie
kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymalaici polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiga. Nie dopuszcza esido montau
wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugasci srub powinny by ustalane w zalmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktagknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakjtke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny vast ponad
ptaszczyzn taczonych czsci lub elementéw. Doatzenia elementow metalowych z konstrakg&udynku
stosowé nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno¢ by
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwdr powinien odpowiadasrednicy kotwy,
— z otworu naley usuny¢ pyt i drobiny urobku,
— wcismg¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
— przestrzeganajmniejszej dopuszczalnegbbkasci osadzenia,
kotek rozpeza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowé klejem,
— wcismé¢ w oczyszczony z pytu otwor,
- po osignigciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zm przysipi¢ do montau
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotgge, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

5.6. Montaz parapetéw

Przygotow& otwory w murze w sposéb zapewnigy swobodne osadzenie parapetu, zakiadajpust w mur
ok. 3 - 8 cm na jednstrore. Sprawdzt, czy montowany parapet ma@ sic w otworach. Jeeli wymiar parapetu
powoduje konieczrig stosowania vekszych wpustéw, maa wykona wyciecia w parapecie w ksztalcie litery
"L" w celu uniknicia wigkszych szczelin. Na kramiziach parapetu przylegaych do okna nanié cienlq
warstwe sylikonu w celu uszczelnienia. Najestosowa sylikon w kolorze dopasowanym do parapetu i okna
lub bezbarwny.

Zabezpiecz§ parapet przed uszkodzeniami maotaymi. Podsugé parapet do okna tak, aby jego keslwie
osadzt w przygotowany w oknie do tego celu felc lub patieznice na gkbokas¢ ok. 1cm, jednoczmie
stosujc niewielki spadek (okoto 1%) w kierunku etrea pomieszczenia.

Usztywnic parapet poprzez wyklinowanie od dotu i od goéry. 2Aleznosci od dlugdci parapetu stosowa
przynajmniej dwa kliny od dotu i jednwypore od gory przy dtugéci do 130cm., a w miarwzrostu diugéci
parapetu stosowawickszy ilos¢ klindbw i wypdr. Wypelnté szczelig pianks poliuretanow lub zapraw
cementow. Po utwardzeniu pianki usghwszelkie nadlewy i obrobiszczeli zapravg cementowo-wapienn

i gtadzi tynkowg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsoi podano w pkt 6 ,Wymagania ogélne” ogélnej spdadji
technicznej.
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6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/E8)
W celu oceny jakéi stolarki budowlanej naky sprawdzé: zgodnd¢ wymiardw, jakéé materiatdw aytych do
wykonania stolarki, prawidtowé wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, spragéno
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku

W celu oceny jakéxi $lusarki naleéy sprawdzé: zgodnd¢ wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
rowncici, pionowaci |1 spoziomowania, prawidiow6 wykonania z uwzgdnieniem szczegotdw
konstrukcyjnych, sprawr¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6kwymagania estetyczne, stan i waa!
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadro dokumentagj techniczn. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéce, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarkilusarki @: [m?] — montowanych drzwi, [#) — montowanych okien,
[m] — montowanych podokiennikéw. Wielkei obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robdt zwrzanych z montem stolarki islusarki podano w ogdinej
specyfikacji technicznej w ¢zci ,Wymagania ogoélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzegdinie podlegay:

— jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki,

— poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:

— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,

- dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektov.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujace cechy: zgodrié wykonania elementéw i ich skladowych z
dokumentagj techniczg, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, praswdbs¢ wykonania pajczen
(przekroje, diugé&t i rozmieszczeniesrub), srednice otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhye
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobow przed koozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: prawidiow& osadzenia elementu w konstrukcji

budowlanej, zgodnd wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchytki wymiaréw,

prawidtowas¢ dziatania, prostadtnos¢ skrzydet, ptask& skrzydet, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku

drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelioi (w przypadku drzwi z

deklarowan odporndcia ogniows tacznie z dymoszczeldoia producent mge wykong tylko jedno z tych

badah).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét, dokotavpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnii odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres

prac okrélonych niniejsz szczegétow specyfikacy techniczg nie mae zostd odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwgzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdéci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warfd wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwiazania, usugt efekt bkdnie wykonanych prac i ponownie
je wykong.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 9 w &#ci ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
techniczne;j.
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Cena jednostkowa mortia 1 n? drzwi lub okien, a tale montau 1 m podokiennikbéw obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenizd@ i sprztu, przygotowanie i oczyszczenie potHo
monta drzwi lub okien lub podokiennikéw, upadkowanie miejsca wykonywania rob6t, uspoe
pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdw, likwidacje staiska roboczego, utylizagjopakowa i resztek
materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdai za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
tynkébw oraz okfadzin, ktére zostnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla areal
pn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku miedzkgo wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamai(EPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlany¢h
45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktéra jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementdmyvapnem albo pgtzeniem obutych sktadnikéw
(a take z innymi sktadnikami) i wag twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw i okladzin$cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacjiojgktowej
do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej intye§i nalezy wykona nastpujace tynki i okladziny:

- Wykonanie nowych tynkéw gipsowych wewgtrenych,

— Uzupelnienie istnigcych tynkéw cementowo-wapiennych,

- Warstwa zbrajca z siatki na ptytach termoizolacyjnych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0ldg wymagania dotygze robot podano w egci
~Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivanozna kada wode zdatra do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio
a) nie zawiera domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje r&nych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®y25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjangeh kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikéw zaprawy wg wymagd@PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinnyé by
zgodne z wymaganiami normy fiwowej. Przygotowanie zapraw do robdét murowych ipow by
wykonywane mechanicznie. Zaprawalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprtynkarskich nalgy stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych xalstosowé cement portlandzki z dodatkiepuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych pplstosowd wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wagjenoiezymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno
tworzy¢ jednoliy i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazabeych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobieré doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Glad’ gipsowa

Gladz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniagiaip¢, rys i ubytkdw powstatych na powierzchniagdian
oraz sufitbw. Pozwala na uzyskanie gladkiej i teyglowierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodpajartok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne pagtopod tapetowanie. Gladnadaje s jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadfiniszowy. Mozna g wykorzystywa do mocowania listew natoych. Posiada doskonat
przyczepné& do podiay gipsowych, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetoriynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych. Me by stosowana na podta betonowe. Wksza¢ gtadzi mae by aplikowana
maszynowo przy zyciu odpowiednich agregatéw. Materiatu nie aglstosowd na podiaga drewnopochodne,
metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych oraz w pemtzeniach o wysokiej wilgotém.

Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wtékna szklanego shudo zatapiania w zaprawy zbgog, do stosowania we wszystkich systemach
ocieple scian zewrtrznych. Na fasady oraz cokotly naoae na wiksze obcizenia zaleca gistosowanie siatki
w dwu warstwach lubzycie siatki o gstosci 330 g/ni.

Cementowa zaprawa wyréwnup

Zaprawa wyrownujca sty do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowyehewnytrz i na zewgtrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkdéw i miejscowyubréwndci podiaza i wyréwnywania podktadéw
podiogowych. Mae by stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygatosavpodtay przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego orayammateriatow oktadzinowych.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gtadkich, lekkighkéw wewntrz pomieszczie w ktérych wilgotndé
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do twaraegpowierzchni gtadkich lub o dowolnej strukturze
na $cianach i sufitach wewtrz budynkéw, jako tynk jednowarstwowy do wszyskkioodzajow podioa,

a takze jako powierzchnia pod zdego rodzaju farby i tapety, pod do uktadania ptytek, podie pod tynki
wykonczeniowe.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spemu. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robét. Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkeinséraz drobnego spgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkow transportu ma zapewtiarowadzenie rob6t zgodnie z ich technadograz zasagl ciagtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw myalgrowadzé w sposéb ostumy przy
uzyciu srodkoéw i sprztu zapewniajcych niezmienne wigiwosci materiatu, gwarantage wiaciwg jakaose
robét. Do roztadunku nmima wywaé wozkéw widtowych, przenmikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowad&irecznie przy zachowaniu niegiinychsérodkéw bezpiecziestwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomag wozkow transportowych, taczek. Transport pionoay z
pomog przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-101000. Przed przystniem do wykonywania robét
tynkowych powinny by zakaiczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane pcielh bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalg wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiem,
ze W cigu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W nkszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiedniginodkéw zabezpieczgych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montaowych w okresie obaonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zb&daprzydatnéé podiaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nastpuje na podstawie norm oraz begmanio na podstawie aglzin, prébyscierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mie wplyw na jakd¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nglgpametac
przede wszystkim o wymaganiach, doyemzch rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by

- rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskaz& mozliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedétpisemnie propozyejrozwigzania tych
problemow.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk maze byt stosowany na podia szorstkie, rime, wolne od tluszczéw, bitumow, pytdw i innych stancji
zmniejszajcych przyczepni. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzym@add nalezy catkowicie usugg.
Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powloslarskich. Podiza mato nagkliwe i
niejednolicie wilgotne nalsy obficie zwiky¢ woda. Przed naktadaniem tynku podéopowinno by wilgotne,
ale nie mokre. Podia suche i bardzo nakliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowd i odczeké& do wyschngcia ok. 2 godziny. Przed naeniem widciwej
warstwy tynku naley uzupeiné glebokie ubytki. Przed rozpoeziem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich naréw przy wyciu nierdzewnych profili.

Cementowa zaprawa wyrownuaca

Podiaze, na ktore édzie nanoszona zaprawa wyrowageg musi by odpowiednio przygotowane, mocne$ne,
bez gknig¢, czyste i wolne od oleju, ttuszczu, kurzu orabfapozostatéci klejéw. Zapraw mozna nanosi na
wilgotne powierzchnie, ale nalg pamkta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chiodmowydtuzy sie
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chiorowqgae (cegta, gazobeton itp.) najeprzed aplikagj zwilzy¢
wodg (szczegolnie przed aplikacjvarstw o matej grubiei), w taki sposob aby po jej wchi@aiu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinnacbgtosowana bezgrednio na podiza zawierajice gips, nalgy je
zawsze zagruntowaPodlaa takie powinny cechowssic przy tym jednorodniia i odpowiedna nosnoscia.
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Gladz gipsowa
Gladz maze by stosowana na podta négne, suche i wolne od tluszczéw, bitumoéw, pytdwpsgth tynkow
oraz substancji zmniejsaajych przyczepn takich jak:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek poen?28 dni, wilgotnéé< 4%), beton (wiek powaej
3 mieskcy, wilgotnaié< 4%) — zagruntowane preparatem grugayin,

- podiaza gipsowe o wilgotnizi ponizej 1% — najpierw zagruntowane,

- plyty gipsowo - wiéknowe i gipsowo - kartonowe me@me wedtug zaledeproducentéw piyt —
najpierw zagruntowane,

— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczefmoZabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymadd
nalezy catkowicie usugé. Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powiok
malarskich. Podiza suche i bardzo nagliwe, a szczeg6lnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowa i odczeké do wyschngcia okoto 2 godziny.

Prace nalgy wykonywa w suchych warunkach, przy temperaturze powietrpadtaza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosgzsie do temperatury +20°C oraz wilgotod wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach naley uwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze gdaanie materiatu.

Tynk gipsowy

Podtaze tynkarskie natey podda kontroli zgodnie z PolskNorma PN-B 10110. Podiee oczyci¢ z kurzu, pytu

i luznych cazstek, usug¢ wieksze nieréwnéci. Wystajce elementy zbrojenia usain lub zabezpieczy
antykorozyjnie. Obrdbka wsgpna podiaa zgodnie z tabginr 1.

Maksymalna wilgotn&t resztkowa powierzchni betonowyel3 %. Podtga betonowe nie magby¢ pokryte na
powierzchni wod (np. opady, skropliny). 3k otynkowany ma by najwyzej usytuowany strop budynku,
wowczas przed rozpoeziem rob6t tynkarskich natg natazy¢ izolacg termiczry oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podipod utgenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE

Préba chtonngi, niechtoni powierzchng
zagruntowéa
Nalezy usunyé¢ pozostatéci srodkdw
Gtadka powierzchnia betonowa antyadhezyjnych, jak réwnieewentualnie
wystepujgce wykwity i zagruntowa

W przypadku zbyt diej chtonndci lub silnie
zréznicowanej chtonngri zagruntowé

Beton niepoddany obrébce po rozdeskowahiu

Mury wszelkiego rodzaju

Szalunek tracony EPS Zagruntdwa

Usurg¢ ewentualnie wygpujace wykwity, stare

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienng powioki itp. | zagruntowé

5.3. Sprawdzenie podiza pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podiva

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasmez czy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgcy twardego, ostrego przedmiotu,

- chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

— proba zwitania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacligayods.

Sprawdzenie w zalgnosci od poditaza i stosowand&rodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakderamicznych, bloczkow i elementdéw z betonu lekkieggsi

by¢ wykonany zgodnie z tolerancjvymiarows uwzgkdnion przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musgzposiadéd wymiary mieszczce se¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt dich r@nic

w grubdgci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystare
przed lico muru - przed nateniem tynku nalgy je ewentualnie wyrowria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskieste szczeliny nie mady¢ wicksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpogziem tynkowania
(nie stosowaw tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), naruszag przyczepn@ tynku do podtaa,
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musz zost& bezwzgédnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciareglid
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosawskutecza metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chigee wod podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zaleenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océrpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania doggezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczegélnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegélnych etapéd
robot) maj znacacy wpltyw na jaké¢ prac tynkarskich. Magwymaga przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano wierzchai
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstkii) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguty, dotyee wykonywania prac budowlanych nie odnpsie do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczeg6koow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpminie nastonecznienie itp. Majdecydujcy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zetnn Konieczne meze by wsktpne nawikenie podida,
utrzymywanie wilgotnéci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichdbrojenie siatk tynkow
zewretrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkd@egodowych i tym samym znago poprawia
jakos¢é gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviatkn i mae przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstap skutek zwikszenia ohjtosci przez zamarzaga wodg. Szkody te
przybieraj post& tluszczacej st plytkowo struktury tynku, powodsg jego niedostatecznwytrzymaltac.
Reakcje chemiczne, prowagz do twardnienia zaprawy ustajuz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tegpabnizenie wytrzymaiéci, przyczepnéci tynku i inne. Prace tynkarskie
mog. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéciagko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiataz
podiaza tynku jest wysza nk +5°C. Narzucop warstwe tynku naley zabezpieczy przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschecia. Naley pamgtat, ze w przypadku oksonych tynkow konieczne nie by
zachowanie wiszych temperatur minimalnych. Przestrzegakazowek producenta dlaibego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepndé (rzadkie zaprawy do podiay)

Zaprawy poprawiagce przyczepn& sy zaprawami cementowymi o specjalnym skladziestz z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia [@ jedynie z wod i rozprowadza po powierzchnglza szpachi.
Dalsze instrukcje, dotygze pracy metad,,mokre na mokre" lub tez diugm przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podamensopisie produktu.

Szlamy zwikszajace przyczepnéé

Szlamy zwgkszapce przyczepn& s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowujejsiz zawiesiny
(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad,ktfivej dodaje si cement a do uzyskania
jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméwayaje odpowiednio agsto mieszaw naczyniu, co zapobiega
osadzaniu gi cementu. Nalgy nanig¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by maiwa byla praca metad,mokre na
mokre". Przestrzegavskazowek producenta.

5.5. Siatka z widkna szklanego

Gotowy zapraw naley rozprowadzé& réwnomiernie na powierzchni piyt za pomo@acy zbatej

o wielkosci zgbow 10-12mm. W przypadku plyt z welny mineralnejeag dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona tzw. ,gruntowania” zapraw szpachlow. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada s} siatlke z wtdkna szklanego, zatapia $§ przy wyciu pacy metalowej i szpachlujegana gtadko.
Prawidlowo zatopiona siatka z wiékna szklanego powaiby nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie
klejacej. Nalery przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynagze okoto 10cm. Zaklady siatki nie
mog pokrywa sig ze spoinami medzy ptytami. W przypadku nazaikéw otworéw w elewacji (np. okien)
nalezy zatopé ukaosnie dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach okoto 20&m. W miejscach przegiia siatki,
np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zbstgkonane dodatkowe zbrojenie — niglevtopic dodatkowy
pasek siatki.
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5.6. Gladz gipsowa

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywaawarté¢ opakowania i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadtem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢zekato 5 minut i jeszcze raz wymiesza
Jesli potrzeba mana zwikszy dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiegzmownie. W przypadku
szpachlowania wkszych powierzchni materiat moa naktadé& poprzez kilkakrotne naktadanie figzej
warstwy lub poprzez natenie jednorazowo grubszej warstwy. Po paidu materiat naley przegtadai szerolg
pag ze stali nierdzewnej i pozostawdo wyschngcia. Po wsipnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia
nadaje s do szlifowania przy iyciu papierusciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomaselifierki
mechanicznej tzwzyrafy. W przypadku wikszych nieréwnéci materiat

nalezy ponownie aplikowa warstwami o niewielkiej grubigi, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie
(po catkowitym wyschriciu warstwy wczéniejszej). Zaleca siktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej
niz 5mm, nie stosowaw warstwach porej 1m. Wyschnijta warstwe nalezy przeszlifowa, odpylic nastpnie
zagruntowa i pomalowa.

5.7. Cementowa zaprawa wyroéwnujca

Zapraw nalery wymieszaé z czyss, zimm wodg, a2 do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudas.
mieszania wskazane jestygie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Pioygary w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysté w ciggu 2 godzin. Aby zapewfiiodpowiednie przyleganie zaprawy do pagio
nalezy je wstpnie przeszpachlowa a nasipnie od razu nanié warstwe wihasciwg, w celu uzyskania
odpowiedniej grubgci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zaprawnozna nanosi maszyn tynkarsk, przez
narzucanie kielmi murarsly lub szpachlowanie gtadkstalows pac, mocno naciskag w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczeprioi do podiada. Nie przerabiazaprawy wyréwnujcej w temperaturach pomj +5°C.

W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgéénpowietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie
o grubdci 1 cm) mana przysipi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwr6cié uwag na to, aby podiee bylo wystarczago suche przed rozpagdem montau okiadzin
wrazliwych na wilgat. Podany czas nie ulec skrdoceniu lub wydkeniu w zalénosci od temperatury

i wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrkd bezpérednim dziataniu promieni
stonecznych, naly chront naniesiop warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu
w zaleznosci od panujcych warunkéw naley zwilza¢ jej powierzchng przy wyciu wody i/lub przykry folig.
Swiezo wykonam warstwe wyréwnujca nalezy chront przed deszczem i mrozem.

5.8. Tynk cementowo-wapienny

Zawarta@¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaaz do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest migszazy wyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego nakladania tynk miészagregacie tynkarskim. Proporcje wody agldobra w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tyrikiago, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podiaza. Na przygotowane podie tynk narzucakielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadzprostopadle do
kierunku naktadania paanetalovs lub diug tata. Nastpnie naley powierzchng doktadnie wyréwné (scinac)
latg trapezow. Po s¢zeniu materiatu, w zaimosci od zamierzonego efektu koowego, ména go zacierapaa
styropianowy, nas¢pnie pag filcowa lub z drobnej gbki. W przypadku naktadania tynku w¢gej niz jednej
warstwie, w celu zwikszenia przyczeproi kolejnych warstw, naley zatrz€ na ostro. Koleja warstwe
naktad& po kilku godzinach, po wgbnym zwizaniu tynku. Nargdzia i swieze zabrudzenia tynkiem nale
my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku ma usugé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wysehbiui
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) mma go malowa farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbg silikatowg.

Wykonany tynk nalgy chront przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatreszanie go weyl
zapobieganie przegiom, zmniejszenie temperatury pomies#cip. Na zewgtrz budynkow nie naley
naktadé tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykopawarstw chront przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny.eZals¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okte zakres stosowania materiatu i zalecany sposdwagizenia robét,
ale nie mae zasipi¢c zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanyaelecé prace nalgy
wykonywat zgodnie ze sztukbudowlan i zasadami BHP.

5.9. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalgy ustawt na rzadk konsysteng zaprawy (ok. 1 bar/metr gia z zapraw).
W zalenosci od temperatury midiwe jest robienie przerw w natryskach, wyngszch maksymalnie
10-15 minut. W przypadku diszych przerw nalg oczyscic maszy® i weze. Natryskiwany materiat natg
rozprowadzt przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Pazpoczciu wigzania wyr6wna przy pomocy
laty trapezowej T i wyprowad@inaraniki. Faz ,piérowania“ dokonuje gi w celu wyréwnania niewielkich
nierbwndci powstalych w trakcie poprzednich etapéw za pamoszpachli powierzchniowej,
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tzw. ,piéra“. Nastpnie zwilzy¢ powierzchng tynku wody i za pomog pacy gbkowej wytworzy dostatecza
ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym zmaniu powierzchri tynku wygtadzé przy pomocy szpachli
powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne budynkuegg kontynuow& w postaci cicia w warstwie tynku
(cigcie kielng) lub zastosowa odpowiednie profile, mdiwe jest zastosowanie jakostay przektadkowe;.
Samoprzyleps tasme¢ naklet na gsiedni element budowlany i tynkowaPo stwardnieniu tynku odgi
wystapce pasma. Aby uzyskegtadly powierzchng tynku np. pod malowanie nale stosowé jako warstw
wykonczeniovy gtads.

Srednia grubé& tynku wynosi 15mm, a minimalna 8mm. Przewody ilastgine przykrg warstwy tynku
0 grubgci minimalnej 5mm. W szczegélnych przypadkach dwany mana nanié¢ tynk o grubdci
do 50mm, jednak powgj grubdci tynku wynoszcej 35mm zaleca siwykona tynk w dwoch warstwach,
poniewa w przypadku jednej warstwy czas safuim tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie yeygnie
pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje catkpwizas schicia. Pierwsz warstw nalery zaczesa za
pomoa grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym wysebii przy maksymalnym rozaiezeniu z wod.
Kolejna warstwa mie by zastosowana po catkowitym wyscéeiu warstwy pierwszej. Mdiwe jest réwnie
narzucanie tynku w dwdch cyklach, gdzie drugi narmstpuje przed rozpogziem wizania tynku pierwszej
warstwy (tzw. metogl ,mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czasngua tynku znacznie wzrasta.
Sufity betonowe naley tynkowat wytacznie jednowarstwowo, twogz warstwe tynku o maksymalnej gruboi
15mm. Jako powierzchnia pod piytki ceramiczne tynisi by naktadany jednowarstwowo o minimalnej
grubaici 10mm. Powierzchnia tynku musi dyzorstka, nie naly jej wygtadz& ani zacierd Plyty EPS i
bloczki szalunkowe, jak réwnidekkie ptyty budowlane z weindrzewny nalezy tynkowa jednowarstwowo i
zazbrot na calej powierzchni, minimalna gruéaynku 15mm.

Aby umazliwi ¢ szybkie wysychanie tynku nale zadb& o prawidtowg wentylacg w pomieszczeniu. Jg po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podiogowy z étsfalanego, wéwczas, aby unidd napezen
termicznych, natey zadb& o wystarczajce wietrzenie. W przypadku tynku o grgbbl0mm, czas schgtia w
zalendéci od wilgotndci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i vecjiywynosi srednio 14 dni. W
przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgaitigoowietrza czas schytia maze ulec wydtdeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakgci rob6t podano w &%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania wszystkich materiatéw przeznaczonych do
robat tynkarskich i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegbinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéMyniki bada
materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgzektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by przeprowadzane w sposob uiiwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

— przyczepnéci tynk6w do podtaa,

- grubadci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidlowadsci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow,

- wykonczenie tynkOw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano wsckz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicgngednostk
obmiarowy jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktagiZim?]. Powierzchng tynkéw oblicza si jako
iloczyn dlugdci $cian w stanie surowym i wysokd mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej do
spodu stropu.
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Powierzchrg pilastrow i stupoéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkow stropdw plaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu #wietle $cian surowych
na plaszczyzq poziomy. Z powierzchni tynkdw nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, agjinionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszejnil n? i powierzchni
otworéw do 3 m jezeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbior podiga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze ocz¥cic¢ i umye woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne

z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmtagzny i odchylenie kragdzi

od linii prostej nie mogby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kragtizi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymg€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalnes

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaszépicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemafivwosci ich usurgcia,

— stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowedbtjmku i innych oktadzin obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— przygotowanie i oczyszczenie pogdo

- wykonanie okladzin,

- wykonanie tynkow,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ickdpcentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemsjik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegtenych i wytrzymatéciowych
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 90Hrmy dotycace systemow
zapewniania jaldi i zarzdzanie systemami zapewniania jéio

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publcdri, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czés¢ B — Roboty wykdéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydane ITB — 2003r.
Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni reéowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktorestary
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla médgn. ,Projekt wykonawczy przebudowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni lkagych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@\itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktorej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakikib emalii natéona i rozprowadzona na pode
decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu
wykonanie powtok malarskich.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakladae Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowanami@ budowlana
i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary | spdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeailiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okaa si¢ nieprawidtowe lub bda musialy zosté& zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotohaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przedlé taczm cerp
i zmodyfikowary ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetiiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestéwviadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrgarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przez dziataniem czynnikéw zewstrznych — gtéwnie chroni przed
mrozem!
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kadg wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wod: — do farb lateksowych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyokzajéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zséw@adczeniem o jaka&i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sciany wewrtrzne naley malowa farbg emulsyjr.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&g--81901:2002

— wydajné¢ — 6—-8 m2/dm3

—czas schiptia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steania wg PN-C-81901/2002
— wydajné¢ — 6-10 m2/dm3

W niniejszej inwestycji naly dwukrotne malowa farbs olejm lub ftalows (syntetyczm) tynkow
wewrgtrznych z dwukrotnym szpachlowaniem wskazanych wudmentacji i tym samym wykokaolejm
lamperg do wysokdci h=1.5m.

Srodki gruntujce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nieleta s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjr rozcienczorg wodg w stosunku 1:3—
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidigevykonanie powtoki malarskiej,

— mydio szare, stosowane do gruntowania padiv celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprat do wykonywania robét

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadfa nagalizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewoz dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nale przewozt w warunkach dodatnich temperatur. Licavadkéw transportu naty
dostosowa tak by zapewri prowadzenie robét zgodnie z ich technadamiaz zasagiciggtosci frontu robét.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO
strona 141



B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatagpdnie z instrukegj producenta. Bezwzglnie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzytaley zakaiczy¢ roboty budowlane

stanu surowego. Roboty malarskie nie powinny fmpwadzone :

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),

- w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby w a@igu doby nie nagpowat spadek
temperatury pougj O°C,

- w temperaturze powgj 259C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura pogéonie byta wysza nk
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Nowe podiga: Podige musi by nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéwismojé. Mokre lub
niewtasciwie przygotowane podie maze powodowd uszkodzenia powierzchni takie jakgherze lub gkniecia
nastpnych warstw. Nie stosowana wilgotne lub zanieczyszczone pagio

Piyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowvamiejsca szpachlowia Powierzchni ptyt kartonowo-gipsowych oraz
przeszlifowane miejsca szpachlawaagruntowa powioky. W przypadku wygpienia przebarwie z ligniny
nalezy zastosowéa dodatkowo powtok izolujaca. Wedtug informacji producentéw plyt gipsowo-karevych,
na piytach wystawionych na diugotrwaly wphdwiatta mog wysepowa: przebarwienia, mage wplyw na
odcien powtoki malarskiej. W celu oceny ryzyka przebatwiprzed przyspieniem do aplikacji farby, natg
naniei¢ materiat na kilka prébnych powierzchni (uwadhiajgc miejsca styku piyt). Na zarysowanych padich
zalecane jest wykonanie calopowierzchniowego tayst@ przy uyciu flizu malarskiego lub flizu malarskiego
pigmentowanego. Rozgdanie takie umdiwia unikniecie powstawania rys w trakcie dalszeggtowania.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dayeia. Przy nanoszeniu mechanicznym, wdsan urzdzeniu nalgy
ustawt odpowiedni ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spégidolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spéjéi barwy na catej powierzchni, do materialu w ignnych odcieniach, z reguty
dodaje si mniejsz ilos¢ wody. Nadmierne rozciezenie materiatu prowadzi do pogorszenia jegascilasci
(barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj

5.5. Wykonanie robét

Roboty malarskie wewgtrz i na zewgtrz budynku mana rozpocgé, kiedy podida spetniag wymagania
podane w pkt 5.3.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb zawietsg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemektgre w czasie rob6t malarskich mypoglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostoni. Farby mana naktadé& pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnizapisami w kartach
technicznych producentéw).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwinej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepni zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okieno w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkobmiarove jest metr kwadratowy (8@ powierzchni przeznaczonej
do wykonania robét okéonych niniejsz specyfikacy techniczag.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t okéono w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podtazy

Zastosowane do przygotowania pogtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachléwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podidga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigleodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Ci¢.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchn¢ malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniar lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepfm powloki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym naziem
powtoki od poditaa.

— Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optat pobiera si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje
zapewnienie niezlainych czynnikow produkgiji tj.:

— wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstea bhp, ppa, sanitarnych i ochron§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy

— wszystkie roboty towarzysee niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamodmymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powlokowe na wegtrene

sciany i sufity — Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznyadresowych, ktére zostarwykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektvykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtégaian.
45431000-7 @ Kiladzenie plytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zyodne z obowkzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wexsmnej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzifciennych za parednictwem piytek i kafli ceramicznych oraz gresotvy

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firmg budowlan i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwiaalkrwiedzy technicznej. M@ st zdarzy, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest Ketna w kadym szczegoéle w zwzku z tym Wykonawca
bedzie musial wykon& wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas przetargu zakmia te okag sie
nieprawidtowe lub bdag musiatly zosta zmienione lgy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetami
Inwestor nie g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostmme informacje z wtagnwiedz i
doswiadczeniem tak, aby moégt przygotovafert. Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpieézyvszelkie
informacje tak aby méc przedigt taczrg cere i zmodyfikowana ofeet zgodnie z ktéy ma on uzupetdi
projekt wedle wymaga uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jestiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdbw do wykonania robét podano w specygfikéechnicznej cgsci
~Wymagania ogélne” pkt. 2 specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot:

- Okfadzinyscienne:

0 Plytki: kolor wg dyspozycji Inwestora, antyflizgowe, nienaskliwe i odporne ndcieranie.

0 Elastyczny klej o podwiszonej przyczeprioi, zapewniggcy przyklejenie ptytki do podia
cah jej powierzchni, wodo- i plénioodporny.

0o Fuga drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania o kigsmdpornd¢ na $cieranie i
zmniejszonej absorpcji wodygtigca zapraw elastycznp i szybkowizacg, odporna na wag
grzyby i plen.

0 Na styku kafli zescianami wykona szczeliny dylatacyjne wypetnione sylikonem lub dtev
elastyczy zapravg uszczelniajcy.

- Posadzki:

0 Plytki: kolor wg dyspozycji Inwestora, antyflizgowe, nienaskliwe i odporne ndcieranie.

o Klej i fuga wieciwa do zastosowania dla ptytek ceramicznych (zalse stosowa fuge
wypetniory elastyczg spoir), w warstve elastycznego kleju nalg wtopi¢ siatlke z wtdkna
szklanego.

o0 Impregnaty do piebnacji powlok pod ptytki. Impregnaty bezbarwne é piotyskliwe.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w axci ,Wymagania ogolne” pkt. 3 specyfikacji techniegzn

3.2. Sprat do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:
szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesgaiaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysékbzabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwia powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o ragjzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kiejych,

— (gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

- papierscierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze realizacji transportu materiatow i elementéw groml w czsci ,Wymagania
ogolne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiatyelementy musg by¢ przewaone srodkami transportu
wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiex® ok. 1 m ptytek. Na opakowaniu umieszcza:snazwe i adres
producenta, nazgvwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jada, znaki ostrzegawcze dotygze
wyrobéw tatwo tlulscych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w twniiciwie Swiadectwem
ITB”. Plytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysok& sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opadwoiach, ména przewoz dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzenia

4.3. Transport materiatow

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlucych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementdtasy 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podiaza mlekiem wapienno-cementowym, g#miem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkazor
wykonaniem i wypetnieniem massfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Przed przysipieniem do wykonywania robdt pokrywanizian i podtdég plytkami ceramicznymi nale

zakaiczye:

— wszystkie roboty budowlane, z wgkiem malowanidcian,

— podtogi z materiatéw mineralnych ydznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgnegrzewania z przeprowadzeniem prémieiniowych,
instalacje elektryczne bez monticosprztu,

— wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawioneykaeaczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna byizsza nk +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycidejowych mog by¢ sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury lub piyty gipsowo-kartero Podtae betonowe powinno kyczyste, odpylone,
wolne od zanieczyszcaebez gknie¢ i ubytkdw. Padczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi
powinny by ptaskie i rowne. W przypadku wygtowania matych nieréwrci nalery je zeszlifowd, a wigksze
uskoki i ubytki wyréwna zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchrodtqzy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinnaé¢bzatarta na ostro, bez rakéwgkpie¢ i ubytkéw oraz
pozbawiona zanieczyszazePodklad cementowy powinien dwykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee
wymagama wytrzymata¢ i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \&gimatai¢ podkiadu
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinrtantiyiejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie
— 3 MPa. Podize, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinno¢bwolne od kurzu

i zanieczyszcze oraz nasycone wad Podkiad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinyt wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowychzow cigu co najmniej 3 dni nie powinna byizsza
niz 5°C. Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna mionsysteng gests

— 5+7 cm zanurzenia stka pomiarowego. ll& spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona
do ilosci nieztednej, ilcé¢ cementu nie powinna bBywicksza ni 400 kg/n3. Zaprawe cementow nalezy uktada
niezwtocznie po przygotowaniu gazy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej grubéci podkiadu

z zastosowanieme¢ecznego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.
Podkiad powinien mie powierzchng rowr, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetiats przyktadan w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wickszych przéwitéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracg® mm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci pomieszczenia. W giu
pierwszych 7 dni podktad powinien dyutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrydielia
polietylenovwg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2.1. Wykonanie podktadu gruntupcego

Na podige za pomog watka malarskiego lub epzla nanié¢ podktad gruntujcy do podtay chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczélmiowierzchnie podtogowe, wyprowadzajuszczelnienie naciany
na wysokéé co najmniej 15 cm.

5.2.2. Okladziny

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nale posegregowa wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy lini¢ poziomy, od ktdrej lgdg uktadane plytki oraz przygotowalastycza zapraw klejowa zgodnie
z instrukcj producenta. Elastyczrzapraw klejows rozprowadz pag zabkowary ustawion pod ktem ~50°.
Zaprawa klejowa powinna Bynatazona réwnomiernie i pokrywacak powierzchng. Powierzchnia z nakmng
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoélina wykonanie oktadziny w ggu 15 minut. Po naf@niu
elastycznej zaprawy klejowej uktadamy plytki waratmi poziomymi, pocavszy od wyznaczonej ngianie
linii. Nakladapc plytke, trzeba ¢ lekko przesug (ok. 1+2 cm), ustawiw zgdanej pozycji i docisat tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod phgkmiata grubé¢ 4+6 mm. Przesuecie nie mae powodowa zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ktytutrzymania oczekiwanej szerala spoiny naley
stosowa wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oklagzialey usura¢ nadmiar elastycznej zaprawy
klejowej ze spoin midzy ptytkami. Po zwizaniu zaprawy klejami natg usumé wkiladki dystansowe i
wypetni¢ spoiny zaprawdo fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego kolory faktury uktadajw., zgodnie
Z projektem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzzgodnie z ST i dokumentagprojektov.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w eci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji techniezn

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wynaaga techniczne.

— PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Defiricklasyfikacja, wtéciwosci i znakowanie.

— PN-70/B-1010QRoboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustadi kierownik budowy w porozumieniu z 2gnierem. Kontrola jakéci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wynolays zaswiadczenia o jakei wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wgeiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bada doranych.
Wyniki bada materiatow powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek ceramicznych powinng pyzeprowadzane w sposéb uiiwiajacy ocer
wszystkich wymaga a w szczegolnai:
— zgodndci z dokumentagj projektovg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),
- stan podtay na podstawie protokotéw batlenicdzyoperacyjnych,
- spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowyaeh,
— jakosci zastosowanych materiatldw i wyrobdéw na podstadédlaracji zgodnéri lub certyfikatow
zgodndci przediazonych przez dostawcow.
Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawé gtuchego dwieku,
— odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o dtugdéci 2m (nie powinno
przekraczd 2 mm na dtuggci taty 2 m),
— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dlugaci 2 m (nie powinno wiksze nk 2mm na catej
diugdsci taty),
- prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z dokladrizia do 1mm,
— grubdici warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartcci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawieyria kompozycji klejcej.
Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- plaszczyzny poziomej lub spadkow,
— nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dtugcci 2 m a posadzk(nie powinny
by¢ wieksze nk 3 mm na catlej diudai taty),
— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lutalosiego spadku (nie powinno dwicksze nk
3 mm na dtugéci taty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugaei lub szerokéci posadzki),
— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadoia do 1 mm,
— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytls, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawieyria kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsce,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczngednostk
obmiarow jest metr kwadratowy (M Plaszczyze oktadzin ptytkami oblicza giw metrach kwadratowych
rzeczywicie oblicowanyclician.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji techniein
Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywny
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wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniackizie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznyié powinna

by¢ odebrana. W takim przypadku nafgrzyja¢ jedno z rozwizan:

- oktadzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwazania, usugt oktadzirg i ponownie wykoné.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.zégi odbior
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze oczycic¢ i umy¢ wodg.

8.3. Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicnych

Odbiér gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoOwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa, a #&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmaykonania okladzin stwierdza ¢sina podstawie
poréwnania wynikow badakontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamialdrancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinnyébgdebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidtowasci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnéci do podiaa,

- prawidtowaici osadzenia kratedciekowych w podiodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,

— szerokdci i prostoliniowdci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstaw platrgi podano w pkt 9 ezci ,Wymagania ogoélne” niniejszej
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Dediei, klasyfikacja, wigciwosci i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S§ wymagania dotyce wykonania i odbiorucian
i sufitow systemowych, ktére zostamwykonane w ramach dokumentacji projektowej dlaareal pn. ,Projekt
wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego wielahoaego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — upordkowany zespét pgtzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia choeego stopnia
sztywngci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmnigjszewysokdci przestrzeni lub zapewnigly miejsce
dla przewoddéw instalacyjnych.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujykonanie okfadzin systemowycitian i sufitow o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektadiakres robét niniejszej ST obejmuje wykonadaanek
dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztaaktaowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie gsntegralny czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow mugady¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadidy roboty lub materiaty niecha

w petni zgodne z DokumentadpProjektove lub ST i wplynie to na zmiagnparametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2.2. Systemowsciany i sufity

Sufity podwieszane orazianki gipsowo-kartonowe

Przewiduje si monta sufitu podwieszanego oradzian z ptyt gipsowo-kartonowych o gtadkiej, matohbiatej
powierzchni. Plyty mocowane na podkonstrukcji sysierej z widocznym mocowaniem ptyt. Do mocowania
do konstrukcji budynku wieszakéw oraz profili psziennych powinny b§ stosowane staloweadzniki
mechaniczne. Wskaik pochtaniania gwieku = 0,1.

Akcesoria stalowe
Stuzg do Bezenia ksztattownikow konstrukcji simej z podtaem i medzy soly:
e gczniki wzdtuzne,
e uchwyty bezpérednie dtugie,
* uchwyty bezpérednie krotkie,
»  kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
«  kotki szybkiego montau,
e kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagmk dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
e taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa — do
wzmachiania spoin redzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych,
» uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do hon-
do uszczelniania patzen konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, hczenia ksztattownikow radzy sola
oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane - wkty stalowe, blachowkty samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania pajczer migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i obwodowych
powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczonespdinowania. Do kicowego
szpachlowania piyt powinna b6y stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpackdo
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachtbwyokrélajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobow.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykaZasie maozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu
budowlanego. Naezizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, ksdowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otowek, tata 2-3m z libell katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Nedzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: ngyce do blachy (prawe i lewe), hidmiarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5m, nargzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtotSECkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbyévasie w sposob zabezpiecaay materialy przed przesuwanient si
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawifgeoe i zniszczeniem, a oldleny w instrukciji
producenta i dostosowanej do polskich przepiséwewozowych. Roztadunek materiatéwcznie lub
mechanicznie: roztadunek pityt powinien odbywaie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udwigu minimalnie 200kg lutiurawia wyposzonego w zawiesie z widtanfirodek transportowy
np. samochody wypogane w HDS.
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4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow sufitowych éciennych powinny by pakowane w sposob zabezpiegzg)je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odlmmy przez producenta. Instrukcja winnacbgostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawierajca:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatow powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile staoivwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Kazdy materiat winien by sktadowany w miejscu suchym. W szczegétngrodukt nie mee by podmywany
przez wog, ani tez by¢ skladowany w miejscu, w ktorym zbierg svoda. W przypadku produktu w paletach —
palety nie mog by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko usz&oih produktu lub opakowania. Wszelkie
czynndgci dotyczce Produktu powinny ldyprzeprowadzane za pomoprzeznaczonego do tego celu gprz
Czynndci te naley wykonywa ze szczegOlinstarannécia, tak by nie uszkodziproduktu lub jego opakowania.
Dotyczy to zarbwno opakowania zbiorczego (palet@lopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pgfetego
(rolka, paczka).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w eZci ,Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikaciji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przyspieniem do wykonywania systemow sufitowycliciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvikozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny byczyszczone z gruzu i odpadéw. Pomieszczenia powige
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitdw i §cian systemowych

Mocowanie sufitow iscian systemowych nalg wykona przy pomocy elementéw systemowychcgnikow,
rusztow, itp.) zalecanych przez producenta, zgodnigego instrukgj. Instrukcja montau oraz elementy
konstrukcyjne sufitbw magrézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od paprago
montau elementéw, w razie atpliwosci co do montau nalery skonsultowd sie z ich producentem oraz twérc
dokumentac;ji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdbw powinna by zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy
W porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj za&wiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzenigcimasci technicznych na podstawie baddoraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&énpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

- zgodnd¢ wymiarow z dokumentagjprojektow,

- wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.
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Wyniki bada piyt stropowych i innych materiatdw powinny bywpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
oczysci¢ z kurzu i linych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢é systemow — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazosykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji

— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetngci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montau sufitéw iscian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
— sprawdzenie poprawia utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wadgim podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentagj projektova,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentami odniesienia (wymiary, wydj).

Dopuszczalne odchytkhshastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od i ii i i - .
plaszoryany | Kraedzi Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sé piaszcz_)_/zn
od linii prostej pionowego poziomego od kta w dokumentacj

Nie wieksze nk 1,5 mm i
ogétem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokaici oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokéci

Nie wieksza nk 2 mm i
w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej
dtugdsci taty kontrolnej
2m

Nie wieksze nk 2 mm i
ogotem nie wgkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonegcianami,

belkami itp.

Nie wigksza nz 2 mm na
diugasci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Optgt pobiera s za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i spta,

— roboty przygotowawcze,

- monte,

— prace porzdkowe,

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktérg riezlzdne do kompletnego wykonania roboét gipgh

niniejsz; ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
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PN-72/B-10122
PN-93/B-02862
PN-EN 10162:2005

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
PN-C-04630

PN-EN 13139:2003
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Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végamia i badania przy odbiorze.
Odporié ogniowa
Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego.
Bany i blachy ze stali niskogglowej ocynkowane ogniowo w sposélagly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy
Wty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem krzyowym
Sruby, wkety i naketki. Statystyczna kontrola jaka
Wias§w mechaniczne ezci zlgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Woda do celéw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Piaski doaagsudowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczice systemOw zapewnienia jgkoi zaradzania

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

systemami zapewnienia jada.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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B - 02.04.05

MONTA Z GOTOWYCH ELEMENTOW WYKO NCZENIOWYCH

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNO SCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGONIELORODZINNEGO
Strona 157



B-02.04.05-MONTA. GOTOWYCH ELEMENTOW WYKQNCZENIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotycgce wykonania i odbioru dla prac

wykonczeniowych polegagych na montau elementéw gotowych, ktére zosgarwykonane w ramach

dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Projektvykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wyk@zeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST mjodne z obowzujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnukonanie prac zwrzanych z mont&em wyposaenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotépimwestycji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6l8g wymagania dotygeze robdt podano w
~Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan,Wymaganiach ogoinych”
pkt 2. Wszystkie materiaty oraz sptzstanowicy wyposaenie obiektu gyte do wykonania prac oldlenych
niniejszz ST musz posiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowia®@iskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgptispektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by dokonywany wedlug wymagai w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t weglniniejszej specyfikacjigsmateriaty powszechnie
stosowane w budownictwie, posiagt® swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budowrgctw
(znak B lub CE).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogdéinych” pkt 3. Wykonavjest zobowizany
do wywania jedynie takiego spyiwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofg i srodowisko
wykonywanych rob6t. Producenci wypasaia w kartach swoich produktdow oraz w instrukcjanbntau

konkretnych urzdzen okreilaja jakiego typu sprg konieczny jest do ich wéaiwego montau. By w sposéb
wihasciwy przeprowadzi monta bez niekorzystnego wptywu na jego jakamalery bezwzgbdnie stosowa sig

do zalecé producentéw okrdonych w dokumentacji detzonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pg&pdcyfikacji technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa ¢siw sposob zabezpieczay je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i znisaere okrdlony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek netev prowadzt recznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadz¢cznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem éiorey
przez producenta. Instrukcja winnachglostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdow@sie etykieta zawieraca m.in:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej palwyrob uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Skladowanie materiatdw powinno odbyivaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na poziomym
i mocnym podkladzie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnygit. 5 specyfikacji
technicznej. Monta wszystkich elementéw musi zoétavykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania monta wyposaenia powinny by zakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurawvgmzebicia i bruzdy, wykonane okfadzirgian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem xyakprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych.

5.3. Zakres prac montaowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania wazkii z wyposzeniem obiektu naley wykona monta urzadzen,
oraz wyposzenia w pomieszczeniach w ktérych przewiduje Doku@ga Projektowa. Miejsce ich monta
okresla scisle Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6 sgd@cii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamaterialdw powinna by zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa pod wzgtdem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majp zawiadczenia o jakixi wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych. Kada dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona

w swiadectwo kontroli jakéci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnycht pk specyfikacji
techniczne;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagdirnych” pkt 8.

8.2. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynrlkli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dany faze rob64t uzna za niezgodsp z wymaganiami normy, dokumentagjrojektows oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokon& poprawek i przeprowadzbadania zwszane z kontral jakasci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9. Optabbiera sj za
roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci€éha obejmuje zapewnienie niedhych czynnikéw
produkcji tj.:

— wykonanie w/w czynrgei,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpissea bhp, ppa, sanitarnych i ochror§rodowiska,

— uporzdkowania placu budowy,

— wszystkie roboty towarzygeze niezlgdne do wykonania prac w zakresie niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producésnivyposaenia i elementoéw gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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