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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z instalacją niskoprądową w budynku sportowo-rekreacyjnym 
zlokalizowanym w m. Wola Gołkowska, dz.  nr 131/8, obręb 37. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Niskoprądowych stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót instalacyjnych niskoprądowych w budowanym budynku sportowo-rekreacyjnym  
w miejscowości Wola Gołkowska. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót montażowo -
instalacyjnych 
związanych z instalacjami: 
• instalacją sieci logicznej LAN 
• instalacją anten i gniazd RTV/SAT, 
• instalacją alarmowo – włamaniową SSWiN, 
• instalacją sygnalizacji pożarowej SSP 
• wewnętrznymi trasami kablowymi w budynku, 
• instalacją telewizji dozorowej STD, 
1.4.Określenia podstawowe. 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o : 
• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce. 
• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
• dokumentacji i budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robót metodą montażu - także dziennik montażu. 
• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
• opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
• dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
• rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę                      
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
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w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
• materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa  i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
• przedmiarze robót– należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
• ustaleniach technicznych– należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.1. Określenia uzupełniające dotyczące logicznego okablowania strukturalnego. 
Kabel komputerowy ekranowany typu F/UTP – jest to skrętka ekranowana za pomocą folii  
z przewodem uziemiającym.  
Kategorie kabli komputerowych według europejskiej normy EN 50171: 
• Klasa A - realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz, 
• Klasa B - okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do  
1 MHz, 
• Klasa C (kategoria 3) - obejmuje typowe techniki sieci LAN wykorzystujące pasmo częstotliwości do 
16 MHz 
• Klasa D (kategoria 5) - dla szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo 
częstotliwości     
  do 100 MHz, 
• Klasa E (kategoria 6) - stanowi najnowsze (1999 r.) rozszerzenie ISO/IEC11801/TlA i obejmuje 
okablowanie, którego parametry są określone do częstotliwości 250 MHz (dla aplikacji wymagających 
200 Mb/s). Przewiduje się implementację Gigabit Ethernetu (4x 250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622 
Mb/s, 
• Klasa F (kategoria 7) - możliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 1200 MHz. 
Okablowanie sieciowe typu peer–to–peer – sieci tego typu nie jest potrzebny serwer, na którym 
byłyby zainstalowane programy, gdyż wszystkie komputery w tej sieci działają na tych samych prawach. 
Programy znajdują się na każdej z podłączonych maszyn natomiast za pośrednictwem sieci przesyłane 
jedynie przewarzane dane. Budowa sieci peer–to–peer nie jest skomplikowana, każdy ma dostęp do 
podłączonych urządzeń. Ten rodzaj nadaje się najbardziej do małych biur, sieci domowych. 
Okablowanie sieciowe typu serwer – klient nadają się przede wszystkim do zastosowania  
w większych firmach. Serwer zarządza wówczas wszystkimi programami i używanymi przez nie danymi. 
poszczególni użytkownicy mają tylko dostęp do informacji przechowywanych na jego dyskach. Zdarza 
się, że w tym samym czasie wiele osób próbuje dotrzeć do danych znajdujących się na serwerze 
dlatego maszyna ta powinna być bardzo wydajna, a także powinien być zainstalowany duży dysk, który 
pomieści dane wszystkich osób w sieci. 
Topologia magistrali BUS – wszystkie stacje robocze w sieci dołączone są do jednej wspólnej szyny. 
Topologie pierścienia (ring) – stacje sieciowe podłączone są do okablowania tworzącego pierścień. 
Topologie, pierścienia stosuje się w technologiach Token Ring/IEEE 802.5 i FDDI. 
Topologia gwiazdy (star) – kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym 
znajduje się koncentrator lub przełącznik, 
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Topologia drzewiasta (tree) – (hierarchiczna gwiazda)–jest strukturą podobną do topologii gwiazdy  
z tą różnicą, że są tu możliwe gałęzie z wieloma węzłami. 
Topologia mieszana – stanowi połączenie sieci o różnych topologiach. 
Karta sieciowa – jest to urządzenie wymagane we wszystkich stacjach roboczych przyłączonych do 
sieci. Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet.) i posiada 
niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierający jak komputer. Obecnie karty sieciowe posiadają 
własny procesor i pamięć RAM. Procesor pozwala przetwarzać dane bez angażowania w to głównego 
procesora komputera, a pamięć pełni rolę bufora w sytuacji, gdy karta nie jest w stanie przetworzyć 
napływających z sieci dużych ilości danych. Są one wtedy tymczasowo umieszczane w pamięci. Na 
karcie sieciowej znajduje się złącze dla medium transmisyjnego. Często, aby zapewnić zgodność karty 
z różnymi standardami okablowania producenci umieszczają 2 lub 3 typy takich złącz. Obecnie 
najpopularniejsze są RJ – 45 i BNC. Głównym zadaniem karty sieciowej jest transmisja  
i rozszyfrowywanie informacji biegnących łączami komunikacyjnymi. Przesyłanie danych rozpoczyna się 
od uzgodnienia parametrów transmisji pomiędzy stacjami(np. prędkość, rozmiar pakietów). Następnie 
dane są przekształcane na sygnały elektryczne, kodowane, kompresowane i wysyłane do odbiorcy. 
Jego karta dokonuje ich deszyfracji i dekompresji. Tak, więc karta odbiera i zamienia pakiety na bajty 
zrozumiałe dla procesora stacji roboczej. Obecnie karty sieciowe posiadają własny procesor i pamięć 
RAM. Procesor pozwala przetwarzać dane bez angażowania w to głównego procesora komputera,  
a pamięć pełni rolę bufora w sytuacji, gdy karta nie jest w stanie przetworzyć napływających z sieci 
dużych ilości danych. Są one wtedy tymczasowo umieszczane w pamięci. 
HUB – jest urządzeniem mającym wiele portów do łączenia wielu stacji roboczych, umożliwiając 
tworzenie sieci o topologii gwiazdy. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że przerwanie połączenia między 
hubem a komputerem nie powoduje zatrzymania ruchu w całej sieci. Jednak awaria huba unieruchamia 
całą sieć. Wyróżniamy huby aktywne i pasywne. Huby aktywne poza rolą łączeniową, wzmacniają  
i regenerują kształt sygnałów ze stacji roboczych, co pozwala na wydłużenie połączenia. Hub jest jak 
wieloportowy regenerator W zależności od liczby przyłączonych do sieci komputerów można użyć wielu 
hubów. 
Router – to najbardziej zaawansowane urządzenie stosowane do łączenia segmentów sieci  
i zwiększania jej fizycznych rozmiarów. Router jest urządzeniem konfigurowalnym, pozwala sterować 
przepustowością sieci i zapewnia pełną izolację pomiędzy segmentami. Routery są używane do 
przekazywania danych pomiędzy sieciami opartymi na różnych technologiach oraz na większym 
zaawansowaniu technicznym. Routery są integralną częścią Internetu, gdyż składa się on z wielu sieci 
opartych na różnych technologiach sieciowych. 
Switch – nazywany jest również przełącznikiem lub hubem przełączającym. Switche stosuje się zwykle 
w sieciach opartych na skrętce. Są urządzeniem służącym do przyłączania stacji przede wszystkim 
w topologii gwiazdy, a także do rozładowania ruchu w sieci i wyeliminowania kolizji, w czym 
przewyższają bridge. Posiadają zazwyczaj kilkanaście portów. Mogą być one wykorzystane do 
podłączenia stacji końcowych, innych przełączników, bądź hubów. 
1.4.2. Określenia szczegółowe dotyczące telewizji dozorowej STD. 
Instalacja dozorowa STD – instalacja składająca się ze sprzętowych i programowych elementów 
systemu STD, w pełni montowana i działająca, przeznaczona do monitorowania określonej strefy 
bezpieczeństwa. 
Kamera STD – urządzenie zawierające przetwornik obrazu, wytwarzający sygnał wizyjny z obrazu 
optycznego. 
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Punkt kamerowy STD– zestaw zawierający kamerę STD oraz odpowiedni obiektyw i niezbędny 
osprzęt pomocniczy. 
Obudowa kamery–osłona zabezpieczająca kamerę, obiektyw i osprzęt pomocniczy przed narażeniami 
mechanicznymi i / lub środowiskowymi. 
Czułość kamery – oświetlenie przetwornika obrazu niezbędne do wytworzenia całkowitego  
(kolorowego) sygnału wizyjnego o określonej amplitudzie przy określonej wartości stosunku  
sygnał / szum. 
Przetwornik obrazu – przyrząd przetwarzający obraz optyczny na sygnał elektryczny. 
Format sensora obrazu – wielkość powierzchni światłoczułej przetwornika obrazu. 
1.4.3. Określenia szczegółowe dotyczące tras kablowych. 
Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodników i kabli wraz ze sprzętem  
i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. rurami, elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także 
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej. 
Kabel – lub przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do 
przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w powłokę ochronną i pancerz uzależniony od 
środowiska, w jakim ma być ułożony (ziemia, woda, kanały podziemne, powietrze itp.). 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli, ułożone na wspólnej trasie 
Obwody komunikacji cyfrowej – do obwodów tych zaliczamy obwody komunikacji FIELDBUS, 
MODBUS, PROFIBUS, ETHERNET wykorzystaniem nośników typu kabel miedziany lub światłowód 
Obwody iskrobezpieczne- obwody wyjściowe iskrobezpiecznych przetworników pomiarowych  
i obwody iskrobezpiecznych urządzeń wykonawczych. Do tej grupy zalicza się również obwody 
iskrobezpiecznych sygnałów binarnych. 
Obwody nieiskrobezpieczne – obwody wyjściowe nieiskrobezpiecznych przetworników pomiarowych, 
obwody nieiskrobezpiecznych urządzeń wykonawczych oraz nieiskrobezpieczne obwody zasilające 
24V, 48V. Do tej grupy zalicza się również obwody nieiskrobezpiecznych sygnałów binarnych. 
Obwody silnie zakłócające – do elementów tych zalicza się: falowniki i kable łączące silnik  
z falownikiem 
Minimalny (instalacyjny) promień zagięcia– zdefiniowany przez producenta/dostawcę minimalny 
promień kabli, który może być stosowany w przypadku zaginania kabli podczas instalacji. 
Minimalny(eksploatacyjny) promień zagięcia - zdefiniowany przez producenta/dostawcę minimalny 
promień kabli, który może być stosowany w przypadku zaginania kabli po zakończeniu instalacji  
i w miejscu końcowego położenia eksploatacyjnego. 
Wytrzymałościowy element kabla – element ośrodka kabla zwiększający jego odporność na działanie 
sił rozciągających i zginających. 
Trasa kablowa (wyznaczanie tras kabli, przebieg kabli) – zdefiniowana trasa kabli między punktami 
końcowymi łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych. 
System tras – pole lub obszar zdefiniowane za pomocą oznakowania lub określonego systemu 
zarządzania okablowaniem łącznie z definicjami podanymi w serii norm EN 50085 i EN 50086. 
Kanał kablowy – kanał w ścianie, stropie, podłodze lub w ziemi przykryty płytami zdejmowanymi 
zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania kabli, nie przeznaczony do poruszania się obsługi 
w jego wnętrzu. 



6 | S t r o n a  
 

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, 
chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. Rozróżnia się następujące rodzaje osłon: 
Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem z góry 
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innych 
urządzeń 
Szczelny konduit (szczelna osłona rurowa) – osłona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona, 
chroniąca kabel ze wszystkich stron uszczelniona po obu stronach 
Otwarty konduit (osłona rurowa otwarta) – osłona o przekroju owalnym nie dzielona lub dzielona, 
chroniąca kabel ze wszystkich stron nie uszczelniona po obu stronach 
Korytko kablowe – konstrukcja przeznaczona do prowadzenia linii kablowej w postaci jednego 
elementu o trzech ścianach jednolitych. Powinna być wyposażona w pokrywę. 
Przepust kablowy – konstrukcja zapewniająca spełnienie określonych wymagań odnośnie 
prowadzenia linii kablowej w szczególnym miejscu np. pod drogami, przeszkodami terenowymi lub 
przejście linii kablowej  do budynku 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego/pionowego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego/pionowego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego lub nadziemnego np. 
rurociągu , drogi 
Tunel kablowy – tunel do układania w nim kabli i przystosowany do poruszania się obsługi w jego 
wnętrzu. 
Klasa odporności ogniowej kabli i przewodów – wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciągłość 
przekazywania sygnałów przez określony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie 
większym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, 
PH60, PH90. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli i innych elementów 
instalacji, mających na celu zapewnienie możliwości ich montażu lub ułożenia zgodnie z dokumentacją; 
zalicza się tu następujące grupy czynności: 
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– osadzanie ognioodpornych kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– wykucia i przekucia wymagane do prawidłowego montażu elementów systemu, 
– montaż ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytów do mocowania i układania kabli, 
– montaż ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
– montaż kablowych przejść ogniochronnych, międzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi 
aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi Rozporządzeniu 



7 | S t r o n a  
 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r., uwzględniającymi podział na dokumentację 
projektową: 
• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez 
wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca umywając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których 
znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione  w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego ubytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 
4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
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elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, polskimi normami. Wykonawca będzie prowadził prace 
zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych 
specjalistów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
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o jakichkolwiek niedociągnięciach. Wszystkie koszty związane  z organizowaniem prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli 
 i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi Nadzoru zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji 
Technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                            
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. Posiada ją Świadectwo Dopuszczenia zgodnie z punktem 10.1 załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku, w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także 
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. Nr 143 /2007 poz. 1002), 
3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,                                   
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku 
Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz Technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy , 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych, 
których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie ofertowym. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym 
lub Specyfikacji Technicznej. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót. 
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym. Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
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(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie  
z dokumentacją przetargową i zawartą umową. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych i KNR. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. Specyfikacją Techniczną  
i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
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i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  
i Specyfikacji Technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, to jest dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy, 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne ze Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją Techniczną i programem zabezpieczenia jakości, 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru 
tych robót, 
8. Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu terenu, 

w przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 - Odbiór ostateczny robót . 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy i Rozporządzenia. 
1 . USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. Nr 719 z 2010 r., wraz z późniejszymi 
zmianami), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
10.2. Normy Polskie 
PN-EN 50132-7 Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia. 
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises 
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – 
Część 2: Budynki biurowe; 
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; 
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; 
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Badanie 
zainstalowanego okablowania; 
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna – Implementacja i obsługa okablowania w 
zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; 
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2,IEC 61034-2 - Normy 
międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 
PKN-CEN/TS 54-14 - “Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacja. 
10.3. Przepisy związane 
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 marca 1999 roku w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U.) Nr 22, poz. 206, wraz z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu  
i stosowania 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362, wraz z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia1998 roku sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U). 
Nr 107, poz. 679, wraz z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych 
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dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728, wraz 
z późniejszymi zmianami), 


