Budowa parkingu przy ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce

Przebieg inwestyciji:

o Kamionka obreb 21
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o Miasto Piaseczno — obreb 67
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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP

1.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART
Sp.z 0.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pozn. zm.)

o Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi
1.2. Przedmiot inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy budowy oswietlenia parkingu przy ulicy Pétnocnej w Piasecznie
i Kamionce.
1.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 opracowania.

1.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe inwestycji polegajgcej na budowie parkingu przy ulicy Pomocnej w Piasecznie
i Kamionce. Stanowi réowniez dokument stuzgcy Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robot

budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

2.STAN PROJEKTOWANY
2.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe osSwietlenia parkingu przy ulicy Pdétnocnej

w Piasecznie i Kamionce.
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2.2. Opis rozwigzan projektowych

2.2.1. Budowa oswietlenia ulicy Pétnocnej

Na potrzeby oswietlenia parkingu przy ulicy Pétnocnej projektuje sie linie kablowg YAKY
4x35 mm? o dt. 90 / 100 m wyprowadzong ze stupa o$wietleniowego nr 2-16 (projektowanego wg
projektu rozbudowy ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce). Schemat oswietlenia parkingu
przedstawiono na rys. 2. Wzdtuz linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, do ktorej
nalezy przytgczyc¢ projektowane stupy oraz projektowane uziomy stupow 2-16.1.1, 2-16.3.

Rezystancja uziomu stupéw nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. Kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7m. Przepusty kablowe pod parkingiem oraz skrzyzowania z infrastrukturg
podziemng nalezy wykona¢ rurami ochronnymi o $rednicy 50 mm (np. typu DVK 50) uktadanych
w wykopie otwartym. Kohce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przy pomocy
profesjonalnych uszczelniaczy.

Kable oswietleniowe utozyé pomiedzy warstwami piasku grubosci 10 cm, przysypacé
warstwg ziemi rodzimej grubosci 15 cm po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na kablu co
ok. 10m oraz przy przepustach nalezy zatozyé opaski z oznaczeniem danych
charakterystycznych linii wg PN. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas o dtugosci ok.
1,5 m w postaci potpetli. Lokalizacje trasy linii kablowych przedstawiono na rys. 1.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

2.2.2.Montaz stupdw i opraw

Zaprojektowano stupy aluminiowe bezszwowe, cynkowane ogniowo o wysokosci 9 m
i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL-9 Wk 2/1,5/3,2/5 z wysiegnikiem aluminiowym o
dt. ramienia 1,5 m.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zZrédtem Swiatta typu LED o mocy 72W, (np.
CUDDLE LED 72). Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe o IP 54 np. TB-11 z gniazdami
bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci 2A.

Stupy ustawi¢ drzwiczkami w strone miejsych i posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych (np. B-70), gtebokos¢ zakopania zgodnie z katalogiem — 1,2 m.

Do stupéw nalezy wprowadzié dwa przewody YDY 3 x 2,5 mm? (o dt. odpowiednio 10 m)

od ztgcza stupowego do oprawy oswietleniowe;.

2.3.0chrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 i N-SEP002, czyli samoczynne wytgczanie
zasilania Ochrone przed dotykiem posrednim realizowaé przez samoczynne szybkie odtgczenie
napiecia w uktadzie TN. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez

zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (wprowadzenie do stupa w
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dodatkowej rurze spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowe;j
i przewodow zasilajgcych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potgczy¢ ze stupami.
Dla poprawienia uziemien przy wybranych stupach (2-16.1.1, 2-16.3) wykona¢ uziom pionowy
dtugosci minimum 6 m. Rezystancja uziomu stupéw nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Ukfad sieciowy TN.

3.UWAGI

3.1.Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z BHP oraz przepisami norm: PN-76/E-05125, PN-05100-
1:1998, SEP-E-003.

3.2.Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3.3.Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia

lokalizacji uzbrojenia

3.4.Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢é wykonywane za wiedzg i pod
nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

3.5.W czasie budowy na odcinkach zblizeh i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

3.6.Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
odpowiedniego uzytkownika.

3.7.W trakcie wykonywania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Naruszewicz
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4.0OBLICZENIA

4.1. Spadek napigcia na dla kabla YAKY 4x35 mm? =100 m

100-P-1 100-288:100
= : AUy, = ———
y's-U2 35-35-2302

= 0,04%

spadek obliczony dla przewodu YAKY 4x35 mm?, 1=100m, AU=0,04%
- spadek napiecia w normie
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Il. CZESC TABELARYCZNO - RYSUNKOWA

Zestawienie tabel

Lp. Nazwa rysunku Nr tabeli Nr strony

1 Zestawienie podstawowych materiatow 1 10

Zestawienie rysunkéow

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony
1 Projekt o$wietlenia parkingu 1 11
2 Schemat zasilania o$wietlenia 2 12
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Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Konsorcjum firm:

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY

Lp. Materiat jm ilos¢
1. | Kabel YAKY 4x35 mm’ m 100
2. Rura ostonowa ® 50 (np. DVK) m 75
3. Tasma ostrzegawcza (niebieska) m 25
4. Stup oswietleniowy z fundamentem z wysiegnikiem kpl. 4

dwuramiennym (np. SAL-9 Wk 2/1,5/3,2/5)
5. Fundament pod stupy oswietleniowe (np. B-70) szt. 4
6. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 72W (np. CUDDLE 72W) kpl. 8
7. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 80
8. Ztgcze stupowe o IP 54 (np. TB-11) szt. 4
9. Bezpieczniki topikowe 2A szt. 8

10. Bednarka FeZn 25x4 m 95
11. Uziomy pionowe — prety miedziowane 4 x 1,5 m kpl. 2
12. [Piasek m° 5
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