Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

Linie rozgraniczaj ace teren inwestycji — stale zaj ecie:

* Dzialki stanowigce istniejacy pas drogowy:

o Kamionka obreb 21
135/7; 130/6; 125/34; 122/3; 172; 96/3; 171; 67/3; 67/17;

o Miasto Piaseczno — obreb 67
2/5; 213; 2/2; 2/1; 2/6; 2/7; 2/8; 2/9 ; 2/10; 2/11; 2/12; 2/13; 2/14;

o0 Miasto Piaseczno — obreb 66
1/8; 1/7; 1/6; 2/4; 1/5; 5/2; 1/4; 1/3; 1/2; 1/1

* Dzialki przeznaczone pod poszerzenie pasa drogoweqo — powstate w wyniku podziatu:

o Kamionka obreb 21

129/10 (z dz. 129/2); 129/8 (z dz.129/5); 129/6 (z dz.129/4); 167/1 (z dz.167);

125/40 (z dz. 125/33); 125/38 (z dz.125/2); 125/35 (z dz.125/11); 125/36 (z dz.125/11);
124/25 (z dz.124/3); 124/23 (z dz.124/4); 161/5 (z dz.161/4); 122/4 ( z dz.122/1),

109/1 (z dz.109); 164/1 ( z dz.164); 96/12 ( z dz.96/1); 96/10 (z dz.96/4); 96/8 (z dz.96/5);
82/1 (z dz.82); 68/10 (z dz.68/1); 159/2 (z dz.159/1); 68/8 (z dz.68/7); 65/15 (z dz.65/5);

61/1 (z dz.61); 59/1 (z dz. 59)

o Miasto Piaseczno — obreb 66

2/10 (z dz. 2/4);9/3 (z dz. 9/1); 8/1 (z dz.8); 7/3 (z dz.7/1); 6/3 ( z dz.6/1);

o Miasto Piaseczno — obreb 67

1/10 (z dz. 1/1); 3/1 ( z dz. 3); 15/9 ( z dz.15/4)

Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomo $ci dla realizacji inwestycji — czasowe

zajecie:
o Kamionka — obreb 21

59: 61; 155/4; 158/1; 168

o0 Miasto Piaseczno — obreb 67

16/1
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy ulicy Poinocnej w
miejscowosci Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy
Przemystowej do ulicy Gtownej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski ...,

Warszawa, dn.28.05.2015 r.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy ulicy Poinocnej w
miejscowosci Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy
Przemystowej do ulicy Gtownej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY Wojciech Grzesiak e,

Warszawa, dn. 28.05.2015 r.
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
santa A0 ovistaia 2004 5.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikac yinym (Dz.U.
z 1995 1. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 .,
w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ma podstawie zlozonyeh dokumentdw, przez ubicgajqcego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyina w postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnien we whioskowanym zakresie. Jednoczesnic ubiegajacy sie zloayl egzamin przed
Komisjg Egzaminacying z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest us!ale%ﬁhiﬁst?aci’j@ym toku instancji.

L™

POUCZENIE hu o
Od decyzii edwolanie nie preystuguje, jednak sll;zg];m_f',
nigzadowolane] # rozstrayenigeia sluzy prawo zokeitiat -
wniosku o ponowne ropatrzenic sprawy do Prckol‘:e_a

Or s
|

Urzedu Regulacii Telekomuntkaci i Poc. YA " Pl
(ul Kasprzaka 1820  01-211 Warszawa) w terminids, & " -‘/u
14 dni od otrzymania decyzji (art 127 §3 1129 §2 Kpa) \ = -
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJ ACEGO

IR0 STUSIOW | PROJEKTOW LACZHOSC!
IEE T PA TWOWE

FRZE

ODPIS

Wamzawa, 1995.05.09

DECYZJA
0 stwierdzeniu przygotowania

zawodowego do pelnienia samodzielnych funkceji

technicznych w budownictwie

N? p(!ds.t‘jwic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodark Terenovwief i Ochrony
S;f}doms:j z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzisluych fiinkeji tcchf.icmyfch
w bidowmictwie /Dziennik Ustaw N 8775, poz46 z poin. zmiznami/ stwierdza sig, Ja

Grzesiald Wojciech

urodzony 19550424

pasiada przyrotowanie zawodowe do wykonywania
samodriclnej funkeji projeltanta

P_cm_ Grmsmk Wajciech upowaimiony jest do sporzadzania projektdw w zakresic
sicel, instalacji { urzadzed telekomunikacyjnych.

Qfrzymuia;
- Zéu'_r‘_t.crcsawan}'
- afa

Potederdzam zgadnadd
= ocyginatem

E‘E[EF}OVJNH( DzZiAEU
-’\Odf.gghgcinien}o I Blac
GRS weliss

mgr Halina Gdrecka
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M@ roLsknA
¢f|.
;“"ﬂ*« | 2 B &

_r i 1 _.1

o= INZYNIERDW
;::,---.-;:u 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumarze wenyfi sy

MAZ-B7B-NAL-255 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-13 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownichwa.

{ng-dme rt. 3 ust 2 ustmwy 7 dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpise elekbronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dene w pastad
dﬂtrnmanq-uputnm bezptem-m p-udpmen elektronicznym weqrﬁhnwmlllm Py pomocy wainego kwalifikowsnego certyfinty sy

rownowaine pod wrgiedem stk o | ych o I & ECoymi. |
* Weryfikecjs pop #o danych w niniejszy swindzeniu moina sprawdsc za pomocy numer werpliaoinegn mowmtoEnE ne
stronie Poiskiej lzby Infynéerow Bubownictwa ww. piib_org.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwe] Olrggowe] Izby Infynierdw
Budownicten.
P o prm—
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJ ACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
z

B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFF-5U3-CQV *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu meina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnege zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Intynierdw
Budownictwa.

ey
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTEP

7.1. Materiaty wyj $ciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z 0.0.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o O O o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w grudniu 2013 r

i styczniu 2014 r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy ulicy Poélnocnej na odcinku od skrzyzowania
z ul. Przemystowg do skrzyzowania z ul. Gtéwng w Piasecznie i Kamionce, wraz z odwodnieniem,
budowg sieci kanalizacji deszczowej, budowg sieci o$wietlenia drogowego i przebudowg kolizji z

urzadzeniami infrastruktury technicznej.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce, gmina Piaseczno.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 opracowania.

Ulica Pétnocna objeta opracowaniem posiada diugos¢ — 812,00 m

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy Potnocnej na odcinku od ul. Przemystowej do
ul. Gléwnej w Piasecznie i Kamionce. Stanowi rowniez dokument stuzgcy Wykonawcy do
prowadzenia i realizacji rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

W niniejszym tomie ujeto przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej.
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Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

8. STAN ISTNIEJACY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Ulica Péinocna jest droga publiczng. Poczatek projektowanego odcinka ulicy Péinocnej
stanowi skrzyzowanie z ulicg Przemystowa, zas koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg
Gloéwna.

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie utwardzong (trylinki), ograniczong kraweznikami.
Dodatkowo ulica Pétnocna posiada chodnik w rejonie Szkotly, zlokalizowany po jej stronie
potudniowo-wschodniej. Na pozostatej czesci ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz zjazdy
indywidualne o nawierzchni utwardzonej . Szerokos¢ pasa drogowego ulic jest zmienna i wymaga
regulacji. Ulica nie posiada uregulowanego systemu odwodnienia. W chwili obecnej wody
deszczowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo poza jezdnie na nizej potozone tereny.

Teren sasiadujacy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zabudowa ustugowa oraz budynki uzytecznosci publicznej. W pasie drogowym ulicy Péinocnej
znajdujg sie pojedyncze drzewa oraz krzewy. Czes¢ z nich znajduje sie w kolizji z projektowang

ulicg, w zwigzku z czym zostaty przeznaczone do wycinki.

8.2.Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w ulicy Pdoinocnej w Piasecznie i Kamionce wybudowana jest kanalizacja
telekomunikacyjna rozdzielcza wraz z liniami kablowymi kanatowymi.

Sie¢ telefoniczna abonencka rozprowadzona jest na podbudowie stupowej.
9. STAN PROJEKTOWANY

9.1.Stan projektowany terenu

W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ulicy P6inocnej w Piasecznie wybudowane
beda odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do ktérej zostang przebudowane
linie kablowe. Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie wybudowana nowa

podbudowa stupowa, na ktérg zostang przebudowane linie kablowe.

9.2. Przedmiot inwestycjia srodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i skrzyzowanh z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjatkiem dostepu do niej z
istniejgcej infrastruktury drogowej dla celéw utrzymaniowych.

Sie¢ nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.
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Teren, na ktorym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

terenu.

9.3.Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe:
» kanalizacji telekomunikacyjnej na dtugosci 51,0m,
» zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej tawg betonowg na dtugosci 80,0m,
* zabezpieczenie 2 studni telekomunikacyjnych wraz z wymiang ramy na jezdniowa,
e 4 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2,
e 3 stupdw telekomunikacyjnych blizniaczych,
e 7 stupbw telekomunikacyjnych pojedynczych.
Zakres projektu obejmuje demontaz:
e 2 studni telekomunikacyjnych typu SK-2,
» 3 stupdw telekomunikacyjnych blizniaczych,

* 6 stlupdéw telekomunikacyjnych pojedynczych.
10. CZESC TECHNICZNA

10.1.Przebudowa linii kablowych sieci miejscowej

Plan przebudowy sieci abonenckiej pokazano na rys. nr 2. Przebudowe linii kablowych sieci
miejscowej wykona¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A -027 pt.: “Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.”
W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ulicy Pdéinocnej w Piasecznie
wybudowane bedg odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do Kktorej
zostang przebudowane linie kablowe. Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie
wybudowana nowa podbudowa stupowa, na ktérg zostang przebudowane linie kablowe.
Pod projektowanym parkingiem u zbiegu ulic Poélnocnej i Gidwnej istniejaca kanalizacja
telekomunikacyjna Orange Polska S.A. i Netii S.A. zostanie zabezpieczona fawag betonowg
zbrojong szerokosci 0,5m. Istniejgce studnie telekomunikacyjne nr 1 i 2 zostang wzmochione
betonem zbrojonym, zas ramy zostang wymienione na jezdniowe typu D-400.
Roboty zwigzane z budowg kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami zaktadowymi TP S.A. a mianowicie:

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne”,

* ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
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e ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,
* ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”,
e ZN-96/TP S.A.-027 pt.: ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania”.

Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane beda jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy
ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ulozona bedzie na rzednej -0,85/-
0,7m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej.
Na przejsciach pod droga projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utlozona bedzie na
rzednej -1,15/-1,0m (dolna rzedna/gorna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie
docelowym) na podsypce piaskowej i zabezpieczona rurg ostonowg typu RHDPE-p 160/9,1.
Teren przywrécony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kkolejnosci
zasypywania wykopu w sposob przywracajacy stan istniejacy.
Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe
pokrywy zabezpieczajgce przed ingerencjg osob nieuprawnionych, wyposazone w zamki
systemowe zgodnie z normg ZN-05/TP S.A.-041, przystosowane do systemu monitoringu
sieci miejscowej.
Uwaga: Wysoko $§¢é zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych powinna byé taka, aby
przy najwi ekszym zwisie normalnym odlegto $¢é pionowa najni zej zawieszonego przewodu
nie byta mniejsza ni z 5m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazd u do bramy.
Wszystkie prace zwi gzane z przebudow g linii kablowych nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem
przedstawiciela Orange TP S.A.
Po przebudowie wykonawca winien wykona € dokumentacj e powykonawcz g i przekaza € ja

Wiascicielowi linii kablowych.

10.2.Warunki realizacji

Catos¢ robdt sieciowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm:

e ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

e« ZN-96/TP S.A.-011 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne”,

* ZN-96/TP S.A.-012 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa

pierwotna. Wymagania i badania”,
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* ZN-12/TP S.A.-023 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

* ZN-96/TP S.A.-027 pt.: ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania”.

W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

10.3. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:

- Starosta Piaseczynski — protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015 z dn.
08.05.2015r.,

- Orange Polska S.A.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
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11I.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony

1 Plan orientacyjny 1:10000 1 17

2 Plan sytuacyjny 1:500 2 18
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IV.  ZAL ACZNIKI

Warunki techniczne na przebudow e koliduj acej sieci telekomunikacyjne;j

Orange Polska S.A. ROBIMART Sp. z 0. 0.
Domena Hurt Grzegorz Giermakowski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury ul. Staszica 1

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-800 Pruszkdw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 245-34-00

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 19 luty 2014 r.

Numer pisma:  6163/TODDRA/P/2015
Temat:  techniczne warunki na przebudows sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ulicy Péinacnej w
Piasecznie na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Przemystowej.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy ulicy Péinocnej w Piasecznie na odcinku od ul.
Giownej do ul. Przemystowej, informujemy, Ze projektowana inwestycia koliduje z istniejacg doziemng oraz
napowietrzna siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego  stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykonaé przebudowe istnigjacych  urzadzen
telekomunikacyinych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowah elementdw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa¢ urzadzenia podziemne i nadziemne (istnigjgca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
slupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukladem drogowym tak,
aby studnie kablowe, kanalizacja i sfupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych
jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-9B/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami Iub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosc;

3. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wiasnodcia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnié zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

. W i i frz62 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Rejestru Sadowego ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokarylym w calode! kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 dotych.

Orangs Polska Spdika Akcyjna z sledziba | adresem w Warszawis (02-326) przy Al
Xi al Kraj
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4, Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadlzert teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacig poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Warszawa, ul. Brzeska 24,

L. Opracowany projekt powinien zawierad szczegblowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

8. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt4.;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskisj 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz Lysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

10.  Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekormunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S A,

1. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacji.

12, W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

18.  Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzenr teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwoscei uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnisjacy;

14, Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresiec ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy:

15.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

18, Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru korficowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robét

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

*  jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez ORANGE S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez  przedstawiciela Inwestora  Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
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przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

17, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

A JCotor e

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015  z dn. 08.05.2015r.

Starosta Piaseczyniski, 05-500 Piascezno, ul. Chyliczkowska 14
Zespdl Obstugt Koordynacyi Dokumentacyt Projektowey - Wydzial Geodezii 1 Katastru O D P 1 C;
03-300 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 38 (4, fax. 22 735 58 05 i P!

Piaseczno, dnia 2015-04—21{ 7015 -05- 0 8

PROTOKOL NARADY KOORDYNACY.JNEJ
nr GEK.6630.30.2015
' uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: kanalizacja deszezowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, sieé
teletechniczna, kable energetyczne i oSwietleniowe -przy budowie ul. Péinocnej.

Lokalizacia:

[ gmina: PIASECZNO

obrgb: 66, 67, Kamionka

ulica : Pélnocna

nr ew. dzialki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng czeéé protokohu

Whnioskodawea: ROBIMART Pracownia Projektowa, ZALEWSKI ROBERT ul. UL. SLOWIKOW 18/20,

PECICE MALE , 05-806 Komor6w , upowazniony przez Gmina Piaseczno, PGE Dystrybucja S.A.
W dniu 2015-04-24 w Pidscib 'ni rzy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranie narady koordynacyjnej

dotyczgce w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.30.2015

|. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne | kartograficzne(t.i.Dz.U.2010r Nr.193 poz. 1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach dragowych na lerenie isiniejgce) lub profekiowans|
2wartej zabudowy abszarow wiejskich, urgadnia sie na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2 Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przylgczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlane;

3. Po ofrzymaniu od inwestora lub projektania dokumentéw zawierajacych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczona na
planie sytuacyjnym [ub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosla wyznatza sposob, termin | miejsce przeprowadzenia narady
koordynacyjney, o czym zawiadamia,

&) wnioskodawcdw;

b) podmioly, kiore zarzadzajq sieciami uzbrojenia terenu;

c) wajtw (burmistrzdw | prezydeniow miast) na terenie kidrych majg by¢ sytuowane projekiowane sieci uzbrojenia teranu;

d} inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatemi narady koordynacyjnej, w szczegbinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w
preypadiu syluoweania czgsci projektowanych siecl na tych terenach.

4.Na wniosek inwestora lub projeklania sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzadzajacego siecia uzbrojenia terenu fub wojta (burmistrza,
prezydenia miasta), uzasadniony w szczegdinosel potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na
ym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze byé sytuowanie projekiowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyfaczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust 1 wiw ustawy:

Znaki geodezyfne, urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne padlegajg ochronie.

6. Zgodnie z art, 48 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy:

Kto whrew prrepisom art. 15 niszczy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne | urzgdzena
zabezpieczajace le znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nle zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
Pprzemieszczeniu znakow geodezyinych, grawimelrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych ie znaki oraz budowll
triangulacyjnych - podiega karze grzywny.

Il. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409, z péZn. zm.)

Obiekly budowlane wymagajgce pozwolenia na budowg oraz obielty, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przylqcza: elekiroenergeiyczne,
wodociagowe, kanalizacyjne.gazowe, ciepine | telekomunikacyjne) podiegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwenlaryzacji powykonawczej, obejmujacej poloZenie ich na gruncie , za$ obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, tlegajgce
zakryciu, wymagajgce inwentaryzaci, podlegaja inwenlaryzacji przed ich zakryciem.
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
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15-500 Piaseczne, wl. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fux. 22 735 58 05

W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZLONKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
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LF 4/
Prace w pobiidu punkiow 0SnOwWY gaodezyjne]
wykonywat rgcznia baz nanszenia ich pasadowienia
pod bezwzglednym nadzorsm Wydzalu Geodezjii Kam.
Przed rozpoczaciem inwestyci punkly osnowy geodezyjnej

zabezpiacry zgodnie Z doraczonym sziicem
zaberpieczenia punktow geodezyjnych.
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