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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Pd&inocnej w
miejscowosci Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy
Przemystowej do ulicy Giéwnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Giermakowski ...,

Warszawa, dn.16.06.2015 r.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Pdéinocnej w
miejscowosci Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy
Przemystowej do ulicy Giéwnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY Wojciech Grzesiak e,

Warszawa, dn. 16.06.2015 r.
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3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
adnia %0 Terformin 2008

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pédin. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 .,
w sprawie nadania uprawnief budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, e spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbgdnego do uzyskania uprawnieni we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed
Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

=

Decyzja jest ostatecfyx’ﬁ;mihqst?éc;]ny\m toku instancji.
/

POUCZENIE b
Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stroni
niczadowolonej z rozstrzygniceia stuzy prawo zlo‘i‘:‘é\n\'ia\ 2
wniosku o ponowne rozpatrzenic sprawy do Prekesa
Urzgdu  Regulacji Telekomunikacji i Pocaty, ™
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w zerminié«t »\7,\
14 dni od otrzymania decyzji (art127 § 31 129 §2 Kpa). L
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJ ACEGO

BIURO STUDIOW | PROJEKTOW EACZNOSCH
0

ODPIS

Warszawa, 1995.05,00

"DECYZJA
o0 stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pelnienia samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie : |

NE pc‘ds'&:mic & 13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Sxodovas::fa z c}ma 20 lutego 1975 roku w sprawie samodziclnych ﬁinkcji techm‘czn}:ch
w budownictwic /Dziennik Ustaw N 8/75, poz.46 z pdén. znznami/stwierdza sie, Fax

Grzesialc Wojciech

urodzony 1955.04.24

posiada przygotowanie zawedowe do wykonywania
samodziclngj fuckeji projektanta

Pan Grzesiak Wojoiech upowamiony jest do sporzadzania projektéw w zakresic
siccy, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

Y
Qtezymuia; ' DYREBEAOR
- zainteresowany :
=
~ ala mer Barlak

Potwderdzam zgodnosé
Z oryginatem

KIEROWNIK DZIALU
Kadr, Zatryanienlo | Plac
o ocbrss
mgr Halina Gdrecka
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5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M@ roLsknA
¢f|.
;“"ﬂ*« | 2 B &

_r i 1 _.1

o= INZYNIERDW
;::,---.-;:u 3UDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumarze wenyfi sy

MAZ-B7B-NAL-255 *

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-13 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Preewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownichwa.

{ng-dme rt. 3 ust 2 ustmwy 7 dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpise elekbronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dene w pastad
dﬂtrnmanq-uputnm bezptem-m p-udpmen elektronicznym weqrﬁhnwmlllm Py pomocy wainego kwalifikowsnego certyfinty sy

rownowaine pod wrgiedem stk o | ych o I & ECoymi. |
* Weryfikecjs pop #o danych w niniejszy swindzeniu moina sprawdsc za pomocy numer werpliaoinegn mowmtoEnE ne
stronie Poiskiej lzby Infynéerow Bubownictwa ww. piib_org.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwe] Olrggowe] Izby Infynierdw
Budownicten.
P o prm—
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6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJ ACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFF-5U3-CQV *

Pan WOJCIECH GRZESIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2484/02

adres zamieszkania ul. DEUGA 27 m.14, 00-238 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTEP

7.1. Materiaty wyj sciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig;:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z 0.0.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o O O o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w grudniu 2013 r

i styczniu 2014 r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy ulicy Poinocnej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Przemystowg do skrzyzowania z ul. Gtdwng w Piasecznie i Kamionce, wraz z odwodnieniem,
budowg sieci kanalizacji deszczowej, budowg sieci oswietlenia drogowego i przebudowg kolizji z

urzadzeniami infrastruktury techniczne;j.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce, gmina Piaseczno.

Ulica Pdinocna objeta opracowaniem posiada diugos¢ — 812,00 m

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ulicy P6inocnej na odcinku od ul. Przemystowej do
ul. Glébwnej w Piasecznie i Kamionce. Stanowi roéwniez dokument stuzacy Wykonawcy do
prowadzenia i realizacji rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

W niniejszym tomie ujeto przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjne;j.
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8. STAN ISTNIEJACY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Ulica Pdinocna jest drogg publiczng. Poczatek projektowanego odcinka ulicy Potnocnej stanowi
skrzyzowanie z ulicg Przemystowa, za$ koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulicg Gtéwna.
W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnie utwardzong (trylinki), ograniczong kraweznikami.

Teren sagsiadujacy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

zabudowa ustugowa oraz budynki uzytecznosci publicznej.

8.2.Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w ulicy Poinocnej w Piasecznie i Kamionce wybudowana jest kanalizacja
telekomunikacyjna rozdzielcza wraz z liniami kablowymi kanatowymi.

Siec telefoniczna abonencka rozprowadzona jest na podbudowie stupowej.
9. STAN PROJEKTOWANY

9.1.Stan projektowany terenu

W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ulicy P6tnocnej w Piasecznie wybudowane
beda odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do ktérej zostang przebudowane
linie kablowe. Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie wybudowana nowa

podbudowa stupowa, na ktdrg zostang przebudowane linie kablowe.

9.2. Przedmiot inwestycjia srodowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i skrzyzowanh z
infrastrukturg techniczng wg ustalen normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obstugi jej przez teren, za wyjgtkiem dostepu do niej z
istniejgcej infrastruktury drogowej dla celéw utrzymaniowych.

Sie¢ nie oddziatuje na srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

Teren, na ktérym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do
rejestru zabytkédw i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

terenu.

9.3.Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe:
« kanalizacji telekomunikacyjnej na diugosci 51,0m,
« zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej tawg betonowag na dtugosci 80,0m,

« zabezpieczenie 2 studni telekomunikacyjnych wraz z wymiang ramy na jezdniowa,
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* 4 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2,

» 3 stupdw telekomunikacyjnych blizniaczych,

» 7 slupdéw telekomunikacyjnych pojedynczych.
Zakres projektu obejmuje demontaz:

e 3 studni telekomunikacyjnych typu SK-2,

e 3 stupdw telekomunikacyjnych blizniaczych,

e 6 stupdw telekomunikacyjnych pojedynczych.
10. CZESC TECHNICZNA

10.1.Przebudowa kanalizacji pierwotnej

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2. Roboty zwigzane z budowg
kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami zaktadowymi TP S.A. a
mianowicie:

e ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne”,
* ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
e ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”,

e ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”,
W celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ulicy Pdéinocnej w Piasecznie
wybudowane bedg odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do ktorej
zostang przebudowane linie kablowe.
Pod projektowanym parkingiem u zbiegu ulic P6inocnej i Gidwnej istniejaca kanalizacja
telekomunikacyjna Orange Polska S.A. i Netii S.A. zostanie zabezpieczona ftawag betonowg
zbrojong szerokosci 0,5m. Istniejgce studnie telekomunikacyjne nr 1 i 2 zostang wzmocnione
betonem zbrojonym, zas ramy zostang wymienione na jezdniowe typu D-400.
Prace ziemne zwigzane z realizacjg obiektu budowlanego wykonywane beda jako wykop
otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzgdzenia podziemne lub ich strefy
ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na rzednej -0,85/-
0,7m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowej.
Na przejsciach pod droga projektowana kanalizacja telekomunikacyjna utozona bedzie na
rzednej -1,15/-1,0m (dolna rzedna/gérna rzedna od poziomu otaczajgcego terenu w stanie

docelowym) na podsypce piaskowej i zabezpieczona rurg ostonowg typu RHDPE-p 160/9,1.
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Teren przywrocony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kkolejnosci
zasypywania wykopu w sposéb przywracajacy stan istniejacy.

Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe
pokrywy zabezpieczajgce przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych, wyposazone w zamki
systemowe zgodnie z normg ZN-05/TP S.A.-041, przystosowane do systemu monitoringu

sieci miejscowej.

10.2.Przebudowa linii kablowych sieci miejscowej

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2, zas schemat przebudowy linii
kablowych na rysunku nr 3. Przebudowe linii kablowych sieci miejscowej wykona¢ zgodnie z
norma ZN-96/TP S.A -027 z zachowaniem ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego, wykonujac ztacza
rownolegte w studniach kablowych.

W rejonie skrzyzowania ulicy Pétnocnej i Swierkowej oraz Poinocnej i Lasek Sosnowy nalezy
przebudowaé istniejace kable rozdzielcze kanatowe nr odpowiednio 1B/"48-49” i 1B/"44-45" na
nowe stupy kablowe. Projektowane kable zakonczy¢ na projektowanym zespole tgczéwkowym 20-
parowym z ochronnikami przepieciowo-przetezeniowymi ONPI1.

W rejonie skrzyzowania ulicy Péinocnej i Gwalberta oraz Péinocnej i Halin nalezy przebudowaé
istniejgce kable rozdzielcze kanatowe nr odpowiednio 1B/46-47" oraz 1B/"'00-01" na istniejgce
stupy kablowe. Na stupach projektowane kable uktada¢ w rurce RHDPE 40/3,7.

Dla potrzeb przebudowy sieci telekomunikacyjnej abonenckiej napowietrznej nalezy wybudowac
nowg podbudowe stupowg zgodnie z rys. nr 2, na ktérg nalezy przebudowaé linie kablowe
abonenckie zgodnie ze schematem rys. nr 3. Na stupach abonenckich potaczyé¢ projektowane i
istniejgce kable abonenckie w puszkach potgczeniowych hermetycznych.

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykonac¢ pomiary kontrolne w petnym zakresie.

Po przebudowie zdemontowac nieczynne odcinki linii oraz stupy telekomunikacyjne i przekazac je
Wiascicielowi.

Wysoko §¢ zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych powinna byé taka, aby przy
najwi ekszym zwisie normalnym odlegto $¢ pionowa najni zej zawieszonego przewodu nie
byta mniejsza ni z 5m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazd u do bramy.

Wszystkie prace zwi gzane z przebudow g linii kablowych nale zy prowadzi ¢ pod nadzorem
przedstawiciela Orange TP S.A.

Po przebudowie wykonawca winien wykona € dokumentacj e powykonawcz g i przekaza € ja
Wiascicielowi linii kablowych.

Uwaga: Projektant w takcie wykonywania inwentaryzac  ji w terenie stwierdzit

rozbie znos$¢ pomi edzy stanem faktycznym, dokumentacj q paszportyzacyjn g i

Konsorcjum firm: Strona | 13
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOW|EDZ|ALNOSC|A_

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa ulicy Péinocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gléwnej

podktadem mapowym. Miejscami ha mapie nie ma zainwe  ntaryzowanych
odcinkéw sieci telekomunikacyjnej zaréwno Netii S.A . jJak i Orange Polska S.A.
Dokumentacj e projektow g projektant wykonat na podstawie dokumentacji
paszportyzacyjnej i wkasnej inwentaryzacji w tereni e.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac niezgodno sci pomi edzy
niniejsz 3 dokumentacj g3 a stanem faktycznym, nale zy zawezwaé na budow e
projektanta, ktory w porozumieniu z Wia Scicielem koliduj acej sieci

telekomunikacyjnej podejmie decyzj e co do jej dalszej przebudowy.

10.3.Warunki realizacji

Catos¢ robdt sieciowych wykonywaé zgodnie z zaleceniami norm:

e ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: ,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania,

* ZN-96/TP S.A.-011 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne”,

* ZN-96/TP S.A.-012 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania”,

e ZN-12/TP S.A.-023 pt.: ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania”,

e« ZN-96/TP S.A.-027 pt.: ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Wymagania i badania”.

W zakresie czynnosci geodezyjnych - zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

10.4. Uzgodnienia

Projekt niniejszy uzgodniono z:

- Starosta Piaseczynski — protokdt narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015 z dn.
08.05.2015r.,

- Orange Polska S.A.

Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
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11.ZESTAWIENIA

11.1. Zestawienie projektowanej kanalizacji telekom  unikacyjnej
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11.2. Zestawienie materiatéw do przebudowy linii ka

blowych miedzianych

Lp. Nr normy Wyszczegblnienie Jedn. | llosé Jedn. llosé
1. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 70,0| kmpar 3,50
2. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 120,0| kmpar 2,40
3. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,5 m 80,0 kmpar 1,60
4. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 m 720,0| kmpar 7,20
5. |ZN-96 TP S.A.-029 |Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 200,0| kmpar 0,40
Razem| m 1190,0| kmpar 15,10

6. |BN-74/3231-24 Stup blizniaczy SZT 7 kpl. 3

7. |BN-74/3231-24 Stup pojedynczy SZT 7 kpl. 7

8. |BN-74/3231-24 Belka ustojowa kpl. 3

9. | BN-74/3231-24 Pomost kablowy kpl. 2

10. | ZN-05/TP S.A.-032 | Zespot tgczéwkowy 20-parowy kpl. 2

11. | ZN-05/TP S.A.-033 | Skrzynka stupowa SS 50A szt. 2

12. | ZN-13/TP S.A.-036 | Ochronnik przepieciowo- szt. 40

przetezeniowy ONPI1
13. | ZN-05/TP S.A.-033 | Puszka potaczeniowa stupowa szt. 12
hermetyczna

14.| ZN-96/TP S.A.-017 | Rura RHDPE 40/3,7 m 60

15. | ZN-10/TP S.A.-022 | Przywieszka identyfikacyjna szt. 100
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11I.CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony
1 Plan orientacyjny 1:10000 1 18
2 Plan sytuacyjny 1:500 2 19
3 Schemat przebudowy linii kablowych % 3 20
Strona | 17
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IV.  ZAL ACZNIKI

Warunki techniczne na przebudow e koliduj acej sieci telekomunikacyjne;j

Orange Polska S.A. ROBIMART Sp. z 0. 0.
Domena Hurt Grzegorz Giermakowski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury ul. Staszica 1

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-800 Pruszkdw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 245-34-00

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 19 luty 2014 r.

Numer pisma:  6163/TODDRA/P/2015
Temat:  techniczne warunki na przebudows sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana rozbudowa ulicy Péinacnej w
Piasecznie na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Przemystowej.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej rozbudowy ulicy Péinocnej w Piasecznie na odcinku od ul.
Giownej do ul. Przemystowej, informujemy, Ze projektowana inwestycia koliduje z istniejacg doziemng oraz
napowietrzna siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego  stan istniejacy, opracowa¢ projekt i wykonaé przebudowe istnigjacych  urzadzen
telekomunikacyinych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowah elementdw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest
uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa¢ urzadzenia podziemne i nadziemne (istnigjgca kanalizacja kablowa wraz z kablami oraz linie
slupowe, kable doziemne) bedace wiasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z nowym ukladem drogowym tak,
aby studnie kablowe, kanalizacja i sfupy telekomunikacyjne znalazly sie poza obszarem projektowanych
jezdni. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma
ZN-9B/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami Iub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w tacznosc;

3. Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wiasnodcia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdéb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnié zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaly Inwestora;

. W i i frz62 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Rejestru Sadowego ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokarylym w calode! kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 dotych.

Orangs Polska Spdika Akcyjna z sledziba | adresem w Warszawis (02-326) przy Al
Xi al Kraj
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4, Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadlzert teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacig poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosai z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze
Warszawa, ul. Brzeska 24,

L. Opracowany projekt powinien zawierad szczegblowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

8. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt4.;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskisj 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego linii $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz Lysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw: Andrzej
Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

10.  Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekormunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S A,

1. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaler (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacji.

12, W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

18.  Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzenr teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzeni liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwoscei uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z
tytutu awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnisjacy;

14, Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firme:
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresiec ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy:

15.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

18, Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kiérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru korficowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw  koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robét

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

*  jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez ORANGE S.A. oraz
kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robét
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru  Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez  przedstawiciela Inwestora  Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego

Konsorcjum firm: Strona | 23
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZON A ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa ulicy Péinocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gléwnej

przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3, pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

17, Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

A JCotor e

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015  z dn. 08.05.2015r.

Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespsl Obstugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wyds=ial Geodezji i Katastru 5,3 E“\\ g‘,f‘, 3 5’;‘_‘;
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05 JUF IO

Piaseczno, dnia 2015-04-24/ 2015 -05- 0 8

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.30.2015
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady kordynacyjnej: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, sieé

teletechniczna, kable energetyczne i oéwietleniowe -przy budowie ul. Pélnocnej.

gmina: PIASECZNO

obrgb: 66, 67, Kamionka

ulica : Pélnocna

nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng czg¢sé protokotu

Whnioskodawca: ROBIMART Pracownia Projektowa, ZALEWSKI ROBERT ul. UL. SLOWIKOW 18/20,

\

) PECICE MALE , 05-806 Komorow , upowazniony przez Gmina Piaseczno, PGE Dystrybucja S.A.

/ W dniu 2015-04-24 wzlg%ésé%'hl% %rzy ulicy Czajewicza 20 odbylo si¢ zebranic narady koordynacyjnej
[

dotyczgce w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: GEK.6630.30.2015

1. Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.Dz.U.2010r Nr.193 poz. 1287 ze zm.)

1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej
2zwartef zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przyigczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlanej

3. Po otrzymaniu od Inwestora lub projektanta dokumentow zawierajgcych propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
planie sytuacyjnym Ilub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposéb, termin | miejsce przeprowadzenia narady
koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

a) wnioskodawcow,;

b) podmioty, ktore zarzadzajg sieciami uzbrojenia terenu;

c) wojtow (burmistrzéw i prezydentéw miast) na terenie ktérych majq byé sytuowane projekiowane sieci uzbrojenia terenu;

d) inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w
przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

4.Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarzgdzajacego siecig uzbrojenia terenu fub wéjta (burmistrza,
prezydenta miasta), uzasadniony w szczegélnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej moze by¢ sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu na obszarach innych niz wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przytgczy.

5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajgce le znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt.3 w/w ustawy:

Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub magnetyczne | urzadzenia
zabezpieczajace te znaki oraz budowle friangulacyjne, a takZe nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimelrycznych Iub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych - podlega karze grzywny.

Il Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz.1409, z pézn. zm.)

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o kiérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, (przyfgcza: elektroenergetyczne,
wodociqgowe, kanalizacyjne,gazowes, cisplne i telekomunikacyjne) podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej polozenie ich na gruncie , zas obiekty lub elementy obiekiow budowlanych, ulegajace
zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Protokét narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015 Strona 1
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 ODPIS
Zespdl Obshugi Koordynacji Dokumentacji Projektowej - Wydzial Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05
gmina: PIASECZNO gm. obreb: 66, 67, KAMIONKA
ulica : Pélnocna
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Starosta Piaseczyniski, 05-500 Piascczno, ul. Chyliczkowska 14
d Zespol Obslugi Koordynacji Dokumentacyi Projektowej - Wydziat Geodezji i Katastru O D P g S
03-300 Piaseezno, ul. Czajewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

W naradzie koordynacyjnej braly udzial podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z

lokalizacja projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjne;.

UWAGI CZLONKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

E‘L(,"l’ 4 '2 2 FGi Cystrybucja §.A. Odazial Warszawa
Rejon Energetyczny Jezioma PGE Dys_trybucja S.A. Oddzial Warszawa
W miejscach skrzywwaﬁ | zblizen z kablami elektroenergetycznyr Zabrania si :ajonaE_nergety!:zny Jgziama & i £
prace wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznos: n,g :iyn gsy:{u;;‘éiﬁ::ﬁ ::m%’:h W odlegioce mniejszaj
oraz wiedzy le_chmr:znej zawartej w PN/E-05125 nN-0,4kV, SN-15kV i Whllwmg:&cznych
Prace.wykun‘ywac wylacznie po wylaczeniu istniejgcych Prace ziemne w m;eng zblizenia do stupéw (1-2m)
Ourzadzen elektroenarqetycznych spod naplecia_ wykonywac recznie bez naruszania posadowlenia fundamentow stupbw
terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomié pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejony Energetycznego Jeziorna
Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100
tel. 22 701 32 00 |lub 22 701 32 22 Linie napowietrzn4 na czes prowadzenia prac wylaczyé spod napgéc,;

Prace wykonywac bezwzglednie pod nadzorem uprawnionego
pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna.
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Starosta Piaseczynski, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
Zespdl Obstugi Koordynaeji Dokumentacyi Projektowe) - Wydziat Geodezji i Katastru
05-500 Piaseczno, ui. Czafewicza 20, tel. 22 735 58 04, fax. 22 735 58 05

LF ﬂl»
Prace w poblizu pinkiw osnowy geodezyjnej
wykonywat recznis bez nanuszenia ich posadowienia
pod bezwzglednym nedzorem Wydzialu Geodezjii Katastru.
Przed rozpoczaciem inwestyc punkly osnowy geodezyjnej
2abezpleczyt zgodnie z dolagzonym szkicem
2abezpleczenia punkiow geodezyjnych.
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