Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwne;j

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — stale zajecie:

o Kamionka obreb 21

135/7; 130/6; 129/2 (pd 129/11; pz 129/10); 129/5 (pd 129/8; pz 129/9); 129/4

(pd 129/6; pz 129/7); 167 (pd 167/1; pz 167/2); 125/33 (pd 125/40; pz 125/41); 125/34; 125/2 (pd
125/38; pz 125/39); 125/11 ( pd 125/35; pd 125/36; pz 125/37); 124/3

(pd 124/25 pz 124/26); 124/2; 124/4 (pd 124/23; pz 124/24); 161/4 (pd 151/5; pz 161/6); 122/1
(pd 122/4; pz 122/5); 122/3; 172; 109 (pd 109/1 pz 109/2); 164 (pd 164/1; pz 164/2); 96/1 (pd
96/12; pz 96/13); 96/3; 96/4 (pd 93/10; pz 96/11); 96/5 (pd 96/8; pz 96/9); 171; 82 (pd 82/1; pz
82/2); 68/1 (pd 68/10; pz 68/11); 159/1 (pd 159/2; pz 159/3); 68/7

(pd 68/8; pz 68/9); 67/3; 67/17; 65/5 (pd 65/15; pz 65/16); 61 (pd 61/1; pz 61/2); 59

(pd 59/1; pz 59/2); 15/4 (pd 15/9; pz 15/10)

o Miasto Piaseczno — obreb 67

214 (12/10; 2/11); 2/5; 2/3; 2/2; 2/1; 2/6; 2/7; 2/8; 219 ; 2/10; 2/11; 2/12; 2/13; 2/14;
3 (pd 3/1; pz 3/2); 1/1 (pd 1/10; pz 1/11)
o Miasto Piaseczno — obreb 66
9/1 (pd 9/3; pz 9/4); 8 (pd 8/1; pz 8/2); 1/8; 7/1 (pd 7/3; pz 7/4); 1/7; 1/6; 6/1
(pd 6/3; pz 6/4); 2/4; 1/5; 5/2; 1/4; 1/3; 1/2; 1/1

o Gotkéw — obreb 13

128/1

Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji inwestycji — czasowe
zajecie:
o Kamionka — obreb 21

158/1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Tom I/l — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA
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I. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP

1.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART
Sp.z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wers;ji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z p6zn. zm.)

o Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi
1.2. Przedmiot inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci oswietlenia drogowego ulicy Pétnocnej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Przemystowg do skrzyzowania z ul. Gtéwng w Piasecznie i Kamionce.
1.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 opracowania.

Ulica Pétnocna objeta opracowaniem posiada dtugos¢ — 812,00 m

1.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie ulicy Potnocnej na odcinku od ul.
Przemystowej do ul. Gtdwnej w Piasecznie i Kamionce. Stanowi réowniez dokument stuzgcy

Wykonawcy do prowadzenia i realizacji rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.
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2.STAN PROJEKTOWANY
2.1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego ulicy Poinocnej

w Piasecznie i Kamionce.
2.2. Opis rozwigzan projektowych

2.2.1. Budowa oswietlenia ulicy Pétnocnej

Na potrzeby oswietlenia drogowego ulicy Poinocnej projektuje sie szafe oswietleniowg
SOK zasilang ze ztgcza kablowo-pomiarowego projektowanego wg odrebnego opracowania. Do
zasilania szafy o$wietleniowej projektuje sie kabel YAKXS 4x35 mm? d dt. 2 / 4 m. Sterowanie
oswietleniem ulicznym odbywac sie bedzie przy pomocy zegara astronomicznego (np. CPAG.0).
Schemat projektowanej szafy oswietleniowej przedstawiono na rys. 2.

Z proj. szafy oéwietleniowej SOK projektuje sie dwa obwody kablem YAKY 4x35 mm? o dt.
340 / 373 m (obwdd 1) oraz 480 / 534 m (obwdd 2) wyprowadzone z roztgcznikdw
bezpiecznikowych NHO0. Wzdtuz linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, do ktérej
nalezy przytgczy¢ projektowane stupy oraz projektowane uziomy stupéw 1-1, 1-5, 1-9, 1-11, 2-1,
2-5, 2-8, 2-12, 2-15, 2-17. Rezystancja uziomu stupéw oraz szafy odwietleniowej nie moze by¢
wieksza niz 10 Q. Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m, natomiast pod drogami na
gtebokosci 1,0m. Przepusty kablowe pod drogami i wjazdami na posesje oraz skrzyzowania z
infrastrukturg podziemng nalezy wykona¢ rurami ochronnymi o srednicy 50 mm (np. typu DVK
50) uktadanych w wykopie otwartym. Konce rur zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci przy
pomocy profesjonalnych uszczelniaczy.

Kable oswietleniowe utozyé pomiedzy warstwami piasku grubosci 10 cm, przysypac
warstwg ziemi rodzimej grubosci 15 cm po czym przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na kablu co
ok. 10m oraz przy przepustach nalezy =zatozy¢ opaski z oznaczeniem danych
charakterystycznych linii wg PN. Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapas o dlugosci ok.
1,5 m w postaci potpetli. Lokalizacje szafy oswietleniowej oraz trasy linii kablowych
przedstawiono narys. 1.

Utozenie kabli i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Istniejgce oprawy o$wietleniowe wzdtuz ulicy Pétnocnej nalezy zdemontowac.

2.2.2.Montaz stupdw i opraw

Zaprojektowano stupy aluminiowe bezszwowe, cynkowane ogniowo 0 wysokosci 9 m
i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL-9 WL 1/1,5/3,2/5 z wysiegnikiem aluminiowym

o dt. ramienia 1,5 m.

Konsorcjum firm: Strona | 6
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwne;j

Projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta typu LED o mocy 72W, (np.
CUDDLE LED 72). Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe o IP 54 np. TB-11 z gniazdami
bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci 2A.

Stupy ustawi¢ drzwiczkami w strone chodnika i posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych (np. B-70), gtebokos¢ zakopania zgodnie z katalogiem — 1,2 m.

Do stupéw nalezy wprowadzi¢ przewéd YDY 3 x 2,5 mm? (o dt. odpowiednio 10 m) od

ztgcza stupowego do oprawy oswietleniowe;.

2.3.0chrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 i N-SEP002, czyli samoczynne wylgczanie
zasilania Ochrone przed dotykiem posrednim realizowa¢ przez samoczynne szybkie odtgczenie
napiecia w ukfadzie TN. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona przez
zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajgcych (wprowadzenie do stupa w
dodatkowej rurze spetniajgcej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki bezpiecznikowe;j
i przewodow zasilajgcych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potgczy¢ ze stupami.
Dla poprawienia uziemien przy wybranych stupach (1-1, 1-5, 1-9, 1-11, 2-1, 2-5, 2-8, 2-12, 2-15,
2-17) wykonac uziom pionowy dtugos$ci minimum 6 m. Rezystancja uziomu stupow oraz szafy
os$wietleniowej nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu. Ukfad sieciowy TN.

3.UWAGI

3.1.Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z BHP oraz przepisami norm: PN-76/E-05125, PN-05100-
1:1998, SEP-E-003.

3.2.Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3.3.Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia

lokalizacji uzbrojenia

3.4.Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.

3.5.W czasie budowy na odcinkach zblizen i skrzyzowan istniejgce sieci zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

3.6.Gdyby w czasie prowadzenia robo6t ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic

odpowiedniego uzytkownika.
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3.7.W trakcie wykonywania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

3.8.Demontowane oprawy oswietleniowe nalezy przekazaé do Urzedu Miasta Piaseczno.

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Naruszewicz
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4.0OBLICZENIA

4.1. Moc opraw os$wietleniowych zasilanych z szafy SOK (z uwzglednieniem stupow
oswietlenia parkingu):

Obwéd 1 -P1=11x72=792W
Obwdd 2 - P, =21 x72 =1512 W

Pi=P1+P;=792 + 1512 = 2304 W
4.2. Prad obliczeniowy

P 2304
IO =

= 0= = 10,224
Up'cOSQ 230-0,98

4.3. Sprawdzenie na obcigzalnosé kabla YAKY 4x35 mm?

- 1,=10,22 < 1,=16A < 1,=132A
- 1,<1,451,
- 1,6x1,<1,451, 25,6A <191 A

warunek spetniony

warunek spetniony

4.4. Spadek napiecia na obwodzie 2 dla kabla YAKY 4x35 mm? |=633 m
(z uwzglednieniem stupow oswietlenia parkingu)

100-P-1 100-1512-633
AUy, = 5 AUy = ————
y-s-U2 35-35-2302

= 1,48%

spadek obliczony dla przewodu YAKY 4x35 mm?, 1=633m, AU=1,48%
- spadek napiecia w normie
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Il. CZESC TABELARYCZNO - RYSUNKOWA

Zestawienie tabel

Lp. Nazwa rysunku Nr tabeli Nr strony
1 Zestawienie podstawowych materiatéw 1 11
2 Zestawienie materiatdw z demontazu 2 12
Zestawienie rysunkéow
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony
1 Projekt o$wietlenia drogowego 1 13
2 Schemat zasilania oswietlenia 2 14
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Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiat jm ilos¢
1. | Kabel YAKXS 4x35 mm® m 4

2. | Kabel YAKY 4x35 mm? m 911
3. Rura ostonowa @ 50 (np. SRS) m 25
4. Rura ostonowa ® 50 (np. DVK) m 257
5. Tasma ostrzegawcza (niebieska) m 553
6. Stup oswietleniowy z wysiegnikiem jednoramiennym (np. SAL-9 kpl. 28

Wt 1/1,5/3,2/5)
7. Fundament pod stupy oswietleniowe (np. B-70) szt. 28
8. Oprawa o$wietleniowa LED o mocy 72W (np. CUDDLE 72W) kpl. 28
9. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 280
10. Ztgcze stupowe o IP 54 (np. TB-11) szt. 28
11. Bezpieczniki topikowe 2A szt. 28
12. Szafa oswietleniowa SOK (wg schematu) kpl 1
13. Zegar astronomiczny (np. CPA6.0) szt. 1
14. Bednarka FeZn 25x4 m 950
15. Uziomy pionowe — prety miedziowane 4 x 1,5 m kpl. 12
16. | Piasek m° 22
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Tabela nr 2 — Zestawienie materialdw z demontazu

Lp. Materiat jm ilos¢
1. Oprawa oswietleniowa SZzt. 17
2. Konstrukcje stalowe kg 136
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