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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
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1.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Północnej w 

miejscowości Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy 

Przemysłowej do ulicy Głównej został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski         .................................. 
           podpis 

Warszawa, dn.16.06.2015 r. 

2.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJ ĄCEGO 

Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy rozbudowy ulicy Północnej w 

miejscowości Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy 

Przemysłowej do ulicy Głównej został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY Wojciech Grzesiak           .................................. 
          podpis 

Warszawa, dn. 16.06.2015 r. 
 



Rozbudowa ulicy Północnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej  

Konsorcjum firm:             Strona | 6 
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZON Ą ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                        

PROJEKT WYKONAWCZY  

3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALE śNOŚCI DO IZBY 

INśYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJ ĄCEGO O PRZYNALEśNOŚCI DO 

IZBY INśYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

7. WSTĘP 

7.1. Materiały wyj ściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiędzy 

Gminą Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownią Projektową i ROBIMART Sp.z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu  2014 roku. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w grudniu 2013 r  

i styczniu 2014 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

7.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy ulicy Północnej  na odcinku od skrzyŜowania z ul. 

Przemysłową do skrzyŜowania z ul. Główną w Piasecznie i Kamionce,  wraz z odwodnieniem, 

budową sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetlenia drogowego i przebudową kolizji z 

urządzeniami infrastruktury technicznej.  

7.3.Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce, gmina Piaseczno.  

Ulica Północna objęta opracowaniem posiada długość – 812,00 m 

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej  do 

ul. Głównej w Piasecznie i Kamionce. Stanowi równieŜ dokument słuŜący Wykonawcy do 

prowadzenia  i realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. 

W niniejszym tomie ujęto przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej. 
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8.  STAN ISTNIEJĄCY 

8.1. Charakterystyka inwestycji 

Ulica Północna jest drogą publiczną. Początek projektowanego odcinka ulicy Północnej stanowi 

skrzyŜowanie z ulicą Przemysłową, zaś koniec zlokalizowany jest na skrzyŜowaniu z ulicą Główną. 

W chwili obecnej ulica posiada nawierzchnię utwardzoną (trylinki), ograniczoną krawęŜnikami.  

Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zabudowa usługowa oraz budynki uŜyteczności publicznej. 

8.2.Stan istniej ący zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej w ulicy Północnej w Piasecznie i Kamionce wybudowana jest kanalizacja 

telekomunikacyjna rozdzielcza wraz z liniami kablowymi kanałowymi. 

Sieć telefoniczna abonencka rozprowadzona jest na podbudowie słupowej.  

9. STAN PROJEKTOWANY 

9.1.Stan projektowany terenu 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną przebudową ulicy Północnej w Piasecznie wybudowane 

będą odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do której zostaną przebudowane 

linie kablowe. Dla potrzeb przebudowy sieci napowietrznej zostanie wybudowana nowa 

podbudowa słupowa, na którą zostaną przebudowane linie kablowe. 

9.2. Przedmiot inwestycji a środowisko 

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w uŜytkowaniu terenu w zakresie zbliŜeń i skrzyŜowań z 

infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy nr ZN-96/TP S.A.-004. 

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obsługi jej przez teren, za wyjątkiem dostępu do niej z 

istniejącej infrastruktury drogowej dla celów utrzymaniowych. 

Sieć nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. 

Teren, na którym planowana jest budowa nowej sieci telekomunikacyjnej nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

terenu.  

9.3.Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje budowę: 

• kanalizacji telekomunikacyjnej na długości 51,0m, 

• zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej ławą betonową na długości 80,0m, 

• zabezpieczenie 2 studni telekomunikacyjnych wraz z wymianą ramy na jezdniową, 
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• 4 studni telekomunikacyjnych typu SKR-2, 

• 3 słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych, 

• 7 słupów telekomunikacyjnych pojedynczych. 

Zakres projektu obejmuje demontaŜ: 

• 3 studni telekomunikacyjnych typu SK-2, 

• 3 słupów telekomunikacyjnych bliźniaczych, 

• 6 słupów telekomunikacyjnych pojedynczych. 

10.    CZĘŚĆ TECHNICZNA 

10.1.Przebudowa kanalizacji pierwotnej 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2. Roboty związane z budową 

kanalizacji telekomunikacyjnej naleŜy prowadzić zgodnie z normami zakładowymi TP S.A. a 

mianowicie: 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96 /TP S.A.-012 pt.: “Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,  

• ZN-96 /TP S.A.-013 pt.: “Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna 

i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”,  

• ZN-12 /TP S.A.-023 pt.: “Studnie kablowe. Wymagania i badania”, 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną przebudową ulicy Północnej w Piasecznie 

wybudowane będą odcinki nowej kanalizacji telekomunikacyjnej rozdzielczej, do której 

zostaną przebudowane linie kablowe. 

Pod projektowanym parkingiem u zbiegu ulic Północnej i Głównej istniejąca kanalizacja 

telekomunikacyjna Orange Polska S.A. i Netii S.A. zostanie zabezpieczona ławą betonową 

zbrojoną szerokości 0,5m. Istniejące studnie telekomunikacyjne nr 1 i 2 zostaną wzmocnione 

betonem zbrojonym, zaś ramy zostaną wymienione na jezdniowe typu D-400. 

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop 

otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy 

ochronne. Projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułoŜona będzie na rzędnej -0,85/-

0,7m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na 

podsypce piaskowej.  

Na przejściach pod drogą projektowana kanalizacja telekomunikacyjna ułoŜona będzie na 

rzędnej -1,15/-1,0m (dolna rzędna/górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie 

docelowym) na podsypce piaskowej i zabezpieczona rurą osłonową typu RHDPE-p 160/9,1. 
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Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności 

zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. 

Wszystkie projektowane i przebudowywane studnie kablowe wyposaŜyć w dodatkowe 

pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych, wyposaŜone w zamki 

systemowe zgodnie z normą ZN-05/TP S.A.-041, przystosowane do systemu monitoringu 

sieci miejscowej. 

10.2.Przebudowa linii kablowych sieci miejscowej 

Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnej pokazano na rys. nr 2, zaś schemat przebudowy linii 

kablowych na rysunku nr 3. Przebudowę linii kablowych sieci miejscowej wykonać zgodnie z 

normą ZN-96/TP S.A -027 z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego, wykonując złącza 

równoległe w studniach kablowych. 

W rejonie skrzyŜowania ulicy Północnej i Świerkowej oraz Północnej i Lasek Sosnowy naleŜy 

przebudować istniejące kable rozdzielcze kanałowe nr odpowiednio 1B/”48-49” i 1B/”44-45” na 

nowe słupy kablowe. Projektowane kable zakończyć na projektowanym zespole łączówkowym 20-

parowym z ochronnikami przepięciowo-przetęŜeniowymi ONPl1. 

W rejonie skrzyŜowania ulicy Północnej i Gwalberta oraz Północnej i Halin naleŜy przebudować 

istniejące kable rozdzielcze kanałowe nr odpowiednio 1B/46-47” oraz 1B/”00-01” na istniejące 

słupy kablowe. Na słupach projektowane kable układać w rurce RHDPE 40/3,7. 

Dla potrzeb przebudowy sieci telekomunikacyjnej abonenckiej napowietrznej naleŜy wybudować 

nową podbudowę słupową zgodnie z rys. nr 2, na którą naleŜy przebudować linie kablowe 

abonenckie zgodnie ze schematem rys. nr 3. Na słupach abonenckich połączyć projektowane i 

istniejące kable abonenckie w puszkach połączeniowych hermetycznych.  

Przed i po przebudowie na liniach kablowych wykonać pomiary kontrolne w pełnym zakresie.  

Po przebudowie zdemontować nieczynne odcinki linii oraz słupy telekomunikacyjne i przekazać je 

Właścicielowi.  

Wysoko ść zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych powinna być taka, aby przy 

najwi ększym zwisie normalnym odległo ść pionowa najni Ŝej zawieszonego przewodu nie 

była mniejsza ni Ŝ 5m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazd u do bramy. 

Wszystkie prace zwi ązane z przebudow ą linii kablowych nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem 

przedstawiciela Orange TP S.A.  

Po przebudowie wykonawca winien wykona ć dokumentacj ę powykonawcz ą i przekaza ć ją 

Właścicielowi linii kablowych. 

Uwaga: Projektant w takcie wykonywania inwentaryzac ji w terenie stwierdził 

rozbie Ŝność pomi ędzy stanem faktycznym, dokumentacj ą paszportyzacyjn ą i  
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podkładem mapowym. Miejscami na mapie nie ma zainwe ntaryzowanych 

odcinków sieci telekomunikacyjnej zarówno Netii S.A . jak i Orange Polska S.A. 

Dokumentacj ę projektow ą projektant wykonał na podstawie dokumentacji 

paszportyzacyjnej i własnej inwentaryzacji w tereni e. 

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac  niezgodno ści pomi ędzy 

niniejsz ą dokumentacj ą a stanem faktycznym, nale Ŝy zawezwać na budow ę 

projektanta, który w porozumieniu z Wła ścicielem koliduj ącej sieci 

telekomunikacyjnej podejmie decyzj ę co do jej dalszej przebudowy.  

10.3.Warunki realizacji 

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami norm:  

• ZN-96/TP S.A. - 004 pt.: „Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliŜenia i skrzyŜowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania, 

• ZN-96/TP S.A.-011 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne”, 

• ZN-96/TP S.A.-012 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 

pierwotna. Wymagania i badania”, 

• ZN-12/TP S.A.-023 pt.: „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

Wymagania i badania”, 

• ZN-96/TP S.A.-027 pt.: „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach 

metalowych. Wymagania i badania”. 

W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dn.21.02.95r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133). 

10.4. Uzgodnienia 

Projekt niniejszy uzgodniono z: 

- Starosta Piaseczyński – protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015 z dn. 

08.05.2015r., 

- Orange Polska S.A. 

 

      Projektował: 
 
        

     mgr inŜ. Grzegorz Giermakowski 
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11.ZESTAWIENIA 

11.1. Zestawienie projektowanej kanalizacji telekom unikacyjnej  
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11.2. Zestawienie materiałów do przebudowy linii ka blowych miedzianych 

Lp. Nr normy  Wyszczególnienie  Jedn.  Ilość  Jedn.  Ilość 

1. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 70,0 kmpar 3,50 

2. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 120,0 kmpar 2,40 

3. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 10x4x0,5 m 80,0 kmpar 1,60 

4. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 5x4x0,5 m 720,0 kmpar 7,20 

5. ZN-96 TP S.A.-029 Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 200,0 kmpar 0,40 

  Razem m 1190,0 kmpar  15,10 

6. BN-74/3231-24 Słup bliźniaczy SśT 7 kpl. 3   

7. BN-74/3231-24 Słup pojedynczy SśT 7 kpl. 7   

8. BN-74/3231-24 Belka ustojowa kpl. 3   

9. BN-74/3231-24 Pomost kablowy kpl. 2   

10. ZN-05/TP S.A.-032 Zespół łączówkowy 20-parowy kpl. 2   

11. ZN-05/TP S.A.-033 Skrzynka słupowa SS 50A szt. 2   

12. ZN-13/TP S.A.-036 Ochronnik przepięciowo-
przetęŜeniowy ONPl1 

szt. 40   

13. ZN-05/TP S.A.-033 Puszka połączeniowa słupowa 
hermetyczna 

szt. 12   

14. ZN-96/TP S.A.-017 Rura RHDPE 40/3,7 m 60   

15. ZN-10/TP S.A.-022 Przywieszka identyfikacyjna szt. 100   
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III. CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - RYSUNKOWA 

 

Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku  Skala rysunku  Nr rysunku  Nr strony  
1 Plan orientacyjny 1:10000 1 18 
2 Plan sytuacyjny  1:500 2 19 
3 Schemat przebudowy linii kablowych % 3 20 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

Warunki techniczne na przebudow ę koliduj ącej sieci telekomunikacyjnej 
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Protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.30.2015 z dn. 08.05.2015r. 
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