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Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie: 

o Kamionka obręb 21  

135/7; 130/6; 129/2 (pd 129/11; pz 129/10); 129/5 (pd 129/8; pz 129/9); 129/4  

(pd 129/6; pz 129/7); 167 (pd 167/1; pz 167/2); 125/33 (pd 125/40; pz 125/41); 125/34; 125/2 (pd 

125/38; pz 125/39); 125/11 ( pd 125/35; pd 125/36; pz 125/37); 124/3  

(pd 124/25 pz 124/26); 124/2; 124/4 (pd 124/23; pz 124/24); 161/4 (pd 151/5; pz 161/6); 122/1 

(pd 122/4; pz 122/5); 122/3; 172; 109 (pd 109/1 pz 109/2); 164 (pd 164/1; pz 164/2); 96/1 (pd 

96/12; pz 96/13); 96/3; 96/4 (pd 93/10; pz 96/11); 96/5 (pd 96/8; pz 96/9); 171; 82 (pd 82/1; pz 

82/2); 68/1 (pd 68/10; pz 68/11); 159/1 (pd 159/2; pz 159/3); 68/7  

(pd 68/8; pz 68/9); 67/3; 67/17; 65/5 (pd 65/15; pz 65/16); 61 (pd 61/1; pz 61/2); 59  

(pd 59/1; pz 59/2); 15/4 (pd 15/9; pz 15/10)  

o Miasto Piaseczno – obręb 67 

2/4 ( 2/10; 2/11); 2/5; 2/3; 2/2; 2/1; 2/6; 2/7; 2/8; 2/9 ; 2/10; 2/11; 2/12; 2/13; 2/14;  

3  ( pd 3/1; pz 3/2); 1/1 (pd 1/10; pz 1/11)  

o Miasto Piaseczno – obręb 66 

9/1 (pd 9/3; pz 9/4); 8 (pd 8/1; pz 8/2); 1/8; 7/1 (pd  7/3; pz 7/4); 1/7; 1/6; 6/1  

(pd 6/3; pz 6/4); 2/4; 1/5; 5/2; 1/4; 1/3; 1/2; 1/1  

o Gołków – obręb 13 

128/1  

Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji inwestycji – czasowe 
zajęcie: 

o Kamionka – obręb 21 

158/1  
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ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA 

Tom I  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Tom II/I  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA  

Tom II/II  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA SANITARNA  

Tom II/III  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Tom II/IV  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Tom II/V  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  – BRANŻA ZIELEŃ  

Tom  II/VI  – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA  
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1.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że projekt budowlany budowy oświetlenia drogowego ulicy 

Północnej w miejscowości Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy 

Przemysłowej do ulicy Głównej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Dariusz Naruszewicz  .................................. 
           podpis 

Warszawa, dn.28.05.2015 r. 

2.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt budowlany budowy oświetlenia drogowego ulicy 

Północnej w miejscowości Piaseczno i Kamionka, gmina Piaseczno na odcinku od ulicy 

Przemysłowej do ulicy Głównej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Jacek Królikiewicz  .................................. 
          podpis 

Warszawa, dn. 28.05.2015 r. 
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3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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4. KSERO UPRAWNIEŃ SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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6. KSERO ZAŚWIADCZENIA SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
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7. PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

8. WSTĘP 

8.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiędzy 

Gminą Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownią Projektową i ROBIMART 

Sp.z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu  2014 roku. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

o Obowiązujące przepisy, normy i katalogi 

8.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci oświetlenia drogowego ulicy Północnej  na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Główną w Piasecznie i Kamionce. 

8.3.Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Piasecznie i Kamionce.  

Wykaz działek ewidencyjnych został zamieszczony na stronie 2 opracowania.  

Ulica Północna objęta opracowaniem posiada długość – 812,00 m 

8.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Północnej na odcinku od ul. 

Przemysłowej  do ul. Głównej w Piasecznie i Kamionce. Stanowi również dokument służący 

Wykonawcy do prowadzenia  i realizacji robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. 



Rozbudowa ulicy Północnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej  

Konsorcjum firm:             Strona | 18 
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                        

PROJEKT BUDOWLANY  

9.STAN PROJEKTOWANY 

9.1. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci oświetlenia drogowego ulicy Północnej 

w Piasecznie i Kamionce. 

9.2. Opis rozwiązań projektowych 

9.2.1. Budowa oświetlenia ulicy Północnej 

Na potrzeby oświetlenia drogowego ulicy Północnej projektuje się szafę oświetleniową 

SOK zasilaną ze złącza kablowo-pomiarowego projektowanego wg odrębnego opracowania. Do 

zasilania szafy oświetleniowej projektuje się kabel YAKXS 4x35 mm2 d dł. 2 / 4 m. Sterowanie 

oświetleniem ulicznym odbywać się będzie przy pomocy zegara astronomicznego (np. CPA6.0). 

Schemat projektowanej szafy oświetleniowej przedstawiono na rys. 2. 

Z proj. szafy oświetleniowej SOK projektuje się dwa obwody kablem YAKY 4x35 mm2 o dł. 

340 / 373 m (obwód 1) oraz 480 / 534 m (obwód 2) wyprowadzone z rozłączników 

bezpiecznikowych NH00. Wzdłuż linii kablowej należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4, do której 

należy przyłączyć projektowane słupy oraz projektowane uziomy słupów 1-1, 1-5, 1-9, 1-11, 2-1,  

2-5, 2-8, 2-12, 2-15, 2-17. Rezystancja uziomu słupów oraz szafy oświetleniowej nie może być 

większa niż 10 Ω. Kable należy układać na głębokości 0,7m, natomiast pod drogami na 

głębokości 1,0m. Przepusty kablowe pod drogami i wjazdami na posesje oraz skrzyżowania z 

infrastrukturą podziemną należy wykonać rurami ochronnymi o średnicy 50 mm (np. typu DVK 

50) układanych w wykopie otwartym. Końce rur zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci przy 

pomocy profesjonalnych uszczelniaczy.  

Kable oświetleniowe ułożyć pomiędzy warstwami piasku grubości 10 cm, przysypać 

warstwą ziemi rodzimej grubości 15 cm po czym przykryć folią koloru niebieskiego. Na kablu co  

ok. 10m oraz przy przepustach należy założyć opaski z oznaczeniem danych 

charakterystycznych linii wg PN. Przy słupach oświetleniowych pozostawić zapas o długości ok. 

1,5 m w postaci półpętli. Lokalizację szafy oświetleniowej oraz trasy linii kablowych 

przedstawiono na rys. 1. 

Ułożenie kabli i badania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. 

Istniejące oprawy oświetleniowe wzdłuż ulicy Północnej należy zdemontować. 

9.2.2.Montaż słupów i opraw 

Zaprojektowano słupy aluminiowe bezszwowe, cynkowane ogniowo o wysokości 9 m 

i parametrach nie gorszych niż słupy typu SAL-9 WŁ 1/1,5/3,2/5 z wysięgnikiem aluminiowym 

o dł. ramienia 1,5 m. 
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Projektuje się oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED o mocy 72W, (np. 

CUDDLE LED 72). Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe o IP 54 np. TB-11 z gniazdami 

bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartości 2A.  

Słupy ustawić drzwiczkami w stronę chodnika i posadowić na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych (np. B-70), głębokość zakopania zgodnie z katalogiem – 1,2 m. 

Do słupów należy wprowadzić przewód YDY 3 x 2,5 mm2 (o dł. odpowiednio 10 m) od 

złącza słupowego do oprawy oświetleniowej. 

9.3.Ochrona przeciwporażeniowa. 

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 i N-SEP002, czyli samoczynne wyłączanie 

zasilania Ochronę przed dotykiem pośrednim realizować przez samoczynne szybkie odłączenie 

napięcia w układzie TN. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona przez 

zastosowanie drugiej klasy ochronności dla oprawy, kabli zasilających (wprowadzenie do słupa w 

dodatkowej rurze spełniającej warunki drugiej klasy ochronności), tabliczki bezpiecznikowej 

i przewodów zasilających oprawę. 

Dodatkowo w wykopie kablowym ułożyć bednarkę FeZn 25x4 mm i połączyć ze słupami. 

Dla poprawienia uziemień przy wybranych słupach (1-1, 1-5, 1-9, 1-11, 2-1, 2-5, 2-8, 2-12, 2-15,  

2-17) wykonać uziom pionowy długości minimum 6 m. Rezystancja uziomu słupów oraz szafy 

oświetleniowej nie może być większa niż 10 Ω. 

Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu. Układ sieciowy TN. 

10.UWAGI 

10.1.Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami norm: PN-76/E-05125, PN-05100-

1:1998, SEP-E-003. 

10.2.Nowoprojektowana lokalizacja urządzeń podlega inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

10.3.Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia 

10.4.Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. 

10.5.W czasie budowy na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań istniejące sieci zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. 

10.6.Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika. 
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10.7.W trakcie wykonywania robót należy ustawić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie. 

10.8.Demontowane oprawy oświetleniowe należy przekazać do Urzędu Miasta Piaseczno. 

 
 
             Projektował: 
 
mgr inż. Dariusz Naruszewicz 
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11.OBLICZENIA 

11.1. Moc opraw oświetleniowych zasilanych z szafy SOK (z uwzględnieniem słupów 

oświetlenia parkingu): 

Obwód 1 – P1 = 11 x 72 = 792 W 

Obwód 2 – P2 = 21 x 72 = 1512 W  

Pi = P1 + P2 = 792 + 1512 = 2304 W 

11.2. Prąd obliczeniowy 

𝐼0 =
𝑃

𝑈𝑛∙𝑐𝑜𝑠𝜑
  𝐼0 =

2304

230∙0,98
= 10,22𝐴 

11.3. Sprawdzenie na obciążalność kabla YAKY 4x35 mm2 

- Ib=10,22 < In=16A < Iz=132A   warunek spełniony 
- I2<1,45Iz 

- 1,6xIn<1,45Iz   25,6A <191 A   warunek spełniony 
 

11.4. Spadek napięcia na obwodzie 2 dla kabla YAKY 4x35 mm2 l=633 m 
(z uwzględnieniem słupów oświetlenia parkingu) 

∆𝑈% =
100∙𝑃∙𝑙

𝛾∙𝑠∙𝑈𝑛
2   ∆𝑈% =

100∙1512∙633

35∙35∙2302
= 1,48% 

 
spadek obliczony dla przewodu YAKY 4x35 mm2 , l=633m,  ΔU=1,48%  
- spadek napięcia w normie 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - TABELARYCZNO - RYSUNKOWA 

Zestawienie tabel 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr tabeli Nr strony 
1 Zestawienie podstawowych materiałów 1 19 
2 Zestawienie materiałów z demontażu  2 20 

 

 

 

Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Projekt oświetlenia drogowego 1 21 
2 Schemat zasilania oświetlenia  2 22 
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Tabela nr 1. – Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp. Materiał jm ilość 
1. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 4 
2. Kabel YAKY 4x35 mm2 m 911 
3. Rura osłonowa Φ 50 (np. SRS) m 25 
4. Rura osłonowa Φ 50 (np. DVK) m 257 
5. Taśma ostrzegawcza (niebieska) m 553 
6. Słup oświetleniowy z wysięgnikiem jednoramiennym (np. SAL-9 

WŁ 1/1,5/3,2/5) 
kpl. 28 

7. Fundament pod słupy oświetleniowe (np. B-70) szt. 28 
8. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 72W  (np. CUDDLE 72W) kpl.  28 
9. Przewód YDY 3x2,5 mm

2 m 280 
10. Złącze słupowe o IP 54 (np. TB-11) szt.  28 
11. Bezpieczniki topikowe 2A szt. 28 
12. Szafa oświetleniowa SOK (wg schematu) kpl 1 
13. Zegar astronomiczny (np. CPA6.0) szt. 1 
14. Bednarka FeZn 25x4 m 950 
15. Uziomy pionowe – pręty miedziowane 4 x 1,5 m

 kpl. 12 
16. Piasek m3 22 
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Tabela nr 2 – Zestawienie materiałów z demontażu 
 

Lp. Materiał jm ilość 
1. Oprawa oświetleniowa szt. 17 
2. Konstrukcje stalowe kg 136 

 

 


