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ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA 

Tom I  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Tom II/I  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA DROGOWA  

Tom II/IIa  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA SANITARNA – sieć kanalizacji deszczowej 

Tom II/IIb  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA SANITARNA – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej 

Tom II/IIc  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA SANITARNA – sieć gazowa 

Tom II/III  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA ELEKTRYCZNA  

Tom II/IV  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

– BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Tom II/V  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  – BRANŻA ZIELEŃ  

Tom  II/VI  – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT. 

1.1. Przedmiot i zakres robót zamierzenia budowlanego. 

 Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Północnej w miejscowości Piaseczno 

i Kamionce w gminie Piaseczno. 

 Zakres projektu budowlanego obejmuje budowę drogi z urządzeniami wyposażenia 

technicznego oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia. 

 Projekt budowlany składa się z: 

- Projektu zagospodarowania terenu (PZT) 

- Projektów architektoniczno - budowlanych (PAB) 

Szczegółowy wykaz dokumentacji wchodzących w skład projektu budowlanego znajduje się 

w Projekcie Zagospodarowania Terenu. 

 Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ) oraz w Ustawie Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243  poz. 1623) z późniejszymi zmianami. 

 W zakres robót zamierzenia budowlanego wchodzi: 

- wykonanie robót przygotowawczych – przejęcie i rozgraniczenie terenu, wytyczenie 

układu geometrycznego, rozbiórka elementów zagospodarowania terenu kolidujących z 

projektowaną inwestycją, demontaż istniejącej linii oświetleniowej, rozbiórka ogrodzeń, 

wycinka drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu 

- budowa trasy drogowej  na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Głównej o długości 

812,00 m  

- przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi 

- przebudowa oraz budowa połączeń z posesjami (zjazdy publiczne i indywidualne) 

- budowa chodników,  

- budowa kanalizacji deszczowej 

- przebudowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej, sieci gazowej oświetlenia drogowego 

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe, 

- wycinka drzew kolidujących z projektowana inwestycją 

1.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Kolejność budowy w/w obiektów jest związana bezpośrednio z zainwestowaniem 

pasa terenu pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejności należy wykonać prace 

przygotowawcze związane z przygotowaniem terenu i przebudową urządzeń w pasie terenu 

przeznaczonym pod inwestycję w zakresie:  
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- wycinki drzew i krzewów, 

- rozbiórki istniejących ogrodzeń 

- rozbiórka starych nawierzchni ulicy  

- demontaż istniejącej linii oświetleniowej 

- przebudowy urządzeń obcych: 

 kabli i studni telekomunikacyjnych 

 sieci wodociągowej 

Wykonane roboty z zakresu robót przygotowawczych pozwolą na rozpoczęcie robót 

budowlanych w pełnym zakresie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez 

Wykonawcę robót. 

W następnej kolejności można wykonywać niezależnie, ale zgodnie z harmonogramem 

następujące roboty: 

- budowa kanalizacji deszczowej 

- budowa oświetlenia ulicznego 

- budowa korpusu ziemnego drogi, 

- budowa nawierzchni drogowych na wcześniej wykonanych korpusach robót ziemnych, 

Roboty wykonane w zakresie powyższych punktów pozwolą na rozpoczęcie prac z zakresu 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i robot wykończeniowych. 

W zakres robót związanych z budową urządzeń bezpieczeństwa ruchu w chodzą: 

- znaki drogowe pionowe i poziome 

W zakres robót wykończeniowych wchodzi: 

- zakładanie pasów zieleni 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W obrębie prowadzonych robót występują obiekty budowlane: 

- km 0+000,00 – ul. Przemysława – droga gminna 

- km 0+211,06 – ul. Przy Stawie – droga gminna 

- km 0+273,95 – ul. Pod Dębami – droga gminna 

- km 0+330,08 – ul. Józefa Sułkowskiego – droga gminna 

- km 0+348,13 – ul. Lasek Sosnowy – droga gminna 

- km 0+462,92 – ul. Halin – droga gminna 

- km 0+575,07 – ul. Gwalberta – droga gminna 

- km 0+682,56 – ul. Świerkowa – droga gminna 

- km 0+815,00 – ul. Główna – droga powiatowa 

-  połączenia z posesjami  
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- infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym: sieci uzbrojenia terenu      

w tym sieć wodociągowa, sieć gazowa, kanalizacja sanitarna, słupy i linia kablowa 

telekomunikacyjna oraz słupy i linia kablowa elektroenergetyczna  i oświetleniowa. 

- ogrodzenia posesji 

3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 W granicach terenu przewidzianego pod realizację omawianego zamierzenia 

budowlanego projektuje się szereg obiektów budowlanych. Poniżej opisano w skrócie 

główne obiekty budowlane. 

3.1. Droga gminna – ulica Północna 

 Ulica Północna została zaprojektowano o szerokości zmiennej 0d 5,0 m do 5,5 m 

wraz z chodnikami o szerokości 2,0 m zlokalizowanymi przy krawędzi jezdni, po obu jej 

stronach. Jezdnie istniejących włączeń w ulice krzyżujące się z projektowaną ulicą zostaną 

wykonane w zakresie  umożliwiającym właściwe dowiązanie się wysokościowe i 

geometryczne.  

3.2. Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej 

Wykonanie projektu ulicy Północnej o szerokości 5,0 – 5,50 m wraz z chodnikiem 

wymaga: 

 przebudowy sieci telekomunikacyjnej  

 przebudowy sieci wodociągowej  

 przebudowy sieci sanitarnej 

 przebudowy sieci gazowej 

 wycinki drzew 

 rozbiórki kolidujących ogrodzeń 

 demontaż istniejącej linii oświetleniowej. 

3.3. Budowa odwodnienia 

Na całym odcinku ul. Pólnocnej projektuje się kanalizację deszczową. 

Wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem wpustów deszczowych zlokalizowanych przy 

krawędziach jezdni po obu stronach ulicy zostaną odprowadzone do projektowanej 

kanalizacji deszczowej i dalej do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Przemysłowej. 

Do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano kanały ściekowe nieprzełazowe, w systemie 

kanalizacji grawitacyjnej. 

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosować rury i kształtki z PVC-U, o typoszeregu 

wymiarowym SDR34, SN8 z tworzywa PVC litego jednorodnego. Wszystkie użyte materiały 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem 

oraz powinny być zgodne z określonymi  w pkt. 6.1 Wymaganiami i Warunkami, przy czym: 



Rozbudowa ulicy Północnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej  
 

 

 KONSORCJUM FIRM:    ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA                                                       Strona | 7 
ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

 studnie kanalizacyjne włazowe, wykonane z kręgów żelbetowych o średnicy 

wewnętrznej 1200mm; 

 studnie kanalizacyjne zabezpieczone od zewnątrz preparatem przeciwwilgociowym 

typu abizol; 

 kanały dolotowe osadzone w studni za pomocą przejść szczelnych z tworzywa 

(uszczelka czterowargowa typu NBR) lub wklejane żywicami epoksydowymi; 

 wykonać zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych w klasie D400 (studnie włazowe); 

Włazy wg wymagań gestora sieci. 

3.4. Budowa oświetlenia ulicznego 

W ramach budowy oświetlenia drogowego projektuje się nowe słupy oświetleniowe w 

nowych lokalizacjach. 

4. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA ORAZ MIEJSCA ICH 
WYSTĘPOWANIA 

Elementami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi to: 

- wycinka drzew, 

- głębokie wykopy, 

- prace przy przebudowie linii oświetlenia drogowego, 

- prace pod liniami i w okolicy linii energetycznych, 

- istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne, 

- istniejące drogi na odcinku przebudowy i związany z tym ruch pojazdów 

samochodowych jak również ruch sprzętu budowlanego używanego podczas budowy. 

 W ramach budowy obiektów będą występować następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu (np.: walce, koparki, samochody 

samowyładowcze, rozściełacze itp.), 

- roboty przy wykonywaniu, których występuje szczególne ryzyko upadku z wysokości, 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

 Zagrożenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi w fazie robót 

przygotowawczych to porażenia prądem przy przebudowie linii energetycznych i praca w ich 

pobliżu, możliwość doznania uszkodzeń fizycznych i obrażeń w trakcie prowadzenia wycinki 

drzew lub podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i załadunku gruzu. 

 Zagrożenia i miejsca ich lokalizacji przy prowadzeniu robót zasadniczych to głębokie 

wykopy, przy których istnieje możliwość wystąpienia obsunięcia się ziemi przy wykonywaniu 

robót ziemnych, budowie odwodnienia i kanału technologicznego oraz oparzenia mogące 

powstać przy układaniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na gorąco. 
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5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 Dla prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych 

uwzględniające między innymi następujące informacje: 

5.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem i 

właściwie oznakowany. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 

przedmiotów. 

 Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 

 Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem 

budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji 

wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 

letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie 

trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.) 

 W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, 

urządzenia i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego 

przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów 

budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo ochrony 

środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001. 

5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji. 
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5.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Szkolenie powinno być zoorganizowanie w formie kursu lub instruktażu – na 

podstawie szczegółowego programu. Koniecznym jest w szczególności omówienie 

sposobów zachowania się pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

 Zakres instruktażu powinien w szczególności obejmować: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 Celem szkolenia (instruktażu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy i umiejętności 

w zakresie: 

- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

- metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracownika, 

- postępowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń. 

5.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(„Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21 a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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 Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 

uprawnienia, 

- należy opracować projekt organizacji robót, 

- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 

- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 

elektrycznego, 

- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych, 

- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 

- wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone, 

- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 

ochronne, 

- na terenie budowy winna być przenośna apteczka oraz węzeł sanitarny z toaletą. 

- na każdym odcinku robót powinna być zapewniona łączność telefoniczna                       

z kierownictwem budowy oraz służbami ratowniczymi. 
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