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Przez przedmiot opracowania okreslony na stronie tytutowej jako:

Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drég: ulicy Kosciuszki i Sierakowskiego, na
dtugoéci skweru i przebudowg Kanatu Piaseczyniskiego, na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu
do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie”

kazdorazowo nalezy rozumiec, ze jest to:

,Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z budowg kaskady wodnej, remontem drég: ulicy Kosciuszki
i Sierakowskiego na dtugoéci skweru, remontem i budowa zjazddw, budowa osSwietlenia, przebudowa sieci
elektroenergetycznych, przebudows sieci teletechnicznej, przebudowa Kanatu Piaseczynskiego na odcinku
od istniejacej studni przy budynku sadu do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie,
przebudows sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przebudowa kanatu deszczowego DN1600 pod
skwerem.”
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Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyiskiego na odcinku od istniejgeej studni przy budynku sqdu do wiotu d
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Oswiadczenie projektanta branzy telekomunikacyjnej

Janusz Korbas
upr. mr DTT-TU/02249/02/U

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy
»Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem na-
wierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na diugosci skweru i przebudowg
Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu do
wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie” opracowany w stadium
Projektu Budowlano-Wykonawczego w zakresie branzy teletechnicznej, zostat spo-

rzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
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Warszawa, Jipiec 2015 6.3

Stosownie do wymagan zawartych w Art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze

niniejsza dokumentacja techniczna branzy teletechnicznej, dotyczaca:

~Przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drég: ulicy Kosciuszki i

Sierakowskiego, na dtugosci skweru i przebudowg Kanatu Piaseczynskiego,

na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sgdu do wlotu do kanatu otwartego w

rejonie parku w Piasecznie”

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostata wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Janusz Korbas

upr. nr: DTT-TU/02249/02/U

w specjalnosciach instalacyjnych w telekom.
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
w zakresie linii, instalacji i urzqdzer liniowych
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I._CZESC OPISOWA ul, Chy

1 CZESC OGOLNA

1.1 Podstawa opracowania projektu.

— Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Piaseczno

— Dane zebrane w terenie,

— Dane paszportyzacyjne i warunki techniczne uzytkownikéw sieci telefonicznych
Obowigzujace normy i przepisy.

Rozwigzania projektowe branzy drogowej.

I

1.2 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej
kolidujacej z przebudowg Skweru im. S. Kisielewskiego w Piasecznie.

1.3 Adres inwestycji.

Przebudowywana sie¢ telefoniczna zlokalizowana jest w m. Piaseczno na tere-
nie powiatu piaseczynskiego.

1.4 Uzasadnienie inwestycji.

Istniejaca sie¢ telefoniczna (kabel ziemny, kanalizacja kablowa) koliduje z pla-
nowang inwestycjg drogowg i w zwigzku z tym wymaga przebudowy lub zabezpiecze-
nia.

1.5 Inwestor

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Piseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

1.6 Jednostka projektowa.
Projekt opracowany jest przez konsorcjum projektowe:

Urban MEDIA REMPROJEKT
02-653 Warszawa 96-100 Skierniewice
ul. Niepodlegtosci 13 m.72 ul. Jana Brzechwy 16
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis istniejgcego stanu zainwestowania terenu - dziakki.

W miejscowosci Piaseczno, na obszarze objetym niniejszym projektem istnieje sie¢
telefoniczna — telefoniczna kanalizacja kablowa - stanowigce wtasnoéé operatoréw — Tele-
komunikacja Polska S.A. i NETIA S.A.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.
2.2.1 Zalozenia przyjete do projektowania inwestycji.

— warunki techniczne wydane przez Operatorow
— rozwigzania projektowe branzy drogowej

2.3 Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej.
2.3.1 Przebudowa kabli ziemnych TP-SA

Istniejgcy kabel telefoniczny ziemny do budynku UG Piaseczno, kolidujacy z projek-
towanym kanatem deszczowym nalezy przebudowac poprzez utozenie w ziemi nowego kabla
typu XzTKMXpw 50x4x0,5 po nowej, bezkolizyjnej trasie. Projektowany kabel uktadaé w ro-
wie kablowym o gtebokosci min. 0,7 m izabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem
UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, utozong nad kablem w potowie gtebokosci przy-
krycia ziemig. Na skrzyzowaniu z drogg i gazociggiem zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE
110/6,3 o dtugosciach podanych na planie sytuacyjnym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy pozostate po kabli ziemnych powinny by¢ za-
sypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ rowny 0,85.

2.3.2 Zbezpieczenie sieci telefonicznej TP S.A. i NETIA S.A.

Na skrzyzowaniach istniejacej sieci telefonicznej (kanalizacji kablowej) z drogami
i zjazdami na posesje nalezy wykonac zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnych
obiektowych dwudzielnych typu AROT A120PS (dla kanalizacji jedno i dwuotworowej) z za-
chowaniem odlegtosci pionowej min. 0,8 m od nawierzchni oraz wyprowadzeniem kofncow rur
min. 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Korice rur ostonowych
uszczelniC. Dla kanalizacji wielootworowej (trzy i wiecej otworéw) nalezy wykonaé zabezpie-
czenie kanalizacji fawg betonowag grubosci min. 0,2 m i szerokosci min. 0,5 m z wyprowa-
dzeniem min. 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Skrzyzowania na-
lezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S.A.-004 oraz
wiasciwych norm branzowych.

Ramy studni zlokalizowanych na obszarze robdt nawierzchniowych nalezy dostoso-
wac do projektowanych rzednych terenu po przebudowie. Pokrywy studni zlokalizowanych w
chodnikach o nawierzchni granitowej nalezy zamowié¢ niewypetnione i wykonaé wypetnienie
na budowie materiatem zastosowanym do budowy chodnika. Studnie kablowe zlokalizowane
w projektowanym parkingu przed budynkiem Sadu nalezy wyposazy¢é w pokrywy ciezkie
wzmochione.

2.3.3 Demontaz elementdw istniejgcej sieci telefonicznej

Po zakonczeniu robot budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynne;j
sieci zdemontowac.
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Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczna
kt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na

dtugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyhiskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sqdu do wlotu do
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2.4

. - e it -BudowTany
Zakres rzeczowy inwestycji. Wydziat Architext _

no

- przebudowa kabli ziemnych - 210m r],:f?g 756-61-63
- zabezpieczenie sieci telefonicznej - 123,0 m
3 Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. | Nazwa Jedn. [los¢
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-35 (mieszanka betonowa) m3 4,158
2. Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,323
3. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 30
4. taczniki 2yt modutowe odgateine szt 20
5. Ostona rurowa A 120 PS Arot, dzielona ‘ m 92
6. Osfona termokurczliva XAGA-500 55/12-300 Raychem kpl 4
7. Pokrywa OCW 600x1000 do studni kablowej bez wypetnienia szt 2
8. Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej bez wypetnienia szt 5
9. Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyjnej szt 7
10. | Rura HDPE Fi-110/6,3:mm m 10,24
11. Taémal_eitﬁggawcza PVC _ kg 1,133

4 Uwagi koncowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia tere-
nowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-99/TP S.A. — 025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 026 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach me-
talowych. Wymagania i badania.

.Zasady Projektowania Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0506-S/

.Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej” [TDC-061-0507-S/

,Lista Materiatéw do Budowy Sieci Kablowych Dopuszczonych do Stosowania w Netia
S.A.” /[TDC-061-0514-S/ wyd. 2 z dnia 30-07-1999r.

podczas prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP,

prace ziemne poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami w celu szczegdtowego ustalenia
przebiegu uzbrojenia podziemnego,

wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach,
wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac uzgadnia¢ na biezgco
Z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora,

zakonczone roboty nalezy przekazaé do eksploatacji protokétem odbioru
technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

W~ igktowania
’ Dprﬁ{;ijzakres:i

w telekomUAKac | A liniowych
sy urzadze
il osta)  G2248/02/4

Warszawa, wrzesien 2013
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5. UZGODNIENIA

warunki techniczne TP S.A. TOTTCSAU/TN.211-WT17902/13 z dnia 12-06-2013
warunki techniczne NETIA S.A. DUU-E-C-13-118-LK z dnia 13-05-2013

opnia ZUDP Piaseczno nr 1454/2013 z dnia 16-09-2013

uzgodnienie TP S.A. TODDRA.BS.215-25290.2013 z dnia 24-10-2013
uzgodnienie NETIA S.A. DUU-E-C-13-230-LK z dnia 21-10-2013
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Telekamunikacja Polska S.A. Pan
Techniczna Obstuga Klienta Mariusz Laska
Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Darnymi o Infrastrukturze Warszawa Biuro Projektéw Drogowych REMPROJEKT
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa Ul Marszatkowska 55/73 m. 22
tel.; 22 664 23 06 00-676 Warszawa

Warszawa, 12 czerwisc 2013 r.

MNumer pisma: TOTTCSALTN.211-WT17902/13
Ternat: techniczne warunki na przebudows sieci telekomunikacying] w zwigzku z planowang przebudowa odcinkdw
ulic Kodciuszki | Sierakowskiego, oraz Kanaty Piaseczyniskiego

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowans] rewitalizacii Placu Kisiela z przebudowa odcinka
ul. Kosciuszki i ul. Sierakowskiego oraz Kanafu Piaseczyriskiego informujemy, 2e projektowana inwestycia
koliduje z istnigjacg doziemna siecis teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowad projekt i wykonad przebudowe istniejacych urzadzerd
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kalizie z projektowang inwestycja, zwracajge szezegolng uwage na
normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

Wykonad¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, kanalizac) teletechniczne) w ul. Kogciuszki 15 otworowej | w
ul. Sierakowskiego 18 otworows| wraz z kablami $wiatiowodowymi, sieci magistraing] | rozdzielczej. Na
zalgczonym planie sytuacyjnym isiniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz
zabezpleczenie wszystkich elementdw infrastrukiury telekomunikacying] musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

Przefozenie doziemnych urzadzen telekemunikacyinych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lacznosci -
kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznogci;

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokosd jezdni,

Przebudowywang siec nalezy projektowad na terenie, ktéry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku gdy
nie bedzie takie] moziiwosc i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnié ustanowienie stuzebnoscl przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacji Polskig oraz
pokry¢ koszty e ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia oséb fizycznych i prawnych z tytuty
posadowlenia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaly Inwestora,

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych, Jezeli w trakcie
wizji lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
TP a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do TP, uzgodnié z wiadcicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie przebudowy. :
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Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza teletechniczna O ———

Projeki przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Ko$aiasshi B&%ﬁ%ﬂgﬁ o T? ﬂ&"’
dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejgeej studni p;mmﬁmxﬁf@w& i

kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie, ul. Chyliczkowska

ney

= =y Vo -
D8=80UT 10S6GEhY
tel. 22 756-61-63

8. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjaegj infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans]
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowans] przez ZUDP
dokumentaci projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A, projekiu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czgsei telekomunikacyingj, zawieraiacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatern.
Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
skiadac do zatwierdzeria w Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Warszawa, Ul Brzeska
24,

8. Opracowany projekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowyrm: nr projektu  lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie lloscl | rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywanse
do wiascicieli | zarzadcow drdg w celu otrzymania Dacyzji na zajecie pasa drogowego,

g. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierac odwiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiatlowodowych zostang udzielone
w Wydziale Gospodarki | Ewidencji Zasobami Siecl przy ul. Borowego 13 01-357 Warszawa (sprawe
prowadzi: Michal Frackiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 B64-03-83), natomiast dane
dotyczace kanalizacj | kabl miedzianych oraz kabli nalezacych do innyeh operatoréw zostang udzielone w
Wydzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa przy ul. Brzeskisj 24, 03-737
Warszawa.(sprawg prowadzi Tomasz Nowowigjski tel. 22 664-91-11) - we wiorki i czwartki w godzinach
9.00 - 15.00. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokaing] w terenie.

1. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura  telekomunikacyina nalezy wykonywaé  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami  techniczne - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektern, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A..

12, Na stapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacjl telekomunikacyine] kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacj o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacii ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustale’t (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokurmenty formalne
nalezy dolgezy¢é do projektu, a narzucone rozwiszania techniczne uwzgledni€ w  opracowywanej
dokumentacji,

13.  Koszty projektu, przefozenia, zabszpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzytkowych | paramefrow technicznych oraz strat wynikiych z tytufu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy.

14. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane dogwiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne; rekomendujerny firme:

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, (Ul Bartiomiegja 2, 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 1 1), ktéra
prowadzi zadania inwsestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwarantuigce wysoka jakosgd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudows siecl, gdy jake wykonawea wskazany bedzie podmict, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzil dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
TP SA. lub z kidrym w tym okresie TP S.A, rozwigzala taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego

wykonawey;

080
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Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczna

Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
diugosci skweru i przebudowg Kanalu Piaseczyhskiego na odcinku od istniejgcej stua’m Zﬁbﬁg}z@ﬁﬁqg‘a’g dowlonrdiy
\ Jl-

kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie,® bsaldoniczno-Budowiany

15,

16.

vytzial At Rt
: y’ ul. Ch;l.ul owska 14

05-500 PiasecIno
1-63

Dia prac polegajgeych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych néﬂéz? 503\&%?
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniemn Ministra Infrastrukiury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placy oudowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). TP.S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzenymi robotami | ochrona infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do TP S.A, prace min. na 14 dni robocze
przed przystagpieniem do robot, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw | odbioréw koricowych oraz
cennik tych uslug mozna znaleZd na www.orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci TP S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial Zawiadomienie o
terminie rozpoczgcia prac nalezy kierowad na adres;

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Warszawie
Widzial Utrzymania Sieci

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku, gdy projekt dotyezy przebudowy sieci swiatlowodowe] pisme nalezy kierowad  dodatkowo na
adres:

Telekomunikacja Polska
Sieci | Platformy Uslugowe Grupy TP
Wiyeiziat Ewidencji i Gospodarki Zascbami w Warszawie

ul. Borowego 13, 01-357 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:
+  informacje o0 wykonawcy robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiat uprawniony do
kontrol jakesci w zakresie robdt budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpls do |zby Inzynierdw,

s harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowe (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budows),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzor nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgeych nadzoru. Opiaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicislskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawicisle
TP S.A I Inwestora. W przypacku odmowy podpisania przez przedstawiciela inwestora Protokdl Odbioru
Koricowego/Nadzoru  Wiadciciglskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo |ednostronnego  podpisania
dokumentu, Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbiory Koricowego/Nadzoru Wiascicielskieg
przyczyne odmowy paodpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.  Protokét  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanis odplatnego nadzoru.

ay rzewodowe; w zakrese
fac]n j urzgdzen [In Hmowycn

j_ing
RO 107022397027

- 11 -



Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza teletechniczna i .

Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni u!fgﬁmm&m&mﬁm’"ﬂ?é‘éﬁﬁg ,NL

dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej .studn@gfﬁtiéi@"ﬁﬁﬁm dowlor Whany
kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. ul. Chyliczkowska 14

O5-bU0 Pasetzne——
tel. 22 756-61-63

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgiosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07,1994r, art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

17.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesigey od dnia ich wydania.

£ powsZzaniem

O

Wojciech Kotarski
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tajemnica Orange Polska S.A. - confidential — chrori przed Detalem
STARDSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Orange Polska S.A, Pan

Domena Hurt Marcin tukasiewicz

Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Biuro Projektéw Drogowych REMPROJEKT
Dziat Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Marszatkowska 55/73 m 22

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 00-876 Warszawa

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 14 sierpiert 2014 1,

Numer pisma: 43516/TODDRA/P/2014
Temat: aktualizacja warunkaw technicznych TOTTCSAU/TN.211-WT17902/13 z dnia 12.06.2013 na przebudowe sieci OPL

w zZwigzKu z planowana przebudowg odcinkow ulic Kosciuszki | Sierakowskiego oraz Kanatu Plaseczyriskiego

Dane Chronione przed Detalem ORANGE POLSKA S.A.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni ul. Kosciuszki i Sierakowskiego informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt | wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu._Usuniecie kolizji jest

uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1; Wykona¢ przelozenie, poza obszar kolizji, 15 otworowej kanalizacii teletechniczne] w ul. Kosciuszki, | 18
otworowej kanalizacji teletechnicznej w ul. Sierakowskiego wraz z kablami sieci magistraine), rozdzielczej i
optotelekomunikacyjnymi. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w facznosci —
kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli Swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w fgcznosci;

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
gruboscienna przez cata szerokosc jezdni.
4, Przebudowywana siec nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W Drzypadku gdy

nie bedzie takie] mozliwosci | sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wtasciciela dzialki na lokalizacje mfrastruktury tefekomu(ukacyme oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagiji | utrzymania na rzecz Orange Polska VbeoquZany jest

7 O% V4

/
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10.

11.

12.

13,

14,

15.

Wi w. m ] EGZHIE
do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razi lki S &g gﬁ@\“f‘*’“ml‘“w PIAS
rowniez pokrycia jej p y ie wszelkie roszczenia oséb A e mjﬂt .n_ Zdowlany

tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora: ul. (.-?'35“: ko \,aka 14
Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwes
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. % zef’ W 1ra1<c1e
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgiosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgodnic z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | Zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne;, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | redzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzgdcow drog w celu otrzymania Dacyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraC oswiadczenie, 0 ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.:
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskigj 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczgcego linii Swiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji I kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw: Tomasz
Nowowiejski_tel. 22 664-91-11 - we wiorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenie,

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszezegolnych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane
dokumentacii.

W zwigzku z tym, Ze zajgtosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. Inwestor
zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasciwoscl uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwazanycb 7
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie spec;ahzujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie teiekomumkac;ymrﬁm
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne rekomendu;emy frm@ A
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e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2, 02 - 683 Warszawa, te%ﬁg&ﬁgghiﬁnmﬁg PIASECZN
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada eentyfikaty 180 0800 -Budowla

gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikagyyepska 14
05-500 Piaséczno

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie pratfzwidZaryef 63
z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kitory w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzgdzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktorym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzala takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz, 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgiosié do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystagpieniem do robot. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw
odbiorow koncowych oraz cennik tych usfug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Crange Polska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robdt

° certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakogci w zakresie robdt budowlanych;

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierow,
e harmonogram robdt,

» jeden komplet dokumentagcji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwil zakorczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokdt édbioru
Kencowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.
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Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. %@WJ@@%‘-&‘B@B% | RGELZNIE
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 14, comﬁﬁig}’chﬁi'ﬁﬁ?i” o “EOWMW
planowanym odbiorem:; “nggg.ifﬁ?:secznﬁ "
, _ ‘ ol 22 756-61-63
Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydania. peasrn

Z powazaniem .
lop~c ‘J‘DM‘” 2 “L\'

Tomasz Nowowiejski
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

™ i"'_-_‘
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tajermnica Or. Pol A ,
ae ange Polska S.A conﬁdersugili{mg?&?g g’zs?d{?%{%'e,mmun -
Wydziat Architekioniczno-Budowiany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Plaseczno
tel. 22 756-61-63

Orange Polska S.A. Pan
Domena Hurt Jakub Slonecki

Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Biuro Projektéw Drogowych REMPROJEKT
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze ul, Marszatkowska 55/73 m 22

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 00-676 Warszawa

tel.: 22 664-60-89

Warszawa, 21 kwieciert 2015 1.

Numer pisma: 24703/TODDRA/P/2015
Temat: aktualizacja warunkdw technicznych 43516/TODDRA/P/2014 z dnia 14.08.2014 na przebudowe sieci OPL w Zwiazku z

planowang przebudowa odcinkdw ulic Kosciuszki | Sierakowskiego oraz Kanaiu Piaseczyriskiego

Dane Chronione przed Detalem ORANGE POLSKA S A.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane]j przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni ul. Kosciuszki i Sierakowskiego informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonadé przebudowe istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu. Usuniecie kolizji jest

uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1, Wykonac przetozenie, poza obszar kolizji, 15 otworowej kanalizacji teletechniczne] w ul. Kosciuszki, i 18
otworowe] kanalizacji teletechnicznej w ul. Sierakowskiego wraz z kablami sieci magistralnej, rozdzielczej |
optotelekomunikacyjnymi.  Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 paZdziernika 2005r.;

2 Przetozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosei —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatlowodowych —
maksymalnie zminimalizowac¢ przerwy w tacznosci;

3 W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura, ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

4, Przebudewywanq siec naiezy pro;ektowac na tereme ktory jest wiasnoscia gestora drog; | przypadku, gay

ercnch Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtadciciela dzialki na lokalizacje mf'r‘éstrub:ts.icy felekorr}r nikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz @range Polska. Zfobowrazany jest
[

|
!

Orange Polska Spolka Akcy]na 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimaksch 160, wpisana do Rejestru Przedsisbicrcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
X1 Wydzial Gospodarczy Kraj go Rej Sadowego pod COO0010681; REGOMN 012100764, NIP 526-02-50-885; 7 pokrytym w calosci kapilatern zakiadowym wynoszacym 3.937 072 437 zlatych
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11.

12,

13.

14,

réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb ﬂzycznych I prawny ‘;“
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty Inwestora STf\uu"-i W0 POWIATOWE w PIASECINIE
Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym Zadaf\':g}ﬁ rﬁw ﬁy YNy AStnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechmczrwgmUdéﬁeisemmakqe
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pom@dzy'éémyn{ SSfFﬁymanym.
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgodnic z wiascicielem urzadzer' teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopil projektu budowlanego w czgscl telekomunikacyinej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24,

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.:
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacj, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskie] 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczgcego linii $wiatlowodowych: Michat Fraczkiewicz tel. 22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatordw: Tomasz
Nowowiejski tel. 22 664-91-11 - we witorki i czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizaci ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyC do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacji.

W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytuiu awari Zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie spec;ahzu;e;cej -Sig- e gobotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telq@omumk csym;yrﬂ
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy ﬁrme
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T,

s  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2, 02 — 683 Warsg.?w% el 2254900 11)IMRESAANE
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Q\gmaqa“myﬂ{myu @“*?‘Eﬁ}{’)f”"
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu pra@‘teﬂq & [b'ft,mrggggwch

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadi@hié'i)(ﬁc zquzanych
z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgce] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwiazala taka umowe lub odstagpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawc Budowlane art. 18 punkt 1-5:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robodt. Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.ol/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynierdw,

e harmonogram robdét,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdét
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru \Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiaswc:}élsklego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora Prsmkof rOﬁb;oru

Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawawan ) dptamsgb nadzoru
TR ) ™ 1 .'I
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Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbiory
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3, pkt 1?1‘.&1 60, airnie] it dnbREzeTiiE

planowanym odbiorem; Wydzial Architektoniczno-Budowlany
i ; ; ; T g [..Chyliczkowska 14
Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu miesiecy od dnia ich wydgwglg{m‘*m;%ﬁgg
tel. 22 756-61-

Z powazaniem

'lGMmL I Uﬁue it (SL'
Tomasz Nowowigjski
Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

2 a



Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczna

Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
diugosci shweru i przebudowg Kanalu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sgdu do wlotu do
kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. : e w BLARECTNIE

TR

cTARDSTREW © Y : in
E«}éﬁ::a A;chii-‘a‘.«temszaa-@u;’}@wmny
vyoild L Chyli skowska 14
¥ 05-500 Piaseczr
= 755.61-63
“A

it s
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Netia SA
02-822 \Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Ustug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

REM PROJEKT
ul. Jana Brzechwy 16
896 - 100 SKIERNIEWICE
tel. 600 389 863

fax (22) 403 0307
kontakt: M. Laska Tel. {22) 403 0307

Nasz znak: DUU-E-C-13-118-LK 13.05.2013
Wasz znak:  498/ML/04/2013

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Rewitalizacja Placu Kisiela wraz przebudowa odcinkéw ulic Kosciuszki i
Sierakowskiego oraz przebudowg Kanatu Piaseczynskiego w PIASECZNIE

W odpowiedzi na Panstwa pisma firma Tel-Gis w imieniu Dziafu Utrzymania Usiug Netia SA
informuje, ze projekiowana inwestycja — koliduje z siecig Netii, w zwigzku z tym konieczne jest
zabezpieczenie naszej sieci teletechnicznej w migjscach kolizji.

Na sie¢ Netii w obszarze inwestycji sktadajg sie:
- kanalizacja teletechniczna: 4-otw z rur DVK @110
Szczegdtowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

Istniejaca kanalizacje teletechniczng 4-otw zlokalizowana na odcinku pod nowo projektowanym
uktadem drogowym nalezy dodatkowo zabezpieczyd rurami ochronnymi dwudzielnymi typu ARQT badz
fawg betonows; znajdujace sig w kanalizacli kable pozostajg nienaruszone | nie podlegajg
przebudowie; ramy istniejgcych studni kablowych nalezy zniwelowaé do nowo projektowanych
poziomow nawierzchni; dodatkowo informujemy, ze kanalizacja teletechniczna powinna by¢ ulozona na

gtebokogcl minimum 0,6m;

Dla doktadnego ckresienia przebiegu sieci teletechnicznej Netii nalezy wykonaé przekopy kontrolne,
a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczef odsfonic sie¢ teletechniozng i zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami

7A ZGODNOSC

g ORYGINAEEM,
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Projekt Budowlano-Wykonawcezy — branza teletechniczng
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i S, ierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowg Kanalu Piaseczyviskiego na odcinku od istniejgcej study q}:@-@%ﬁkﬁ.ﬁq@dﬁ lGEL H

i
n i ~
rznn-Budowlany

kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. Wedzial Architeidoni
: ul. Chyliczkowska 14

0f ZN0

0
tel. 22 756-61-63

Wymagania formalne:

I. W fazie projektowej, w razie koniecznoéci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o
kontakt z Panem Leszkiem Kubikiem tel. +48 506 041 188 lub z Dziatem Utrzymania Uslug w
Okregu Centralno-Wschodnim tel, +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849.

Przed przystapieniem do robét w celu uzyskania akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z

minimum 10-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem terminéw

planowanego rozpoczecia i zakoniczenia, lokalizacji, zakresu | harmonogramu prac na
adres:

Dziat Utrzymania Usiug Okreg Centralno-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. Taémowa

7A, tel. +48 22 352 2768, kom. +48 600 413 018, fax +48 22 352 2849,

3. Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zlecié¢ firmie
specjalizujacej sig¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w
Netii S.A. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie
kompetencje, zasohy oraz referencje w tym Netii S.A do jej realizacji.

4. Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii S.A. Dziaf Utrzymania

Ustug Okrgg Centralno-Wschodni tel. +48 22 352 2768, +48 600 413 018, fax +48 22 352

2849.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowa elementow naszej sieci

podczas modernizacji przez firmy nie spetniajace wymienionych wymogéw z pkt. 3,4,5.

6. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw
trasowych i wyplycen sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakeie Dziat Utrzymania Uslug Okreg
Centraino-Wschodni adres: 02-677 Warszawa, ul. TaSmowa 7A, tel. +48 22 352 2768, +48
600 413 018, fax +48 22 352 2849, oraz Telefoniczne Centrum Obstugi Klienta tel. +48 22
3522000 w celu formalnego zgloszenia awarii.

8. Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczna nalezy wykonaé zgodnie z ocgolnie
obowigzujacymi przepisami oraz normami Netia SA, a zastosowane materialy musza byé
zgodne z lista materiatow dopuszczonych w Netia S.A.

9.  Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela
Netii platny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia S.A.) i zabezpieczeniem
istniejacej infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

10. Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Wykonawca, Netia
SA zastrzega mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstafych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

1. Warunkitechniczne s3 wazne przez 12 miesiecy.

]

L
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ul, Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel, 22 756-61-63

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Uslug

Okreg Centralno - Wschodni
02-677 Warszawa, ul. Taémowa 7A
tel. +48 22 352 2000

fax +48 22 352 2849

REM PROJEKT
ul. Jana Brzechwy 16
96 - 100 SKIERNIEWICE
tel. 600 389 863

fax (22) 403 0307
kontakt: M. Laska Tel. (22) 403 0307

Nasz znak: DUU-E-C-14-152-LK 12.08.2014
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Rewitalizacja Placu Kisiela wraz przebudowa odcinkow ulic KoSciuszki i
Sierakowskiego oraz przebudowg Kanalu Piaseczyniskiego w PIASECZNIE

Firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dzialu Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno -
Wschodnim przediuza wazno$¢ warunkéw technicznych nr:

— DUU-E-C-13-118-LK z dnia 2013-05-13 (whasciwe Warunki Techniczne)

na kolejne 12 miesiecy, dotyczacych zabezpieczenia kolidujacej sieci teletechnicznej NETII na wiw
obszarze

BEZ ZMIAN

Powyzsze warunki podlegajg aktualizacji po 12 miesigcach od daty ich wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem Swiadczonych ustug i rozbudowg wiasnej infrastruktury
teletechnicznej, NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (firma NETIA)
tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mail: pawel_rutkowski@netia.pl
Leszek Kubik (firma 007pro)
tel. 506 041 188; mail: 007pro.info@gmail.com

Metia SA Przedstawiciel NETIA $ Ay & |

ul. Poleczki 13 :
02-822 Warszawa Leszek Kubik

NIP 526-02-05-575 M_(/
L : /3

/

e |
TEL-GIS

SERVICES 8.

11566374 » Sad Rejonawy dla m sl Wars

Izpitsd zakiadowy: 391.0:12 9688 PLN. }ar}rt:*

Motia 84, ul, Poleczki 13, 52-822 Warszawa « NIP 528-02.05-578 « REGOT
Xl Viydzial Gospodarczy hrajowegn Rejestin Sgdoweg 0/7\ 5 O00004 164

Suonatz?
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Projekt Budowlano-Wykonawcezy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na

dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyriskiego na odeinku od istniejgeej studni przy budynku dawdo
kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie STAROSTWE PU‘*“"“'T'f?[{gg vifisec e

b21"l KILTHLERIU THeLT
= ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tal. 22 756-61-68

Piaseczno, dnia 16.09 .2013 1.

STAROSTA PIASECZYNSKI
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14

OPINIA nr 1454/2013

uzgodnicnia dokumentacii projektowej

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja Kkanalizacji deszczowej, Kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, kabli teletechnicznych, energetycznych oraz ukladu
drogowego.

Inwestor; Gmina Piaseczno

Data wptywu zlecenia: 2013-08-30
Data wplvwu do Zespotu: 30.08.2013

1. Zgodnie zart. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne
( Dz U. Nr 30, poz. 163 z péén. zm. Lj. Dz. U. Z 2010r Nr.193 poz. 1287),
Inweslorzy sa obowiazani
- zapewnit wyznaczanie i dokonywanie geodezyjnych pomiaréw powykonawezych prees
Jjednostki uprawnione do wykenywania prac geodezvinveh,
-pamiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
2. Na podstawie art. 15 ust. 1
*  Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle trian gulacyjne podlegaja ochronie
= zgodnie z art. 48 ustawy Prawo geodezyjne i karlograficzne ust.1 pki3 ko whrew preepisom art. 135 niszezy,
uszkadza, przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryezne lub magmetvezne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki
oraz budowle iriangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiadeiwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu [ub
prremieszezeniu znakow geodezyjnyveh, grawimetrveznych lub magnetyeznych | urzgdzen zabezpieczajaeych le
maki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.
3. Zgodnie z § 13.1. rozporzgdzenia Ministra Rezwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe] —,Uzgodnienic
zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojeniz terenu.”

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
potozonego .

Gmina: Piaseczno

Miasto ( wie$ ): Piaseczno, obr. 20

Ulica : KoS$eiuszki, Sierakowskiego, Plac Kisiela

Nrew. dziatki: wg zal. mapowego stanowigcego integralng ezesé opinii

UWAGI 1 ZALECENIA

W micjscach skrzyzowan z siecia gazows i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w

porozumieniu i pod nadzorem O/Zaktad Gazowniczy Warszawa,

02-222 Warszawa, Al, Jerozolimskie 179.

T1 W miejscach skizyzowan i zbliZen do sicci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznodei pod nadzorem TP S A Techniczna Obstuga Klienta
Wydzial Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

W miejscach skrzyzowani i zblizen do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywaé
recznie pod nadzorem: OKREG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA S A | tel. 22 352 27 68.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej NETII wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymiNR DUU-E-C-13-118-LKKable energetyczne krzyzujgce sie z przewodami
azowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501. 4 ¢
B . 7GODNOSC
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Projekt przebudowy Skweru ijgofgzeiii?’fﬂm'Wyﬂ’tongwczy — branza teletechniczna
dlugosei skweru i prz LS. wskiego wraz z o tworzeniem nawierzchni uli - o
przebudowg Kamgu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgce) ;:; e Kosciuszki i Sierakows kie% -
P 2 i _
anatu otwartego w rejonie parku w Piaseczmg.m%n‘gﬁﬁ’??ﬁ?ﬁm;wﬁm AN
ivvﬁﬁa%ArﬂﬁHthnmznc-Budovﬂany

YR L Chyliczkowska 12
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

PGE Dystrybucja S A- O ini
. s - terminie rozpoczeci i

e : poczgcla prac ziem i i i

4 ykgglza};}?f Suchu RE Je?-“_?rn& tel.22 701 32 00 lub 22 701 BZHSEthOWl?domIC s

o Zr;t:;:?ggxcmyml prace ziemne wykonywac recznie‘ z Taeﬂscach‘skrzyzowaﬁ

Ip g 2 RE ciD mx:e n:;rmklc PN-76/E-05125 oraz usialeniami i;cgoi;a;:‘em “chd;y
tican; . vy onywac wylacznie w stanie o v Bh e
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. ¢m pracownika Dozoru Rejonu
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Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odiworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sqdu do wlotu do

kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. STAROSTING BOWIKTOWE W

PIASECZNIE

Telekomunikacja Polska

Dostarczanie | Serwis Uslug

Widzial Ewidenc)l i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2 - Warszawa
Ul Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 22 665 29 69

Nurnar pisma: TODDRA.BS, 215-25290.2013
Temat: Opinia do projektu

Szanowni Panistwo!

ial Architextoniczno-BuGOWIANY
ul. Chyliczkowska 14
05-500 PiasetZno
tel. 22 756-61-03

Wydz

REMPROJEKT

ul. Jana Brzechwy 16
96-100 Skierniewice
tel. 803 992 437

Warszawa, 24 paZdziemik 2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.10.2013 przesytam w zalaczeniu, zaopiniowany bez uwag projekt budowlano-

wykonawczy pt.;

«Projekt przebudowy Skweru im. S Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosoiuszki i
Sierakowskiego na diugosci skweru | przebudowg Kanalu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejgcej studni przy
budynku sadu do wiotu do kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie — branza teletechniczna”

Jednoczesnie informujemy, iz w migjscach skrzyzowari i zblizer z urzgdlzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznoéei, prace nalezy wykonywaé zgodnie z postancwieniami polskich norm
(PN}, norm branzowych (BN) oraz norm zakiadowych TPSA ZN-96/TPSA | pod Scistym nadzorem stuzb

taechnicznych Telekomunikacji Polskig.

Jeden egzempiarz projekiu pozostaje a/a w TP,

Z pawazaniem

Bogdan Sadowski

Zalgeznik: 1 egz. projektu budowlanc-wykonawczego

7ZA ZGODNOSC
7, ORYGIN ALEM

e 00 rojequwanr’a .
koA acj."przewod?ne; ;.rwzyage-
i Anstalaci | urzgdzen linl
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dtugosci skweru i przebudowq Kanatu Piaseczyniskiego na odcinku od istniejgcej Sn’g@'mm! barvaiil QW’%‘
kanalu otwartego w rejonie parku w Piaseczn_h_em,“,mi: al Architekioniczno-

Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odiworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki ;‘S;‘emkowsgﬁ%

Wlotu
pdowia
d

i

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencii:
MNetia SA

Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Centralno - Wschodni

L 4
| Gh )"1||)£FLJV\'DF\L{_ -rn—
05-500 Pias;eczyg-

5 Piaset
tel. 22 T56-61-03

N ET I A

u

02-877 Warszawa, ul. Taémowa 7A

tel. +48 22 352 2000
fax +48 22 352 2849

Nasz znak:

DUU-E-C-13-230-LK

REM PROJEKT
ul. Jana Brzechwy 16
96 - 100 SKIERNIEWICE
tel. 600 389 863

fax (22) 403 0307

21,10.2013

Wasz znak:  665/ML/10/2013

UZGODNIENIE

Dotyczy: Rewitalizacja Placu Kisiela wraz przebudowa odcinkéw ulic Kosciuszki |
Sierakowskiego oraz przebudowg Kanalu Piaseczy riskiego w PIASECZNIE

Firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Dziatu Utrzymania Uslug Netii w Okregu Centralno -
Wschodnim pozytywnie uzgadnia;

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ NETII

Wrzesier 2013

ZADANIE:

WPrzebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i

Sierakowskiego na diugosci skweru i przebudowa Kanatu Piaseczyriskiego na odeinku od istniejacej

studni przy budynku sqdu do wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie”

wykonany przez REM PROJEKT dla GMINY PIASECZNO

w zakresie wydanych przez NETIE Warunkéw Technicznych o numerach pism:

- DUU-E-C-13-118-LK

z dnia 2013-05-13

Wszelkich informacji na temat siaci Netii udzigli:
Pawet Rutkowski (firma NETIA):
tel. 800 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49; mall: pawel_rutkowski@netia.pl
Leszek Kubik {firma 007pro):
tel. 508 041 188; mail: 007pro.info@gmail.com

Przedstawiciel NETIA S A,
Leszek Kubik

o

Netia SA
ul. Polecsii 13 L i

Q2-822 Way

NIi® 82&-02

x}

Nty ;DE}L: ‘fS

“SER¥ICES S.C.

eTiereTojek (} 2 g
(il przewodowe] zaki;%
i \ati f urzadzed liniowye

/AT -TU/02248/02/U
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Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczng
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni uylic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyiiskiego na odcinku od istniejgeej studni przy bu 5{2&"}:{%‘13{ dopwlptil 1Bt
al

kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. sTARQOSTHE PV “fg'l - ipzaa-BUdOwlany

), ChyliczKOWST
05-500 Piasesil

6. UPRAWNIENIA o). 22 756-61-63

\;\[!‘[ﬂﬂaa P.il.il-luj:uu- el 14

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02249/02/U
zdnia A lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. N 98. poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lgcznoscei
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120. poz 581z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Janusza Korbasia z dnia 10.10.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Januszowi Korbasiowi
urodzonemu 21.11.1964 r. w Lublinic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
W specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgeq

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubiegajgcego sic o uprawnienia budowlane w telekomunikacfi Komigjn Egzaminacying w
postepowaniu kwalilkacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przypotowania zawodowego niezbednego do usyskania
vprawniens we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy sig zlozvl egzamin przed Komisjg Egzaminacying 2z posviywnvm
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku insfancji’.’ )

Pouczenie i
Stronie niczadowolonej « decyzii sluzy w terminie 14 dni od dnia_jej
doreezenin wninsek o ponowne rozpatrzenie sprawy (ar. 127 § 3§ 29
2 Kpa)  do Prezesa  Urzgdu  Regulagi Telekomunikacji,
ul. kasprzaka 1820 01211 Warszawa ™ E &
Po-wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kiorvm mowa woarl 127 I T o i ¥
Kpa, stronie  przyslugivaé bedzie  prawo  wniesienia shargi h
bezpuirednio do Naczelnego Sgdu Adminisiracyjnego w Warszawie, A
w terminie 30 dni od daly dorgczenia tej decyzii na  podstawie DN OSC
. 35 ust ] wwinzko z art 34 ust | ustawy 2 dnia 11 maja 19957, 0 ZA' ZGO

Naczelnym Sqdzie Administracyjnvm - Dz z 1995 r, Nr 74,

Doz 368 ¥ pon ). Z ORYGIN

- owej_wzakﬁes.u;
RO ffacii | urzgdzen lINIOWYG
= lini, ingtlocl | e 102/
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Projekt Budowlano-Wykenawezy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgeef studni prz%J bu%fﬁf@ﬂi{ doswkatu e

. SR i TR ANSTW O ot
kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie. JJ}A?!E;; roenicznn-Ridowlany
VWYGL i LTSI o

4 ul Ch'y".u;.v_kowskn 14
" 05-500 Piaseszno

tal. 22 756-61-63

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pueczge Lrby Olrgrowe)
Lubelska Okr¢gowa Izba . . R
bk kst Lublin, dnia 2012-10-08

20130 Lublin, ul. Bursaks 19
tel./fax 534.78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Korba$ Janusz Jacek nrewidencyjny LUB/BT/0549/04

adres zamieszkania 23-114 Jabtonna m. Piotrkow | 105a/2

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-12-01 do 2013-11-30

Kopie doigczono do akt osobowych.

; (p"r?jﬁﬁqwani.i .
o acfl‘a!zewuduw_splwzag la
TS i'acji i yrzgdzen ercw&fc

/NS /02249 /02/

= 50 =




Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dlugosci skweru i przebudowg Kanalu Piaseczyhiskiego na odcinku od istniejgcej Sstudnipraybuelmkiishdu m{}lﬁ@@ﬁ}%
kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie.! Nydzial Ira\i—{;g};i;}‘g.'manZHO-ﬁii{JOWIﬁiW

ul. Chyliczkowska 14—
05-500 Piasetino
tel. 22 756-61-63

Il. CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 - Orientacja
- Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny przebudowy i zabezpieczenia sieci telefonicznej

- Rys. nr 3 — Schemat przebudowy i zabezpieczenia sieci telefonicznej
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i Autor; KONSORCIUM PROJEKTOWE

s * EKT ul- Jana Brzechwy 16 | Nieoodleatold 13m73

E%P&qagmh 96-100 Skierniewice L bl " e e
Inwestor:

Gmina Piaseczno

LEGENDA: ul. Koéciuszki 5, 05-500 Piaseczno

sssmmmm  |llice objete projektem
Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudowg odcinkéw ulic

_ rewitalzowany PlacKisiels | ., ‘ Koéciuszki | Sierakowskiego (o facznej diugosci okoto 160 m)
i przebudowa Kanatu Piaseczyriskiego od komory przy budynku sadu do
wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie

. 5“‘ na: Skala:
HoRALLACIA; - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WOj.: i mazowiegkli(g - 1:10 000
owiat: iaseczynski e
Smina: laseczno e ORIENTACIA
L Nr rysunku:
Projecouat g Janusz Korbaé H ' §  00.2013 1
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KONSORCIUM PROJEKTOWE

Autor: * REMPROJ EK..I_ ugg,{gagg';nmn;g UH:] n al‘ﬂ%mamn

biuro projektdw drogowyeh

Tnwestor: Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Tytut
pr‘gjem; Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem

nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na diugosci skweru i przebudowg
Kanatu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sadu do
wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie

opecovaria:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 3
1:500

ot B Schemat przebudowy sieci telefonicznej

A
% P § il Nr rysunku:
Projektowal: 5 Janusz Korbas & 09.2013 3
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Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczna
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na
dfugosci skweru i przebudowg Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejqeej studni pr&y@hinkd gc';:cjtifdo wiotu do
B 4110,

; - ; ; Quzoaseid )
kanalu otwartego w rejonie parku w Piasecznie,  emeaNZALS ‘I

Au|mopng-ouzd
¥id B IRCL

" SITNIRY 3! 3800 6
lll. BEZPIECZENSTWO | OCHRONAZDROWIA

4
¥F : %‘3“;}‘"!‘,&
)
w

INFORMACJA

Na podstawie art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dzien-
nik Ustaw Nr 106 z 2000r poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt przebudowy Skweru im.
S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakow-
skiego na diugosci skweru i przebudowa Kanatu Piaseczynskiego na odcinku
od istniejgcej studni przy budynku sadu do wlotu do kanatu otwartego w rejonie
parku w Piasecznie

Adres obiektu budowlanego:

m. Piaseczno — pow. piaseczynski, woj. mazowieckie

Inwestor:

Gmina Piseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Autor:
Urban MEDIA REMPROJEKT
02-653 Warszawa 96-100 Skierniewice
ul. Niepodlegtosci 13 m 72 ul. Jana Brzechwy 16
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Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczna

Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Siemkm-vsk;r'ego na
diugosci skweru i przebudowq Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejqcej studni przy budynku sqdu do wlotu do

kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie, £9-19-65/ 22
VULIGSET nc_g 50
g4 e L B¥sMO AU~

Czes¢é opisowa. fuemopng. ouzoy ;

2035Y]d M Im0iiean : a

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz koﬁéi}nbs\é rgahz‘éﬁql'rﬁd-ﬁ

szczegdlinych obiektow:

a) Zakres robot:

- przebudowa telefonicznych kabli ziemnych - 21,0m

- zabezpieczenie sieci telefoniczne;j - 123,0 m

b) Kolejnos¢ realizacji:

- geodezyjne wyznaczenie trasy projektowanych kabli ziemnych

- wykonanie wykopu dla projektowanych kabli ziemnych i rur ostonowych (szcze-
goty wg opisu w projekcie)

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie tasémg biatg w czerwone pasy

- utoZzenie kabli i rur ostonowych w wykopie

- montaz ztgczy kabli doziemnych

- inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych elementéw infrastruktury telekomu-
nikacyjnej

- zasypanie wykopow

- prace ziemne fgcznie z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na trasie budowy sieci kablowej wystepuja nastepujace urzadzenia podziemne:
- rurocigg wodny

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

- gazociag

- linie energetyczne ziemne i napowietrzne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Charakter robot (wykopy o gtebokosci do 1,5 m) i miejsce ich prowadzenia (przy
drogach pod ruchem, na skrzyzowaniach z siecig elektroenergetyczng) stwarza
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wy-
stgpienia:

Na podkiadzie geodezyjnym, uzgodnionym z odno$nymi instytucjami — tresé
uzgodnien dotgczona do projektu, pokazano skrzyZzowania i zblizenia projektowa-
nej sieci telefonicznej do wymienionych powyzej urzadzen podziemnych.

Przy recznym wykonaniu wykopow i przestrzeganiu warunkéw ich wykonania, nie
wystgpig zagrozenia zaréwno dla oséb wykonujacych prace jak i dla oséb po-
stronnych pozostajgcych poza strefg terenu robét.

W pasie drogowym roboty realizowac¢ po uprzednim uzyskaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- 26 -



Projekt Budowlano-Wykonawezy — branza teletechniczng
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sie ‘akowskiego na

dlugosci skweru i przebudowq Kanalu Piaseczyriskiego na odeinku od istniejgeej studni pray bafﬁu’rz}zg gﬁ%ﬁ: ,fi@:nwrem do

kanatu onwartego w rejonie parku w Piasecznie, oL EXSMONZIIAYUD ‘N

. P A ; : . AUTIMBPNA-0UZIWODIIYIIY [RIZPAM
Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ObOW'QZUJ%ﬁ&@lag)ﬁﬁléﬂ?}m@ﬁ%ﬁﬁiﬁmli g
technicznymi i bhp. Przed przystgpieniem do robot ziemnycﬁ"poihstruowaé pra-
cownikow odnosnie zachowania szczegolnej ostroznosci przy realizacji wykop6éw w
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu.
Przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadacd i stosowaé instrukcje wy-
konywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegol-
nego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaruy,
awarii i innych zagrozen:

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budowa sieci telefonicznej zagrozenia

wymienione w pkt. 6 nie wystepuja. Nie stanowia takze ograniczenia
w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy tez ewentualnej ewakuacji.

Projektant:

Jioe 46 projektowana
w ‘*“ 20ji przewodowe] w zakresic
fi. ingtalacji | urzadzen liniowych
Ny/OTT-TU/02249/02/U
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